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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

La Confederacién Hidrografica del Guadalquivir ha encargado a la empresa MONTES Y
CAMINOS INGENIEROS CONSULTORES S. L. la redaccion de proyectos de actuaciones para la
prevencién de incendios forestales en los montes propiedad de dicho Organismo en las provincias
de Cérdoba, Jaén, Malaga y Ciudad Real. El presente proyecto comprende las actuaciones en

varios montes seleccionados de las provincias de Jaén y Ciudad Real.

El objeto es definir las diversas actuaciones a llevar a cabo en los montes seleccionados,
que permitan reducir el riesgo de incendio, dificultar su propagacion en caso de producirse, asi
como facilitar su control por los equipos de extincion, protegiendo especialmente las

infraestructuras y ntcleos habitados existentes en el interior.

Se ha partido de las previsiones contenidas en planes de defensa anteriores, que se han
revisado y actualizado mediante el reconocimiento de campo de los terrenos forestales de la
Confederacion Hidrogréfica en la provincia, y con la ayuda de las imagenes espaciales disponibles
mas recientes. De este modo se ha hecho una nueva propuesta de actuaciones mas ajustada a la

realidad actual de los montes.

El objeto del presente proyecto es la realizacion de actuaciones preventivas frente a
incendios forestales en los montes gestionados por la Confederacion Hidrografica del
Guadalquivir, ya sean de titularidad propia o consorciados, en el embalse del Guadalmena y otros
de las provincias de JAEN y CIUDAD REAL. La ejecucion de estas actuaciones preventivas
contribuye a luchar contra el cambio climatico, al favorecer la conservacion de las masas

forestales.

Las actuaciones contenidas en el presente proyecto se derivan de Planes de Prevencion
de Incendios Forestales, por lo que en cumplimiento del articulo 96 del Decreto 208/1997, de 9 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucia, para la ejecucion de las

mismas, no sera necesario autorizacion.
En este caso y segun el Reglamento, las actuaciones se acogeran al régimen de

comunicacion previa, la cual debera presentarse en el Registro de la Delegacion Provincial de la

Consejeria con una antelacion minima de 15 dias al inicio de los trabajos.
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Justificacion de la redaccion del proyecto

Aspectos relacionados con la planificacion

Se redacta el presente Proyecto en consonancia con los objetivos y estrategias recogidas
en el PLAN FORESTAL ESPANOL (PFE) y también en concordancia con los objetivos recogidos
en “LA ESTRATEGIA ESPANOLA DE CAMBIO CLIMATICO Y ENERGIA LIMPIA (EECCELY)".

El PFE fue aprobado en julio de 2002 con un horizonte de 30 afios. Traslada la aplicacion
en el tiempo y el espacio de la ESTRATEGIA FORESTAL ESPANOLA, aprobada en 1999, que es
a su vez la transposicion a Espafia de la Resolucion sobre Politica Forestal de la Unién Europea,
aprobada en el Consejo en 1998. El apartado 6.3.3.1. del PFE, de Lucha Contra Incendios

Forestales, marca las directrices en materia preventiva contra Incendios Forestales.

En el ambito de la comunidad autbnoma de Andalucia, territorio donde se circunscribe la
mayor parte de este Proyecto, estd aprobado por Resolucion de su Parlamento, de fecha 14 de
noviembre de 1989, el PLAN FORESTAL ANDALUZ, donde se recoge como uno de sus
planteamientos “Defender el medio natural frente a los incendios forestales” y como una de sus
estrategias la “Gestién preventiva del monte como principal medida de defensa contra incendios
forestales”. En consonancia con lo anterior, el PFA se plantea como primera medida la

“Realizacion de Tratamientos Preventivos para la defensa contra incendios forestales”.

La EECCEL fue aprobada el 25 de octubre de 2007 por el Consejo Nacional del Clima y en
Consejo de Ministros el 2 de noviembre de 2007.

Ya en la introduccidn asevera que una de las estrategias de Espafia para el cumplimiento
del “Protocolo de Kioto” mediante la reduccion de las emisiones de CO, esta en el “Fomento de la

absorcion de carbono por los bosques y ofras masas vegetales”.

Entre los objetivos perseguidos en la lucha contra las causas y los efectos del Cambio
Climatico, en la I6gica cooperacion Institucional estan:

- Fomentar la capacidad de absorcion de carbono por las formaciones vegetales, realizando

inventarios anuales a nivel de comunidad auténoma de las capacidades de captacion de

CO; por masas forestales, uso de la tierra y tipos de cultivos.
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- Fomentar las funciones y valores de los ecosistemas naturales. Promover que las
Comunidades Auténomas propongan planes autonémicos de uso intensivo de biomasa,

revegetacion y restauracion de ecosistemas.

- Promover y fomentar las Auditorias Medioambientales en las Administraciones Publicas.

Una de las areas de Actuacion para Prevencion del Cambio Climatico son los “Sumideros
de Carbono”. Los objetivos principales de las politicas sectoriales este campo, sin menoscabo de
los principios y objetivos que inspiran las politicas de conservacion, forestal y agricola, y los
compromisos internacionales asumidos por Espafia, basados en la gestion sostenible y

multifuncional, son:

e Aumentar la capacidad de absorcion de CO; de la atmoésfera por las formaciones
vegeftales.

e Cumplimiento del objetivo fijado en los Planes Nacionales de Asignacion elaborados por
el Gobierno, que prevén la compensacién del 2% de las emisiones del afio base por

actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura.

Entre las medidas para aumentar la cantidad y calidad de los sumideros de carbono en el

territorio espafiol, destacan las siguientes:

- Aumento de la superficie forestal, mediante acciones de forestacion y reforestacion en
tierras agricolas, abandonadas o degradadas, teniendo encuenta el objetivo de adaptar las
formaciones boscosas al cambio climatico previsto.

« Restauracion de la cubierta vegetal, mediante acciones selvicolas adecuadas y especies
arboreas autoctonas.

« Potenciar la actividad de investigacion y desarrollo sobre el papel del sector forestal como
captador de gases de efecto invemadero, abarcando aspectos como la selvicultura del
carbono y las técnicas de teledeteccion.

« Establecimiento de acciones preventivas para evitar los incendios forestales. Estos
Planes estaran centrados en la silvicultura y mantenimiento y mejora del actual nivel de
eficiencia en extincién de incendios forestales y seguimiento y control de la accion y los

efectos de los diferentes agentes dafiinos que acttian sobre los bosques esparioles.
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* Aumento del carbono absorbido en sistemas agricolas mediante la disminucién del
laboreo, la produccién ecolégica, la produccion integrada, la retirada de tierras de cultivo,
implantacion de cultivos lefiosos sustituyendo a herbaceos o a otros de menor captacion, la
forestacion de tierras agricolas, efc.

* Potenciar la gestién sostenible de los ecosistemas forestales a través del aumento de la
supetrficie forestal, el aprovechamiento de la masa forestal y el mantenimiento y mejora de
los recursos forestales.

* Establecimiento de un marco institucional y legislativo para incentivar la participacién del
sector privado en el aumento de la capacidad de captacion de carbono de los sumideros
esparioles.

* Promover el Fondo para patrimonio Natural creado en la Ley de Montes de 10/2006, para

inversiones en trabajos preventivos, gestion forestal sostenible de nuestros montes, etc.
Por tltimo entre las medidas de adaptacion al cambio climatico esta:
* Evaluacion del impacto del cambio climético en la biodiversidad:

Realizar una identificacion de los hébitat y los taxones esparioles mas vulnerables
al cambio climatico en Espafia, y estimar su capacidad de adaptacién al mismo durante el
siglo XXl identificando potenciales medidas para la conservacién que minimicen los

impactos.

Aspectos relacionados con la normativa vigente

Los montes afectados por este Proyecto estan situados en las Provincias de Jaén (ademas
de un monte perteneciente a la de Ciudad Real). En consecuencia les es de aplicacion lo
estipulado en la vigente Ley de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre) y también la legislacién
sobre incendios de la Comunidad Auténoma de Andalucia (Ley 5/1999, de 29 de junio, de

Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales, y su Reglamento).

Tanto en la legislacion Estatal como en la autondmica se parte de la base de que la accion
mas eficaz contra Incendios Forestales es la de evitar que se produzcan, mediante la puesta en
marcha de actuaciones preventivas, entre las cuales estan los tratamientos sobre la vegetacion

para reducir la cantidad de combustible forestal.
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La planificacion de la prevencion debe venir recogida en los Planes de Ordenacion de
Recursos Naturales, Planes de Ordenacion de Recursos Forestales, Proyectos o Planes Técnicos
de Ordenacién de Montes y, mas especificamente, en los Planes de Prevencion de Incendios

Forestales.

En lo que se refiere a la Directiva 2009/147/CE, relativa a la Conservacion de las Aves
Silvestres, cabe decir que las actuaciones recogidas en el Proyecto implican la puesta en marcha
de una serie de mejoras en los habitats de especies catalogadas (articulos 3 y 4), mediante la
restauracion del ecosistema, el saneamiento de la vegetacion y la conservacién a medio y largo

plazo de las masas forestales disminuyendo el riesgo de incendio.

Por otro lado, en consonancia con los articulos 3 y 10 de la Directiva 92/43/EC, relativa a la
Conservacién de los Habitats, de la Fauna y Flora Silvestres, las obras proyectadas tienen
relacion directa con la conservacion, la restauracion y la mejora de los elementos del paisaje,
primordiales para el mantenimiento, en un buen estado de conservacion, de los habitats y las

especies catalogadas.

Aspectos técnicos generales

Aparte de los aspectos planificadores y legales citados, desde el punto de vista puramente
técnico las actuaciones proyectadas se justifican desde el momento en que los montes incluidos
en el Proyecto presentan en la actualidad, ya sea de forma total o parcial, zonas con una
disposicién de la vegetacion favorable a la propagacion de incendios forestales, existiendo con
frecuencia una continuidad vertical del combustible entre los estratos arbéreos y arbustivos, y una

continuidad horizontal del mismo debido al abundante matorral existente.

Si tenemos en cuenta, ademas, la alta inflamabilidad de la vegetacién existente, se deduce
que el riesgo de incendio es alto, lo cual justifica la aplicacion de medidas de selvicultura

preventiva, dificultando tanto la ignicion como la consiguiente propagacion del fuego.

Las actuaciones se han proyectado teniendo en cuenta las infraestructuras contra
incendios ya existentes (cortafuegos, carreteras, caminos, etc), habiéndose disefiado nuevas
infraestructuras que se unen a las anteriores, como son el caso de fajas auxiliares, areas y

recintos cortafuegos.
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Mas adelante, en los apartados correspondientes, se realiza una justificacion técnica mas

exhaustiva para cada una de las actuaciones proyectadas en cada monte.

Ademas hay que resaltar un aspecto complementario de estas actuaciones en relacién con
el denominado Cambio Climatico. La situacidén geografica de los ecosistemas mediterraneos hace
que estos aparezcan generalmente muy alterados, como es el caso que nos ocupa, y con una
gran sensibilidad al cambio climatico. Las amenazas mas acuciantes derivadas de este cambio se
deben a la disminucion de las precipitaciones y al incremento de los incendios forestales. Es por

ello que una adecuada prevencion y defensa frente a los incendios cobran una vital importancia.

Adicionalmente, las masas arboladas constituyen un importante sumidero y almacén de
COz, un importante gas de efecto invernadero y contribuyente al cambio climatico, por lo que su
proteccion frente a incendios es aun mas necesaria, por un lado para que puedan seguir
ejerciendo esa funcion de captura del CO,, y por otro porque su quema supone la liberacién de
importantes cantidades de este gas a la atmosfera, contribuyendo al incremento del efecto

invernadero.

Objetivo principal del proyecto

Asi pues, el objetivo principal del Proyecto consiste en la aplicacion de una serie de
medidas preventivas, encaminadas a disminuir el riesgo de incendio en los montes que se
incluyen en él, fundamentalmente mediante la disminucién de la cantidad de combustible vegetal

existente y la ruptura de la continuidad del mismo, tanto de forma vertical como horizontal.
Con las actuaciones proyectadas se persigue, en definitiva, garantizar la persistencia de

estas masas de monte, de alto valor protector, evitando procesos erosivos que conlleven pérdidas

de suelo y disminucion de su productividad.
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Efectos previsibles a corto y medio plazo

La puesta en marcha de las actuaciones proyectadas, ademas de conseguir el objetivo
principal sefialado en el apartado anterior (disminucién del combustible y ruptura de la continuidad
del mismo), traera consigo los siguientes efectos a corto y medio plazo:

= Mayor facilidad de actuacion para los medios de extincion en caso de incendio.

= Mayor posibilidad de apoyo para la realizaciéon de infraestructuras contra incendios, lineas

de defensa, contrafuegos, etc.

® Saneamiento de la masa forestal debido a la eliminacion de materia vegetal muerta,

moribunda o excesiva.

= Disminucion del riesgo de plagas o enfermedades de la masa forestal por el mismo motivo

anterior.

= Mitigar los efectos del Cambio climatico y adaptar las masas al mismo.

Vi = R | 7
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2. TIPOS DE ACTUACIONES A PROPONER

Las actuaciones previstas en el proyecto son de dos tipos: tratamientos de la vegetacion y

adecuacion de caminos.

Los tratamientos de la vegetacidn, o actuaciones selvicolas, estan encaminados
fundamentalmente a la creacion de barreras que dificulten un posible avance del fuego, tanto
desde el exterior del monte hacia su interior como de aquellos fuegos iniciados en terrenos del

monte y que pueden propagarse a terrenos colindantes.

Estas barreras consisten generalmente en estructuras de tipo lineal, franjas o bandas de
cierta anchura en las que se reduce la cantidad de combustible presente y se modifica la
estructura de la vegetaciéon (su grado de cobertura y estratificaciéon), a fin de conseguir que, al
alcanzar dicha estructura, se reduzca la intensidad del fuego y la altura de llamas. Esto dificultara
el avance del incendio por el monte, y al mismo tiempo facilitara la accién de combate por los

medios de extincion.

De acuerdo con la clasificacion tradicional se denomina “Cortafuegos”’, o “Fajas
cortafuegos” de manera general, a las estructuras de defensa de tipo lineal que recorren el

perimetro o atraviesan el interior de un monte. Pueden distinguirse entre:

- Lineas cortafuegos. Se trata de fajas en las que se elimina por completo la vegetacion,
tanto arborea como de matorral y herbacea, dejando el suelo desnudo a lo largo de la

anchura de la faja.

- Areas cortafuegos. En este caso se elimina fundamentalmente la vegetacion herbacea
y el matorral, pudiendo dejarse cierta cobertura arbustiva o de matorral seleccionado,
siempre que exista una discontinuidad en este estrato. El estrato arbéreo, cuando es
denso, se clarea hasta que la cubierta de copas presente discontinuidad; si es abierto o
disperso se respeta en su mayor parte. Se aislan ademas las copas del suelo mediante

la poda de las ramas hasta cierta altura.

- Fajas cortafuegos. Son fajas que acompaiian el recorrido de carreteras o caminos que
atraviesan el monte, situadas a uno o ambos lados de la via. Sus caracteristicas son

normalmente similares a las de las “areas cortafuegos”, es decir, con roza casi
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completa del estrato herbaceo y matorral, manteniendo ejemplares arbustivos y
arbéreos, aunque puede también reducirse su cobertura mediante clareo o resalveo, y

se realiza asimismo la poda del arbolado.

Aparte de estas estructuras lineales, en las que la anchura se mantiene mas o menos
constante a lo largo de toda su longitud, pueden establecerse otras estructuras de dimension mas
variable, u ocupando recintos mas irregulares. El tratamiento normalmente sera como en las areas

cortafuegos, formando recintos de “zona cortafuegos” no lineal.

Los montes objeto del proyecto presentan algunas caracteristicas peculiares.
Principalmente, por lo que respecta a su “forma” o la distribucién de los terrenos que comprenden,
ocurre que una gran parte de los mismos corresponde a la zona de expropiacion de las margenes

de los embalses.

Es decir, la mayor parte de la superficie del monte son franjas de poca anchura (unas
decenas de metros en general) que siguen el contorno de la lamina de agua. Por tanto alcanzan
longitudes muy grandes, de modo que a pesar de su poca anchura suponen en conjunto una

elevada proporcion de la superficie total del monte.

En estas franjas marginales no tiene interés realizar actuaciones preventivas, por su

desarrollo escaso, la dificultad de acceso y la falta de elementos a proteger.

Las zonas donde los terrenos alcanzan mayor desarrollo en extensién son pocas, y suelen
encontrarse en las proximidades de las presas. Algunas de estas zonas incluyen en su interior los
poblados y las edificaciones e infraestructuras asociadas a la presa, y a veces campings u otras
instalaciones. Es en estas zonas o sectores de mayor extension donde se van a concentrar las

estructuras de defensa propuestas.
Los objetivos seran la proteccién de los terrenos forestales, dificultando que el avance de
posibles incendios afecte a grandes superficies continuas, y méas especificamente la proteccion de

aquellos poblados, campings e instalaciones situados en su interior.

Puesto que estas masas forestales no suelen presentar gran extension, se ha optado

preferentemente por estructuras del tipo area cortafuegos, ya que la ejecucion de nuevas lineas
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cortafuegos de gran anchura provoca un impacto paisajistico y un sacrifico de corta de arbolado

gue son a veces excesivos para las dimensiones del monte.

Se han mantenido sin embargo aquellas lineas cortafuegos ya existentes, recuperando
incluso las que por falta de actuaciones recientes han sido invadidas por el matorral. En la
mayoria de los casos se han ampliado estas lineas existentes mediante bandas complementarias

de reduccion de combustible, con caracteristicas de area cortafuegos.

La anchura total de las estructuras lineales de defensa se ha establecido en funcién de las
caracteristicas de la vegetacion atravesada. Si se trata de arbolado sera equivalente al menos a
tres veces y media la altura dominante de la masa; en general por encima de los 30 metros de

anchura. Algunos ramales secundarios o de enlace entre fajas pueden tener anchura algo inferior.

Si se trata de matorral o pastizal sin arbolado la anchura sera al menos de diez metros,
aunque en zonas de matorral alto y muy denso o formaciones arbustivas se han previsto anchuras
de hasta 30 metros. En algunas fajas a lo largo de carreteras o caminos donde el combustible es
sobre todo herbaceo y el terreno presenta dificultad por su pendiente, la anchura se ha limitado a
cinco metros en cada margen. En el caso de limpieza de las margenes de carreteras de acceso a
las presas, cuya titularidad corresponde a la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir pero
discurren a través de terrenos de propiedad particular, se limita la actuacion a tres metros de

anchura, dentro de la franja de dominio publico.

En las areas cortafuegos no lineales, aquellas que comprenden recintos de forma irregular,
el tratamiento predominante es la roza. La mayoria de estas areas se han delimitado en el entorno
de los poblados e instalaciones de las presas. El arbolado en esta zonas suele haber sido tratado
con clareos y podas (aungue no siempre). Hay ademas pequefias parcelas ajardinadas, viales,
plataformas de aparcamiento y otros elementos no combustibles englobados en estos recintos. En
cambio los intersticios entre viales y edificios suelen presentar vegetacion herbacea densa vy alta,
y matorral abundante. Se ha optado por un tratamiento general de roza de dichas areas,

complementado con cortas de arbolado, de brotes arbustivos y podas cuando sea necesario.
Las fajas cortafuegos auxiliares de caminos y carreteras tienen una finalidad principal de

dificultar la ignicion y propagacion en las margenes de viales de transito frecuente, y que son una

fuente de riesgo potencial. Adicionalmente sirven para crear unas estructuras de baja
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combustibilidad que actian como barrera al avance del incendio y que proporcionan cierta

seguridad a las operaciones de ataque al fuego, transito y evacuacion en caso de sieniestro.

En cuanto a la adecuacion de caminos, se ha previsto actuar sobre buena parte de los
caminos forestales gue recorren las zonas mas importantes a proteger, incluyendo algunos tramos
que discurren fuera de las mismas pero son necesarios para dar continuidad a estos caminos. En
funcion de su estado actual, se tratara de una simple operacién de mantenimiento, de una mejora

del firme o de la recuperacion de caminos en estado de abandono.

Esta actuacion en los caminos es necesaria no solo para permitir el acceso a las zonas de
trabajo contempladas en el proyecto, sino para facilitar una posible entrada de medios de extincion

en caso de siniestro, o bien de evacuacién de personal presente en el monte.

En los documentos del proyecto se ha identificado cada actuacion mediante un cédigo,

formado de la siguiente manera:

- Dos letras identifican el tipo de actuacion:

LC = Linea cortafuegos (totalmente limpia, normalmente con maquinaria pesada)
AC = Area cortafuegos

FC = Faja cortafuegos a lo largo de una carretera o camino

ZC = Zona cortafuegos, que comprende un recinto de dimensiones variables

C = Tramo de camino a reparar

- A continuacién la actuacion concreta se identifica mediante un nimero de dos cifras.

- Tras el nimero puede ir una letra minuscula, que especifiara el tramo de la actuacion
lineal (a, b, c, ...) o su posicion relativa (d = derecha, i = izquierda), cuando proceda

diferenciar unos u otras.

La diferenciacion de tramos suele hacerse porque las caracteristicas de vegetacién o
fisicas (pendiente, pedregosidad u otras) varien lo suficiente como para tener que emplear
distintas tarifas a la hora de presupuestar la actuacion. O bien para diferenciar una faja de defensa
principal y ramales secundarios que parten de ella. O un camino principal y sus ramales. Si no se

dan esas diferencias se considera un solo tramo, aunque sea de gran longitud.
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La diferenciacion entre “derecha” e “izquierda” se ha hecho para las fajas cortafuegos que
acompaiian a un camino, en caso de hacerse una faja a cada lado del mismo. También para
algunas areas cortafuegos que amplian una linea cortafuegos preexistente que se mantiene. A

veces ocurre que estas fajas o areas van a tener diferente longitud a cada lado del camino o linea.

A efectos de la representacion en los planos, en tablas o en el presupuesto del proyecto, la
distincion entre fajas o areas izquierda y derecha se ha considerado de esta manera: Cuando se
trata de cortafuegos que discurren “de arriba a abajo” (de mayor a menor cota, por una ladera), el
lado izquierdo y derecho se toman en el sentido descendente. Si discurren mas o menos a nivel,
como en el caso de fajas cortafuegos auxiliares en caminos, hemos considerado que la “izquierda”

seré la del lado pendiente arriba, y la “derecha” ladera abajo.

3. LOCALIZACION DE LAS ACTUACIONES

Las actuaciones preventivas contempladas en el proyecto se localizan en el monte del
embalse del Guadalmena y otros pertenecientes a la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir
(CHG) en las provincias de Jaén y Ciudad Real.

Para elaborar la propuesta de actuaciones se ha realizado un reconocimiento y revision del
estado actual de los montes. Se ha descartado la actuaciéon en alguno de ellos, por considerarse

que en su estado actual no son necesarias estructuras preventivas contra incendios forestales.

En general se han mantenido las estructuras de defensa existentes, y se ha propuesto la
recuperacion de otras que se habian perdido por falta de mantenimiento, pero se han ampliado
sus dimensiones (la anchura sobre todo) en funcién del tipo de vegetacion actual que ocupa el

terreno, para que cumplan mejor su papel de barrera al avance del fuego.

Se han afiadido nuevas fajas o areas cortafuegos en las zonas de defensa prioritaria donde

las estructuras preventivas actuales no existen o son insuficientes.

En la tabla siguiente figura la relacion de los montes pertenecientes a la CHG en estas
provincias. Aparecen resaltados aquellos en los que se han propuesto actuaciones de defensa en

el presente Proyecto. Las superficies que figuran en la tabla son las que corresponden a los
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terrenos delimitados por los perimetros de cada monte de acuerdo con la capa de limites
proporcionada por la CHG. Los cédigos, para aquellos montes que disponen de él, son los del
Catalogo de Montes Publicos de Andalucia.

En los sectores de cada monte donde se han propuesto las actuaciones se han comprobado
los limites con la cartografia catastral, y con los testimonios de los practicos conocedores del
terreno durante los reconocimientos de campo, para verificar que todas las actuaciones se
realizan en terrenos pertenecientes a la CHG. En los casos necesarios se han corregido en los

planos del proyecto los limites originalmente proporcionados.

Aparecen representadas, en los planos correspondientes, tanto la localizacion de los montes

como de las actuaciones concretas previstas.

EMBALSE ?w%%?g supfh':“;'c'E PROVINCIA

Camino Encinarejo - 0,76 Jaén

Dafiador JA-60010-EP 50,64 Jaén

Fernandina JA-60007-EP 697,29 Jaén

Giribaile JA-60011-EP 1.109,95 |Jaén

Guadalen JA-60012-EP 647,55 Jaén

Guadalmena JA-60005-EP 672,30 Jaén y Ciudad Real
Jandula - 3,27 Jaén

La Bolera JA-60006-EP 113,71 Jaén

Puente de la Cerrada JA-60016-EP 41,03 Jaén

Quiebrajano JA-60008-EP 1.703,94 |Jaén

Ropera (Marmolejo) JA-70066-EP 239,04 Jaén

Rumblar JA-60013-EP 46,96 Jaén

Tranco de Beas JA-40001-EP 796,85 Jaén

Poblado Tranco de Beas | JA-60018-EP 31,91  [Jaén

Salto del Molino JA-60014-EP 9,14 Jaen

Aguascebas JA-60004-EP 3,70 Jaén

Zocueca JA-60003-EP 19,16  |Jaén

Viboras JA-60009-EP 29,25 Jaén

Fresneda - 281,45 Ciudad Real
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4. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTUACIONES

A continuacién se describen y justifican las actuaciones correspondientes a cada uno de
los montes seleccionados. En adelante se utilizara la denominacion y cédigo oficiales de cada
monte que figuran en el Catdlogo de Montes Publicos de Andalucia, para aquellos

correspondientes a dicha Comunidad Auténoma incluidos en el mismo.

PROVINCIA DE JAEN

Corona Rustica Embalse de Guadalmena (JA-60005-EP)

Las actuaciones preventivas iran encaminadas fundamentalmente a la disminucion del
combustible forestal en la masa de pinar denso existente alrededor del poblado. Se realizara en
todo este area una zona cortafuegos en la que se ejecutara una clara del pinar, la eliminaciéon de
pies muertos y derribados, la roza del matorral y la poda de pies arboreos restantes. Asimismo se
ejecutaran fajas cortafuegos a lo largo de los diferentes caminos internos del poblado, y una faja

cortafuegos perimetral al mismo en su sector noreste (Alto del Hornillo).

Por dltimo se realizaran las tareas de repaso y mantenimiento de una linea cortafuegos
existente en la ladera del otro lado del rio, ampliandose dicha infraestructura mediante la

ejecucion de sendas areas cortafuegos a ambos lados de la misma.

Corona Rustica Embalse de la Bolera (JA-60006-EP); Corona Rustica Embalse de
Quiebrajano (JA-60008-EP); Corona Rustica Embalse de la Ropera (JA-70066-EP)

Las actuaciones necesarias en estos montes ya se encuentran contempladas e incluidas

en otro Proyecto de Ejecucion.
Corona Rustica Embalse de Fernandina (JA-60007-EP)

Se realizara el acondicionamiento del camino de descenso al embalse desde el poblado, el
cual atraviesa una densa masa de matorral mediterraneo tipo mancha. A lo largo de este camino

se ejecutaran sendas fajas cortafuegos a ambos lados que puedan crear una discontinuidad sobre

esta mancha de matorral, situada ladera abajo del poblado.
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Ademas se prevé la apertura de tres areas cortafuegos perimetrales, una de ellas en la
carretera de acceso a la finca, otra rodeando al poblado y la ultima en la linde con la finca en el
sector noreste. Finalmente se ejecutara una faja cortafuegos en el camino de acceso a la presa

para eliminar el matorral en las inmediaciones de la misma.
Corona Rustica Zona Alta de Vegas, Sector VI-Embalse de Puente Cerrada (JA-60016-EP)

Los terrenos de este monte se encuentran cubiertos por una masa de bosque de ribera
(especies de baja o muy baja combustibilidad e inflamabilidad) en buen estado de conservacion y
desarrollo. Comprende ademas, en ambas margenes, de bandas de terreno de gran anchura que
se inundan periédicamente. Debido a las mencionadas circunstancias el riesgo de incendio es

minimo, por lo que no se prevén la ejecucion de trabajos selvicolas preventivos.
Corona Rustica Embalse Giribaile (JA-60011-EP)

Las actuaciones en torno al poblado se basan en la apertura de una faja cortafuegos
apoyada en el camino de acceso al mismo y que desemboca en el embalse, asi como la ejecucion

de un area cortafuegos que rodea al poblado en todo su perimetro.

Mas hacia el norte, en el sector conocido como camino Escuderos, se ha proyectado la
creacion de una faja cortafuegos sobre un camino de bordea al pantano y que atraviesa una
repoblacién forestal joven, la cual se encuentra con una elevada carga de matorral, por lo que se

pretende disminuir con ello la posibilidad de iniciarse un incendio por el transito de vehiculos.
Corona Rustica Embalse Guadalén (JA-60012-EP)

En las inmediaciones del poblado y de la presa se ha proyectado la ejecuciéon de una faja
cortafuegos apoyada en el camino de acceso a pie de presa, y la ejecucion de un area

cortafuegos en una zona de matorral espeso y de arbolado colindante al poblado.

También se ha proyectédo la ejecucion de tratamientos en dos areas recreativas existentes
(una cercana a la presa, y otra junto al puente que atraviesa el embalse). Dada la actividad que se
realiza sobre las mismas, asi como el estado actual que presentan se ha considerado necesario
tratar ambas como zonas cortafuegos, en las que se reducira considerablemente la cantidad de

combustible forestal presente, especialmente pastos y matorral.
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Adicionalmente y debido al potencial riesgo de incendios que conlleva la acumulacion de

basuras, se han proyectado partidas de limpieza y recogida de residuos en las mismas.

Finalmente se ha planteado en la zona oeste, sector de Casa Blanca, la ejecucion de una
faja cortafuegos sobre un camino que atraviesa una reforestacion reciente, y un area cortuegos

que separa dicha reforestacion de una explotacion agricola de olivar.

Corona Rustica Embalse del Dafiador (JA-60010-EP)

De escasa extension, presenta una linea cortafuegos perimetral cuyo mantenimiento es
realizado por la Junta de Andalucia (Conserjeria de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio)
por ser colindante a un monte publico patrimonial. (Las Torrecillas). Tras su visita y andlisis de la
vegetacion y riesgos existentes no se considera necesario incrementar las actuaciones

preventivas del monte.

Corona Rustica Embalse del Ramblar (JA-60013-EP)

En esta finca las actuaciones se concentran esencialmente en dos sectores, en el entorno

del poblado y la presa, y en el pinar denominado Dehesa del Santo Cristo.

En este ultimo es bastante habitual el uso recreativo por parte de la poblacién para
distintas actividades de senderismo, zona de bafios en verano, etc., por lo que se ha considerado
tratar toda el area como una zona cortafuegos, en la que el pinar sera clareado, desbrozado y
podado. Los caminos que transitan por su interior seran dotados de infraestructuras lineales de

defensa, fajas cortafuegos para reducir el peligro de ignicién por el transito de vehiculos.
También se ejecutaran sendas fajas cortafuegos apoyadas en los caminos asfaltados de
acceso a la presa y pie de presa, donde la vegetacion predominante es matorral con distintos

grados de cobertura y formaciones poco densas de encinar.

Finalmente se creara un area cortafuegos circundante a la zona del poblado en la que se

ejecutara un desbroce intenso pero selectivo, y se resalveara el encinar existente.
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Poblado Tranco de Beas (JA-60018-EP)

Son los terrenos correspondientes tanto a la urbanizacion del poblado del embalse como
terrenos forestales adyacentes a la misma. La gestion de los mismos en actualidad no pertenece a
la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir sino a la Consejeria de Medio Ambiente de la

Junta de Andalucia.
Embalse del Jandula.

Se trata de terrenos pertenecientes a la urbanizacién del poblado del embalse y su entorno
mas inmediato. Los mismos en la actualidad son administrados por Endesa (titular catastral), por

lo que corresponde a dicha entidad el cumplimiento de la normativa relativa a incendios forestales.

Corona Rustica Embalse del Tranco de Beas. (JA-40001-EP); Corona Rustica Embalse de
Viboras. (JA-60009-EP); Corona Rustica Embalse de Aguascebas. (JA-60004-EP); Corona
Rustica Embalse de Salto del Molino. (JA-60014-EP); Corona Rlstica Embalse de Zocueca.
(JA-60003-EP).

Los terrenos pertenecientes a la CHG en estos embalses, son en su mayoria franjas
estrechas paralelas a la lamina de agua, y correspondientes a la zona de proteccién del embalse.
Son terrenos por tanto que no presentan por si mismos peligro de incendios forestales, careciendo
en general de combustible forestal y sin continuidad del mismo, siendo por ello que no se han

previsto actuaciones de caracter preventivo.
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Terrenos Embalse de la Fresneda

Las actuaciones en esta finca consistiran en la creacion de diferentes tipos de
infraestructuras lineales para crear discontinuidades en la densa cubierta de matorral existente. En
este sentido se ejecutaran tres fajas cortafuegos apoyadas en los caminos interiores que van

respectivamente hacia el poblado, hacia la depuradora y hacia la presa.
Se realizara ademas l|la apertura de dos areas cortafuegos, una circundante a la
depuradora para la proteccién de la misma, y otra perimetral a la finca en su sector este-sureste,

ya que limita con zonas agricolas y con otras fincas con elevadas cargas de combustible forestal.

Las actuaciones terminarian con la apertura con medios mecanicos (pala buldézer) de una

linea cortafuegos limpia bajo la linea eléctrica existente perteneciente a la CHG.

A continuacién figuran resumidas en forma de tablas las actuaciones previstas en el

proyecto, y que asimismo aparecen reflejadas en los planos.
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TERRENOS EMBALSE DE LA FRESNEDA
Agﬁ.l[:gl%N DESCRIPCION lhid (m)m“":n'i?lﬁ:'f:) i OBSERVACIONES
FCO1 Roza manual selectiva y resalveo 640 20 (x2) 2,56 Apertura de fajas aux. en camino a poblado
FC02 Roza manual selectiva y resalveo 600 20 (x2) 2,40 Apertura de fajas aux. en camino a presa
FCO03 Roza manual selectiva y resalveo 250 20 (x2) 1,00 Apertura de fajas aux. en camino a depuradora
ACO1 Roza manual selectiva y resalveo 270 40 1,08 Ejecucién de linea perimetral en depuradora
AC02 Roza manual selectiva y resalveo 814 50 4,07 Ejecucion de linea perimetral finca. Paralela a vallado
ACO3 Roza mecanizeda con bulldozer 300 5 0,15 Ejecucion de Linea limpia a maquina bajo tendido eléctrico
CORONA RUSTICA EMBALSE DE LA FERNANDINA (JA-60007-EP)
Agﬁﬂg%n DESCRIPCION T (m)D'rE('ﬁ::’aN;S) T OBSERVACIONES
FCO1 Roza manual selectiva y resalveo 800 20 (x2) 3,20 Apertura de fajas aux. en camino a embalse
FC02 Roza manual selectiva y resalveo 485 20 (x2) 1,94 Apertura de fajas aux. en camino a presa
ACOD1 Roza manual selectiva y resalveo 260 40 1,04 Ejecucion de linea perimetral finca
ACO02 Roza manual selectiva y resalveo 445 15 0,67 Ejecucion de linea perimetral poblado, paralela a vallado
ACO03 Roza manual selectiva y resalveo 660 20 1,32 Ejecucién de linea perimetral entrada
CO01 Roza motodeshrozadora plataforma y arcén 800 5 0,40 Rehabilitacién de camino a embalse
CORONA RUSTICA EMBALSE DEL GIRIBAILE (JA-60011-EP)
ceapiee: DESCRIPCION LT D’”ﬁ:jt?r':'i:) e OBSERVACIONES
FCO1 Roza selectiva, clareo y poda d=4495 48 1182 Fajas auxiliares en camino de repoblacion joven
i = 2855 40 17,98
FC02 Roza selectiva 4 =1140 = 285 Fajas auxiliares en camino de acceso a poblado
i=1270 25 3,18
ACO1 Roza selectiva 1125 25 2,81 Ampliacién linea perimetral poblado. Paralela a vallado

MENIORIA )
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CORONA RUSTICA EMBALSE DEL RUMBLAR (JA-60013-EP)
CcODIGO DIMENSIONES
A DESCRIPCION OBSERVACIONES
ACTUACION Longitud (m) Anchura (m) | Area (Ha)
FCO1 Roza manual selectiva, clareo y poda 1050 20 (x2) 4,20 Apertura de fajas aux. en caminos pinar de dehesa de Sto. Cristo
FC02 Roza manual selectiva y resalveo 1100 30 3,30 Apertura de faja lateral perimetral en camino de acceso a presa
FCO03 Roza manual selectiva y resalveo 365 20 0,73 Apertura de faja lateral en camino de acceso a pie de presa
ACO1 Roza manual selectiva y resalveo 680 40 2,72 Ejecucion de linea perimetral al poblado. Paralela al vallado
Reduccion de la combustibilidad en entorno de la zona recreativa
ZC01 Clareo y poda - - 5,09 del pinar Dehesa de Sto. Cristo, exluida la superficie de
actuacion en fajas auxiliares de caminos
Cco1 Refino y planeo, compactacion 1075 4 - Camino de acceso al pinar
CORONA RUSTICA EMBALSE DEL GUADALEN (JA-60012-EP)
copIco DESCRIPCION _ DIVENSIINES OBSERVACIONES
ACTUACION Longitud (m) | Anchura (m) | Area (Ha)
FCO01 Roza manual selectiva, clareo y poda 1025 30 3,08 Apertura fajas auxiliares en camino de repoblacion
d=610 25 1,53 . . . .
FC02 Roza con motodesbrozadora =245 25 0.61 Apertura fajas auxiliares en camino de acceso a pie de presa
. Ejecucion de linea perimetral en limite de olivar con reforestacion
ACO1 Roza manual selectiva, clareo y poda 975 50 4.88 joven con reduccion de combustible forestal
ACO02 Roza manual selectiva y poda 585 20 1,17 Ejecucion de linea perimetral poblado. Paralela a vallado
- . Reduccion de la combustibilidad en area recreativa junto a presa.
ZC01 Limpieza de residuos, roza manual y podas - - 4,75 Excluida superficies caminos interiores
. ; Reduccioén de la combustibilidad en area recreativa junto a puente.
Z2C02 Limpieza de residuos, roza manual y podas - - 3,47 Excluida superficies caminos interiores
CORONA RUSTICA EMBALSE DEL GUADALMENA (JA-60005-EP)
copico DESCRIPCION ___DIMERSICSES OBSERVACIONES
ACTUACION Longitud (m) | Anchura (m)| Area (Ha)
FCO1 Roza manual selectiva, resalveo, clareo y podas 1040 25(x2) 5,20 Apertura fajas auxiliares en camino a presa
FCO02 Roza manual selectiva, resalveo, clareo y podas 1440 25(x2) 7,20 Apertura de fajas auxiliares en camino a pie de presa
FCO03 Roza manual selectiva, resalveo, clareo y podas 435 25(x2) 2,18 Apertura de fajas auxiliares en camino a poblado
FCO04 Roza manual selectiva, resalveo, clareo y podas 330 40 1,32 Apertura de faja auxiliar perimetral en camino al Alto del Hornillo
FCO5 Roza selectiva con motodesbrozadora, resalveo 585 25 (x2) 293 Recuperacuoq de fajas auxiliares en camino del poblado al embalse.
y clareo Clareo solo pinos
Reduccion de la combustibilidad en entorno del poblado (pinar denso),
_ exluida las superficies de actuacion en fajas aux. de caminos, rasos,
260 a0 jresalino ) &8 casas e infraestructuras existentes. Eliminacion de arboles muertos y
caidos
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5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién previsto del conjunto de las actuaciones es de 8 meses.

6. PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS

El plazo de garantia sera el que se establezca en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares del contrato de obras, durante el cual el Adjudicatario esta obligado a ejecutar todas
las obras de conservacion y reparacién que sean necesarias en la forma indicada en el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. La fecha del Acta

de Recepcién Unica y Definitiva marca el comienzo de dicho plazo.

La recepcion de las obras se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos

de las Administraciones Publicas y sus Reglamentos.

7. REVISION DE PRECIOS

Al ser el plazo de ejecucion previsto para el Proyecto inferior 12 meses no procede la

revisién de precios.

8. EXPROPIACIONES

No son necesarias expropiaciones, puesto que los terrenos donde tienen lugar las
actuaciones han sido ya expropiados con anterioridad y actualmente pertenecen a la

Administracion.
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9. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL

Tras la revision de la Cartografia Digital del Instituto Andaluz del Patrimonio Histérico, se
ha confirmado la inexistencia de elementos del Patrimonio Cultural (Monumentos, Bienes de
Interés Cultural, etc) y de yacimientos arqueologicos dentro de las zonas de actuacion del

proyecto.

10. VIAS PECUARIAS

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto no tienen incidencia negativa sobre

ninguna via pecuaria perteneciente al Inventario de Vias Pecuarias Clasificadas de Andalucia.

11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2007, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucia, las obras descritas en el proyecto objeto de licitacion no se encuentran incluidas en
el Anexo | de dicha Ley, por lo que dichas actuaciones no estan sometidas a los instrumentos de

prevencion y control ambiental.

12. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

Como procedimiento de adjudicacién, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico, se propone el procedimiento abierto.

13. PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material de las actuaciones a la cantidad de
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
(643.579,00 €).
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Afadiendo el 16% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial asciende el Valor
Estimado a la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (785.166,38€).

Aplicando el IVA correspondiente, 21% segun legislacién vigente, el Presupuesto Base de
Licitacion asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS. (950.051,32€).

14. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas, se exigira a la empresa adjudicataria que esté clasificada dentro de los grupos:

Grupo K (Especiales), subgrupo 6 (Jardineria y Plantaciones)

15. CLASIFICACION DEL CONTRATO

Siendo la anualidad media, calculada segun el método descrito en el punto 6 del articulo
36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, de
785.166,38 €, el contrato se clasifica en la “categoria d” (anualidad media comprendida entre

360.000,01 y 840.000 euros), de acuerdo con lo definido en el articulo 26 de dicha disposicion.

16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO N°1: MEMORIA

ANEJOS
ANEJO 1. Justificacién de precios
ANEJO 2. Seguridad y Salud
ANEJO 3. Programacién de los trabajos

ANEJO 4. Presupuesto para conocimiento de la Administracion
ANEJO 5. Afeccion GICA y Evaluacion Ambiental

ANEJO 6. Red Natura 2000

ANEJO 7. Fotografias

ANEJO 8. Gestion de Residuos de Construccién y Demolicidon

MEMORIA 23
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DOCUMENTO N°2: PLANOS

DOCUMENTO N°3: PPTP

DOCUMENTO N°4: PRESUPUESTO
4.1. MEDICIONES
4.2. CUADRO DE PRECIOS N° 1
4.3. CUADRO DE PRECIOS N° 2
4.4. PRESUPUESTOS PARCIALES
4.5. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
4.6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

17. CUMPLIMIENTO OBRA COMPLETA

El presente proyecto constituye, en su conjunto, una obra completa, sustancialmente
definida, susceptible de ser entregada al uso general, sin perjuicio de posteriores ampliaciones,
cumpliendo de esta forma lo exigido en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

Granada, junio de 2014

El Ingeniero Autor del Proyecto V°.B°.: Jefe de Servicio de Aplicaciones Forestales
Fdo.: Luis F. Gutiérrez Jodra Fmano Serrano

Ingeniero de Montes, Colegiado n° 1893

\Ve. B°.: Jefe de Area de Actuaciones Hidrolégico Forestales

Fdo.: Juan Francisco Romero Gémez
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JUSTIFICACION DE PRECIOS
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COMPOSICION DE LOS PRECIOS

De acuerdo con el articulo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, el calculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en
la determinacién de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucién, sin incorporar, en
ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que pueda gravar las entregas de

bienes o prestaciones de servicios realizados.

Se consideran costes directos:

= |Lamano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

= | os materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad
de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

= | os gastos de personal, combustible, energia, etc que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la magquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de
obra.

= Los gastos de amortizacién y conservacién de la maquinaria e instalaciones anteriormente

citadas.

Se consideran costes indirectos:

= Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, efc.
= | os del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra

= Los imprevistos.

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de
obra o en partidas alzadas, se cifran en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las

unidades de obra.
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COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos imputables a las unidades de obra cuya ejecucion se contempla en el

presente pliego de servicios son:

Conceptos costes indirectos Importe €
Personal técnico adscrito en exclusiva a la obra 23.500,00
Personal administrativo adscrito a la obra 5.100,00
Medios de locomocidn servicio de obra 13.600,00

Amortizacion y mantenimiento de aparatos auxiliares de campo

(topograficos, de medicion, informaticos...) 4.200,00

Total 46.400,00
Presupuesto de ejecucion material considerado 643.579,00
%Cl a aplicar 7,0%

De esta manera, para obtener el precio de ejecucion material de las diferentes unidades de obra
gue intervienen en el proyecto se aplicara, al coste directo, un incremento del 7% en concepto de

costes indirectos.

Este porcentaje ligeramente superior al habitual responde a la naturaleza de los trabajos
forestales de la obra: dispersion de las actuaciones en el monte, la duracion de los mismos asi
como su estacionalidad, con largos periodos de parada durante los meses de verano que obliga a
parar, desmontar la estructura de trabajo y reiniciarla finalizado el periodo de peligro de incendios

forestales.
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JUSTIFICACION DE PRECIOS
PRECIOS UNITARIOS
MANO DE OBRA
Cédigo Unidad  Descripcién Precio €
001007 h Jefe de Cuadrilla régimen general 16,61
001009 h Pedn régimen general 15,70
001008 h Pedn especializado régimen general 15,92
MAQUINARIA
Coédigo  Unidad  Descripcién Precio €
MO01009 h Camion cisterna riego agua 101/130 CV 42,25
M01035 h Tractor orugas 71/100 CV 64,07
M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 84,40
MO01069 h Skider 101/130 CV 83,92
M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 96,75
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 77,90
M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 48,06
M02023 h Remolque ligero carga maxima 750 kg 0,80
MO03005 h Astilladora, sin mano de obra 5,06
M03008 h Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,22
M03010 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54
MO03014 h Motosierra, sin mano de obra 1,87
MO03015 h Podadora, sin mano de obra 1,55
M06018 km Vehiculo todoterreno, 86-110 CV 1,43
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PRECIOS AUXILIARES
Codigo Unidad _ Descripcién Precio €
001019 h Pedn especializado régimen general con motodeshrozadora
001008 1,000 h Pedn especializado régimen general 15,92 15,92
M03010 0,850 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 2,16

TOTAL PARTIDA......crerrvnsressmsesss e 18,08
104002m m? Riego a humedad éptima para compactacion 80 I/m?, A1-A3, D<=3 km

Riego a humedad optima para la compactacion de tierras comprendidas en los grupos desde A-1
hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de agua hasta pie de obra y riego a
presion, con un recorrido en carga de "D" menor o igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m?
de material compactado con una dosificacion indicativa de 80 I/m* compactado.

MO01009 0,0085 h Camién cisterna riego agua 101/130 CV 42,25 0,40

TOTAL PARTIDA . . 0,40
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CFC004 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad baja, matorral cc 50-80
Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad baja, cubierta de
matorral entre el 50-80% y pendiente 30-50%. La actuacién consiste en:
a) Roza del malorral presente con motodesbrozadora.
b) Poda hasta 3 m de altura de los pies mediante podadora.
¢) Recogida y apilado de los residuos generados asf como su eliminacién mediante astillado. Se
reserva un 10% de la eliminacién de residuos para su posible triturado mediante motodeshrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

001009 69,0950 h  Pedn régimen general 15,70 1.084,79
001008 75,4960 h  Pedn especializado régimen general 15,92 1.201,90
001007 15,6700 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 260,28
M03015 4,6500 h  Podadora, sin mano de obra 1,65 7,21
M03014 91600 h  Motosierra, sin mano de obra 1,87 17,13
M03010 61,6860 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 156,68
M03005 9,0000 h  Astilladora, sin mano de obra 5,06 45,54
MO01089 0,4200 h  Skider 101/130 CV 83,92 35,25
MO01035 9,0000 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 576,63
%7.0CI 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 3.385,41 236,98
TOTAL PARTIDA ....oovmmrrernens ; 3.622,39
CFCo012 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn <12 cm, mator

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad media, diametros
normales inferiores a 12 cm, cubierta de matorral entre el 50-80% y pendiente inferior al 30%. La
actuacion consiste en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en lugares inaccesibles a la maquinaria..

b) Corta, tronzado y descopado de los pies de conifera

c) Poda hasta 2 m de altura de los pies restantes mediante motosierra.

d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante triturado en
cordones con desbrozadora de martillos. Se incluye la eliminacién de los fustes. Se reserva un 10% de
la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla
picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

001009 57,5300 h  Pedn régimen general 15,70 903,22
001008 35,8720 h  Pedn especializado régimen general 16,92 571,08
001007 12,2680 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 203,77
M03014 20,8600 h  Motosierra, sin mano de obra 1,87 39,01
M03010 15,0120 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 38,13
MO03008 11,3400 h  Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,22 81,87
MO01035 11,3400 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 726,55
%7.0CI 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 2.563,63 179,45
TOTAL PARTIDA iccciivinsississisvinsissinssisssvsanssiia 2.743,08

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MONTE DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CFCo016 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad media, diametros

normales entre 12 y 30 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La

actuacion consiste en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya

afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora

provista de cuchilla picadora en lugares inaccesibles a la maquinaria..

b} Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

c¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.

d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable,

e) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacién mediante triturado en

cordones con desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su

posible triturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas marginales de

acceso dificil a la maquinaria.
Q01009 60,5250 h  Pedn régimen general 15,70 950,24
Q01008 46,2020 h  Peodn especializado régimen general 15,92 735,64
Q01007 13,7680 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 228,69
M03015 7,75600 h  Podadora, sin mano de obra 1,65 12,01
M03014 23,4400 h  Motosierra, sin mano de obra 1,87 43,83
M03010 15,0120 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 38,13
M03008 10,8900 h  Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,22 78,63
M01073 1,6450 h  Autocargador forestal 101/130 CV 96,75 159,15
M01035 10,8900 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 697,72
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 2.943,94 206,08

TOTAL PARTIDA........ccerrreesssmsssssnesmssasssserennns . 3.150,02

CFC019 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad media, diametros

normales entre 12 y 30 cm, cubierta de matorral entre el 50-80% y pendiente 30-50%. La actuacién

consiste en:

a) Roza del matorral presente mediante motodesbrozadora.

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.

d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

e) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacién mediante astillado. Se

reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora

provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
001009 121,5110 h  Pedn régimen general 15,70 1.907,72
001008 103,3830 h  Peodn especializado régimen general 15,92 1.645,86
001007 25,2430 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 419,29
MO03015 7,7500 h  Podadora, sin mano de obra 1,55 12,01
M03014 33,9470 h  Motosierra, sin mano de obra 1,87 63,48
M03010 61,6860 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,64 156,68
MO03005 12,8610 h  Astilladora, sin mano de obra 5,06 65,08
MO01069 2,1000 h  Skider 101/130 CV 83,92 176,23
M01035 12,8610 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 824,00
%7.0CI 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 5.270,35 368,92

TOTAL PARTIDA.........ccoconvintmremsmssnsnssmsensassssanias

 5.639,27

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MONTE DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CFC030 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn <12 cm, matorr
Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad alta, diametros
normales inferiores a 12 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La
actuacion consiste en:
a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en lugares inaccesibles a la maquinaria..
b) Corta, tronzado y descopado de los pies de conifera.
¢) Poda hasta 2 m de altura de los pies restantes mediante motosierra.
d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacién mediante triturado en
cordones con desbrozadora de martillos. Se incluye la eliminacién de los fustes. Se reserva un 10% de
la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla
picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

001009 90,2390 h  Pedn régimen general 15,70 1.416,75
001008 56,7320 h  Peodn especializado régimen general 15,92 903,17
001007 19,6040 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 325,62
M03014 41,7200 h  Motosierra, sin mano de obra 1,87 78,02
M03010 15,0120 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 38,13
M03008 14,8500 h  Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,22 107,22
M01035 14,8500 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 951,44
%7.0ClI 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 3.820,35 267,42
TOTAL PARTIDA ......ccccocinininmimenmsmmsismassans 4.087,77

CFC034 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn 12-30 cm, mato

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad alta, diametros

normales entre 12 y 30 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La

actuacion consiste en:

a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

c¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.

c¢) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminaciéon mediante triturado en

cordones con desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su

posible triturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas marginales de

acceso dificil a la maquinaria.
001009 96,2290 h  Pedn régimen general 15,70 1.510,80
001008 90,5960 h  Pedn especializado régimen general 15,92 1.442,29
001007 242630 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 403,01
M03015 15,5000 h  Podadora, sin mano de obra 1,65 24,03
M03014 47,1200 h  Motosierra, sin mano de obra 1,87 88,11
M03010 27,9760 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 71,06
M03008 10,6200 h  Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,22 76,68
M01073 3,2900 h  Autocargador forestal 101/130 CV 96,75 318,31
MO01035 10,6200 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 680,42
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 4.614,71 323,03

TOTAL PARTIDA..... . : 4.937,74

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATI(;O EN EL MONTE DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CFC035 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn 12-30 cm, mato

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad alta, diametros

normales entre 12 y 30 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendiente 30-50%. La actuacion

consiste en:

a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.

d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

e) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante astillado. Se

reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora

provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
001009 201,5600 h  Pedn régimen general 15,70 3.164,49
001008 111,0860 h  Peodn especializado régimen general 15,92 1.768,49
001007 37,2410 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 618,57
MO03015 16,5000 h  Podadora, sin mano de obra 1,55 24,03
MO03014 67,6100 h  Motosierra, sin mano de obra 1,87 126,43
M03010 27,9760 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 71,06
MO03005 20,2500 h  Astilladora, sin mano de obra 5,06 102,47
M01069 42000 h  Skider 101/130 CV 83,92 352,46
M01035 20,2500 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 1.297,42
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 7.525,42 526,78

TOTAL PARTIDA....c.c.contimmsansssssnssissnssnssessassnass 8.052,20

CFC100 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte<30%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad baja y

pendiente menor del 30%. Incluye:

a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral

circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacién mediante triturado en

cordones con desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su

posible triturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas marginales de

acceso dificil a la maquinaria.
001009 42,2300 h  Pedn régimen general 15,70 663,01
001008 32,2560 h  Pedn especializado régimen general 15,92 513,62
001007 11,7930 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 195,88
M03014 19,8000 h  Motosierra, sin mano de obra 1,87 37,03
MO03010 12,4560 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 31,64
M03008 5,2200 h  Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,22 37,69
MO01035 52200 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 334,45
%7.0ClI 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 1.813,22 126,93

TOTAL PARTIDA.... e 1.940,15

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATIQO EN EL MONTE DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CFC101 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad baja y
pendiente 30-50%. Incluye:

a) Seleccién y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral
circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asl como su eliminacién mediante astillado. Se
reserva un 10% de la eliminacién de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

001009 75,5420 h  Peodn régimen general 15,70 1.186,01
001008 35,8110 h  Pedn especializado régimen general 15,92 570,11
001007 15,2560 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 253,40
M03014 23,3550 h  Motosierra, sin mano de obra 1,87 43,67
M03010 12,4560 h  Motodeshrozadora, sin mano de obra 2,54 31,64
MO03005 9,0000 h  Astilladora, sin mano de obra 5,06 45,54
MO01035 9,0000 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 576,63
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 2.707,00 189,49
TOTAL PARTIDA ........c.cciniviimisnninicansasssassasass 2.896,49
CFC103 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad media, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad media y
pendiente 30-50%. Incluye:

a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral
circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante astillado. Se
reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

001009 123,2210 h  Pedn régimen general 16,70 1.934,57
001008 62,9280 h  Pedn especializado régimen general 15,92 1.001,81
001007 26,2830 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 436,56
M03014 45,5220 h  Motosierra, sin mano de obra 1,87 85,13
M03010 17,4060 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 44,21
MO03005 12,8610 h  Astilladora, sin mano de cbra 5,06 65,08
MO01035 12,8610 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 824,00
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 4.391,36 307,40
TOTAL PARTIDA.......cccoveiimrmrnnsnissnsnsssmssassnsases 4.698,76

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATIC_:O EN EL MONTE DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL



. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE /ﬁﬂ 7
4.0 DIRECCION GENERAL DEL AGUA U

';_; ;' CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTESY CAMINGS
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE '
CFC200 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte<30%

Roza mecanizada en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actuacién
consiste en la roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en aquellos lugares inaccesibles a la maguinaria. No se considera el
tratamiento de residuos forestales.

001008 7,6060 h  Pebn especializado régimen general 15,92 119,50
001007 0,7510 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 12,47
MO03010 7,5060 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 19,07
M03008 4,2300 h  Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,22 30,54
MO01035 42300 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 271,02
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 452,60 31,68
TOTAL PARTIDA............... R e 484,28
CFC201 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte 30-50% '

Roza en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente entre el 30 y 50%. La actuacién consiste en |
la roza del matorral presente con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el
tratamiento de residuos forestales.

Q01008 75,0600 h  Pedn especializado régimen general 156,92 1.194,96
001007 7,56100 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 124,74
M03010 75,0600 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 190,65
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 1.510,35 105,72
TOTAL PARTIDA ....ccociiscivisiinisiisuimaissasisinscanii _ 1.616,07
CFC202 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte<30%

Roza mecanizada en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente inferior al 30%. La actuacién
consiste en la roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en aquellos lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el
tratamiento de residuos forestales.

001008 11,3090 h  Peodn especializado régimen general 15,92 180,04

001007 1,1310 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 18,79 (
M03010 11,3080 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 28,72

M03008 46800 h  Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7.22 33,79

M01035 4,6800 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 299,85

%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 561,19 39,28

TOTAL PARTIDA........ocoeererrcerersnensmerssrmsnnssnssnns 600,47

CFC203 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente entre el 30 y 50%. La actuacién consiste
en la roza del matorral presente con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera
el tratamiento de residuos forestales.

001008 113,0900 h  Peon especializado régimen general 15,92 1.800,39
Q01007 11,3100 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 187,86
MO03010 113,0900 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 287,25
%7.0CI 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 2.275,50 159,29
TOTAL PARTIDA: . cocvcnvsminmnanimaimn e 2.434,79

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATiQO EN EL MONTE DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CFC204 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte<30%

Roza mecanizada en matorral con cubierta superior al 80% y pendiente inferior al 30%. La actuacion
consiste en la roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en aquellos lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el
tratamiento de residuos forestales.
001008 13,6350 h  Pedn especializado régimen general 15,92 217,07
001007 1,3630 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 22,64
M03010 13,6350 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 34,63
MO03008 5,7600 h  Desbrozadora de martillo, sin mano de obra 7,22 41,59
MO01035 5,7600 h  Tractor orugas 71/100 CV . 64,07 369,04
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 684,97 47,95
TOTAL PARTIDA ...ccciicviiinsiimisissinssmsinsissin 732,92
CFC205 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte 30-50%
Roza en matorral con cubierta superior al 80% y pendien-
te entre el 30 y 50%. La actuacion consiste en la roza del
matorral presente con motodesbrozadora provista de cu-
chilla picadora. No se considera el tratamiento de resi-
duos forestales.
001008 136,3500 h Peon especializado régimen general 15,92 2.170,69
001007 13,6300 h Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 226,39
MO03010 136,3500 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 346,33
%7.0CI 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 2.743,41 192,04
TOTAL PARTIDA .....couiimuiausicmsicisiaisannisinissnsians 2.93545
L
CLCO000 ha Apertura de linea cortafuegos mecanizada, altura matorral >1 m
Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer y grada pesada en
terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al aire en aquellos tramos en los que no sea posible el
gradeo, de diversa anchura y longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin destoconado del
arbolado, incluyendo nivelacion puntual del terreno y desplazamientos de rocas superficiales para
facilitar posteriores labores de mantenimiento por simple gradeo. Se incluye un 5% de la superficie
para la roza del matorral mediante motodesbrozadora provista de cuchiila picadora para las zonas
donde no sea posible el acceso de la maquinaria. En cortafuegos que no se apoyen en caminos o
lineas cortafuegos preexistentes se realizara ademas la apertura de linea decapada de 3 m de ancho
acondicionada para el transito de vehiculos de extincién de incendios en pendientes inferiores al 25%
001008 3,7530 h  Peodn especializado régimen general 15,92 59,75
001007 0,3755 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 6,24
M03010 3,7530 h  Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,54 9,53
M01039 6,6500 h  Tractor orugas 171/190 CV 84,40 561,26
%7.0ClI 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 636,78 44 .57
TOTAL PARTIDA ..ccoerrrceaceasmenmsermsssnsssnessassess 681,35
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
F04064m ha Roza con motodesbroz. g basal 3-6cm, cabida c. 50%-80%, pte <560%
Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con didmetro basal mayor de 3 cm y menor o
igual a 6 cm;superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior
o igual al 50%.
001007 7,3860 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 122,68
Q01019 51,7040 h  Peon especializado régimen general con motodesbrozadora 18,08 934,81
%7.0ClI 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 1.057,49 74,02
TOTAL PARTIDA......ccoormmmsmsrrnrmsessssssssssssssnas e 1.131,51
F08086m ha Rec.apilado residuos pfroza-desbr.den.<8 t, pendiente <30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densidad menor o igual
a 8 t/ha (estimacion previa del residuo en verde), distancia maxima de recogida de 30 m y pendiente
del terreno inferior o
igual al 30%.
001009 16,8000 h  Pedn régimen general 15,70 263,76
001007 2,4000 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 39,86
%7.0CI 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 303,62 21,25
TOTAL PARTIDA ccoccosseeeeree e seessscoeeesseee N 324,87
FO08156m ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha
Eliminacion de residuos mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado de los mismos con
incorporacién al suelo, procedentes de rozas (sin tierra), podas y claras o clareos, con una densidad
de residuos en verde menor o igual a 8 t/ha. En pendientes del terreno inferiores al 25% o accesibles
para el equipo de astillado y con diametro maximo de los residuos a astillar de 12 cm.
001009 24,1500 h  Pedn régimen general 15,70 379,16
001007 3,4500 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 57,30
MO01035 9,2000 h  Tractor orugas 71/100 CV 64,07 589,44
M03005 9,2000 h  Astilladora, sin mano de obra 5,06 46,55
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 1.072,45 75,07
TOTAL PARTIDA......cceo v errreeesresrernesnsnrressssnes - 1.147,52 |
F10013m jor Equipo basico limpieza espacios naturales y areas recreativas
Equipo basico de limpieza de espacios naturales y areas recreativas, introduciendo los residuos en
bolsas de plastico, compuesto por tres peones con parte proporcional de jefe de cuadrilla, dejando las
bolsas en un lugar accesible para su saca posterior. No se incluye vestuario corporativo, ni transporte
de basuras.
001009 21,0000 h  Pedn régimen general 15,70 329,70
001007 3,0000 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 49,83
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 379,53 26,57
TOTAL PARTIDA......cccmmmersrmnmssinssssninssenns 406,10
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
F10017m jor Retirada de basuras en vehiculo ligero T.T con remolque ligero
Retirada de basura en vehiculo todoterreno con remolque ligero con carga maxima de 750 kg, y
recorrido medio de 150 km, compuesto por un pedn con parte proporcional de jefe de cuadrilla, no
incluye vestuario corporativo.
001009 7,0000 h  Pedn régimen general 15,70 109,90
001007 1,0000 h  Jefe de cuadrilla régimen general 16,61 16,61
MO06018 150,0000 km Vehiculo todoterreno, 86-110 CV 1,43 214,50
M02023 8,0000 h  Remolque ligero carga maxima 750 kg 0,80 6,40
%7.0ClI 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 347 41 24,32
TOTAL PARTIDA........cocvmvimnsninisnsinsnisissnssieses 371,73
104016m m? Compactacién plano fundacién, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km -
Compactacion y riego a humedad dptima del plano de fundacion en terrenos comprendidos entre A-1
y A-3 (H.R.B.} incluido el transporte y riego con agua a una distancia méxima de 3 km. Densidad
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificacién indicativa de 80 I/m® compactado.
MO01083 0,0025 h  Compactador vibro 101/130 CV 48,06 0,12
104002m 0,3000 m* Riego a humedad 6ptima para compactacion 80 I/m?, A1-A3, D<=3 0,40 0,12
km
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 0,24 0,02
TOTAL PARTIDA .....ccccsiniismisamsinmiissvivsinssnacans 0,26
104025m m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.transito o
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud
exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad maxima de 40 cm. El movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora. Precio hasta una
anchura maxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de transito.
MO1077 0,0122 h  Motoniveladora 131/160 CV 77.90 0,95
%7.0Cl 7,0000 % Costes indirectos 7,0% 0,95 0,07
TOTAL PARTIDA.......ccoomrmrnmnsmmsmsessssnssessessasses 1,02
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud estd redactado para dar
cumplimiento al real decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, en el marco de la

ley 31/1.995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos laborales.

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecucién de esta
obra, las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los frabajos de reparacion, conservacion, y
mantenimiento de todas las instalaciones y maquinaria de la obra. Los principales objetivos

de este Estudio se describen a continuacion:

= Conocer el proyecto y, en coordinacion con su autor, definir la tecnologia mas
adecuada para la realizacion de la obra, con el fin de conocer los posibles riesgos que

de ella se desprenden.

=  Analizar las unidades de obra del proyecto en funcién de sus factores formales y de

ubicacion en coherencia con la tecnologia y métodos constructivos a desarrollar.

= Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realizacién

de los trabajos.

= Disefar las lineas preventivas en funcién de una determinada metodologia a seguir e

implantar durante el proceso de construccion.

=  Divulgar la prevencién entre todos los intervinientes en el proceso de construccion,
interesando a los sujetos en su practica con el fin de lograr su mejor y mas razonable

colaboracion.

=  Crear un marco de salud laboral, en el que la prevencién de las enfermedades

profesionales sea eficaz.

u Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intencion técnica y
se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la

adecuada y aplicada con la maxima celeridad y atencién posibles.

=  Disefiar una linea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto,

los accidentes.
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. Hacer llegar la prevencién de riesgos desde el punto de vista de costes a cada
empresa o autonomos intervinientes, de tal forma que se eviten practicas contrarias a

la seguridad y salud.

De acuerdo con el articulo 7 el R.D. 1627/1997 el objetivo del Estudio Basico de
Seguridad y Salud es el de servir de base para que el contratista elabore el correspondiente
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y
complementaran las previsiones contenidas en este documento en funcién de su propio
sistema de ejecucion de la obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente

justificacién técnica.
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2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS

2.1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y SITUACION

Las zonas objeto de actuacion se localizan en las provincias de Jaén y Ciudad Real,
en terrenos pertenecientes a la Confederacién Hidrografica del Guadalquivir. Los detalles
para su localizacion se pueden observar en los correspondientes planos de Situacion y

Emplazamiento de las Obras.

Tanto en la Memoria como en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del

presente proyecto se describen de forma pormenorizada las obras a ejecutar.

2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA
Presupuesto

El Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto de Obras de actuaciones
preventivas contra incendios forestales y lucha contra el cambio climatico en el monte del
embalse del Guadalmena y otros de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir en las
provincias de Jaén y Ciudad Real asciende a la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS. (643.579,00 €).

Plazo de ejecucion

El plazo previsto para la ejecucion de las obras contempladas en el Proyecto es de 8
MESES.

Personal previsto:

Se prevé un numero medio de 10 peones R.G. sin cualificar, 8 peones R.G.
especializados, 2 jefes de cuadrilla R.G. y 2 maquinistas, a emplear para la ejecucién de
estas obras, mas un técnico director de obra, suponiendo esto un nimero medio de 25

personas/dia, durante el plazo de ejecucién de los trabajos.
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2.3. ACCESOS

Las obras proyectadas se encuentran distribuidas por diferentes montes y terrenos
forestales pertenecientes a la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir. Dichos montes
son en general bien accesibles desde carreteras principales, directamente en algunos

casos, y a través de vias y caminos internos en buen estado en el resto.

24. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS

Dada la naturaleza de las obras no se produce la afeccién a ningun servicio.

2.5. CENTROS ASISTENCIALES MAS PROXIMOS

Los principales centros hospitalarios mas proximos a los emplazamientos de las

obras son los siguientes:

Provincia de Jaén: Hospital Doctor Sagaz y el Complejo Hospitalario de Jaén,

ambos en Jaén capital; asi como el Hospital San Agustin (comarcal) situado en Linares y el

Hospital San Juan de la Cruz (comarcal) situado en Ubeda, .

Provincia de Ciudad Real: Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepenas.

En las poblaciones y localidades préximas a los montes donde se desarrollan los
trabajos existen Centros de Salud y Consultorios pertenecientes al Servicio Andaluz de
Salud.

2.6. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.

En lo que afecta al presente E. S. S., la obra puede desglosarse en las siguientes

unidades de obra.

- Clareo del arbolado
-  Resalveo

- Poda somera del arbolado
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- Preparacion de la madera
- Desembosque mecanizado de madera
- Recogida y apilado de residuos

- Eliminacion de residuos (mediante astillado)

2.7. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS

e Motosierra, motodesbrozadora, podadora

o Vehiculo ligero todoterreno para transporte de personal
e Tractor-oruga de 71-100 CV de potencia

e Tractor-oruga de 171-190 CV de potencia

e Retroexcavadora oruga de 131-160 CV de potencia

e Pala cargadora de 131-160 CV de potencia

e Motoniveladora 131-160 CV de potencia

e Compactador rodillo vibrante 100 a 160 CV de potencia
e Estabilizadora multipase 131-160 CV de potencia

e Autocargador forestal 101/130 CV de potencia

e Skidder 101/130 CV de potencia

e Astilladora acoplada a tractor

e Desbrozadora de cadenas/martillos

e Camiones de diversas potencias

e Herramientas manuales diversas
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3. RIESGOS

31. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS LABORES MAS SIGNIFICATIVAS

A la vista de la metodologia de ejecucidn, del proceso productivo previsto y de las

fases criticas para la prevencion, los riesgos detectables expresados globalmente son:

v" Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.
v" Los derivados de los factores formales y de ubicacién del lugar de trabajo.
v" Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las

diferentes unidades de obra.

Se opta por la metodologia de identificar en cada fase del proceso de construccion,
los riesgos especificos, las medidas de prevencion y proteccién a tomar, asi como las

conductas que deberan observarse en esa fase de obra.

Esta metodologia no implica que en cada fase sélo existan esos riesgos o
exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que
observar sélo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por
razéon de las caracteristicas de un tajo determinado, habra que emplear dispositivos y

observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra.

Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las

maquinas cuya utilizacidén se previene.

La especificacion de riesgos, medidas de proteccién y las conductas o normas, se
reiteran en muchas de las fases de obra. Esto se debe a que esta informacién debera llegar
a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades, para su clara informacion-
formacion.

Las protecciones colectivas y personales que se definen, asi como las conductas que
se sefalan, tienen caracter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a
razones metodolégicas, pero tienen el mismo caracter que si estuvieran insertadas en el

Pliego de Condiciones.
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Los riesgos mas frecuentes en las distintas unidades de obra con operaciones

manuales son los siguientes:

Claras/Clareos/Resalveos y preparacién de la madera

= Caidas de personas al mismo nivel

= Caidas de objetos por desplome o derrumbamientos
= Atrapamiento por o entre objetos

= Sobreesfuerzos

= Contactos térmicos

= |ncendios

= Exposicion al ruido

= Cortes

= Exposicién a vibraciones

= Caida de objetos desprendidos

= Golpes contra objetos 0 herramientas

= Exposicion a temperaturas extremas

= Caidas al mismo nivel

» Caidas de objetos por manipulacién
= Atrapamientos por o entre objetos

= Sobreesfuerzos

= Contactos térmicos

= [ncendios

= Exposicion al ruido

= Cortes

= Exposiciones a vibraciones

= Caida de objetos desprendidos
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= Proyeccion de elementos de la maquinaria

= Quemaduras

Recogida y apilado de residuos

= Caidas de personas al mismo nivel

» Atrapamientos

= Cortes

= Exposicion a temperaturas extremas

= Golpes por objetos o herramientas

Sobreesfuerzos

Accidentes causados por seres vivos

Desembosque de trozas de madera y residuos

= Caidas al mismo nivel

= Caidas a distinto nivel

= Atrapamientos

= Proyeccion de particulas

= Contactos eléctricos

= Golpes contra objetos o herramientas
=  Exposicién a temperaturas extremas
= Exposicion al ruido

= Vibraciones

= Atropellos

* Incendios

= Sobreesfuerzos

= Dafios producidos por seres vivos

= Cortes

» Recogida y apilado

Eliminacion mecanica de residuos mediante astillado

= Proyeccion de particulas
=  Exposicién al ruido

= Vibraciones
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= Cortes

= Caidas al mismo nivel
= Quemaduras

= Atrapamientos

= Caidas a distinto nivel

3.2. RIESGOS EN LA UTILIZACION DE MAQUINARIA

Vehiculo todoterreno

= Los derivados del trafico durante el transporte

= Vuelco del vehiculo

= Atrapamientos

= Caida de personas a distinto nivel

= Atropello de personas (entrada, circulacion interna y salida)
= Choque o golpe contra objetos u otros vehiculos

=  Sobreesfuerzos (mantenimiento)

Autocargador
= Vuelo de la maquina
= Accidentes de circulacion
= Caida de altura
= |ncendios o explosiones
= Proyeccion de particulas
»  Atrapamientos
= Golpes
= Aplastamiento
= Atropello de personas
= Ruidos
= Vibraciones
= Ambiente pulvigeno
= Exposicion a gases de escape
= Falta de visibilidad

= Sobreesfuerzos y fatiga
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Skider

Vuelco de la maquina

Caida de material desde la cuchara

Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atras y giro
Atropello.

Deslizamiento de la maquina.

Magquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin
desconectar la maquina.

Caida de la pala por pendientes.

Chogue contra otros vehiculos.

Contacto con lineas eléctricas (aéreas o enterradas).
Desplomes de taludes o de frentes de excavacion.

Incendio.

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

Atrapamientos.

Proyeccion de objetos durante el trabajo.

Caida de personas a distinto nivel.

Golpes.

Ruido.

Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Desbrozadora de cadenas/martillos

12

Cortes

Golpes por o contra objetos
Atrapamientos
Sobreesfuerzos
Quemaduras

Incendios

Proyeccién de particulas
Vibraciones

Ruido
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Motosierra, motodesbrozadora

= Cortes.

= Golpes por o contra objetos.
= Atrapamientos.

= Sobreesfuerzos.

= Quemaduras.

= Incendios.

= Proyeccion de particulas.

» Vibraciones.

= Ruido.

Tractor orugas / ruedas y demas maquinaria pesada

= Atropello
= Deslizamiento de la maqguina

=  Maquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin

desconectar la maquina

= Vuelco de la maquina

= (Caida de aperos por pendientes

= Choque contra otros vehiculos

= Elementos eléctricos sin proteccién

= Desplome de taludes o de frentes de excavacion
= |Incendios

= Quemaduras (trabajos de mantenimiento)
= Atrapamientos

= Proyeccion de objetos durante el trabajo
= Caida de personas a distinto nivel

=  Golpes

= Ruido
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= Vibraciones
= Riesgos higiénicos de caracter pulvigeno
= Sobreesfuerzos

= Falta de visibilidad

3.3. RIESGOS EN LA UTILIZACION DE HERRAMIENTAS MANUALES

Los riesgos principales derivados de su uso son:

= Proyeccion de particulas a los ojos
= Cortes

= Pinchazos

= Golpes

= Caidas de herramientas

3.4. RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

En los enlaces con las vias de circulacion actuales habra riesgos derivados de la

obra, fundamentalmente por circulaciéon de vehiculos, tales como:

= Caidas a distinto, o al mismo nivel.
= Atropellos.

= Golpes con, o por caidas de, objetos y materiales.
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4. MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS

La organizacién de los trabajos se hara de forma tal que en todo momento la
seguridad sea la maxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y en lo

posible, confortables.

El transporte del personal a la obra se hara en medios, que reunan las suficientes
condiciones de seguridad y confort, el transporte interior podra hacerse en camiones, o

furgonetas, con las necesarias condiciones de seguridad.

4.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES EN LAS LABORES MAS SIGNIFICATIVAS

Los Equipos de Proteccion Individual estaran homologados por el Organismo
competente de la Administraciéon Publica Laboral. Asimismo, su utilizacién cumplira las
condiciones generales del Anexo Il del R.D. 1215/97 de 18 de Julio. Los EPIs que se

utilizaran en cada unidad de obra, como minimo seran los siguientes:

Claras/clareos/resalveos y preparacion de la madera

= Casco de seguridad con pantalla facial antiproyeccion

= Guantes de cuero

= Botas de seguridad

= Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodon
= Pantalén reforzado para operarios de motosierra

= Protecciéon acustica

Traje de agua

Poda

Pantalon reforzado para operarios de motosierra / motodesbrozadora
= Casco protector con pantalla facial antiproyeccién
= Guantes adecuados

= Botas de seguridad
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= Protecciones acusticas

Recogida y apilado de residuos

= Casco de seguridad

= Guantes de cuero.

= Botas de seguridad

= Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodon.
= Trajes de agua

= (afas protectoras, en algunos casos incluso solares

Desembosque de maderas y residuos

= Ropa de trabajo

Gafas protectoras

= (Guantes adecuados

Botas de seguridad

Eliminacion mecanica de residuos

» Mono protector

= Casco protector con pantalla facial antiproyeccién
= Guantes adecuados

= Botas de seguridad

=  Proteccion acustica
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4.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES EN LA UTILIZACION DE MAQUINARIA

Autocargador / skidder

= Gafas antiproyecciones

= Casco de seguridad (cuando el operario se encuentre en el exterior de la cabina)
» Guantes de cuero

= Guantes de goma o de P.V.C

» Calzado de seguridad con suela antideslizante

= Botas de gomaodeP.V.C

= Mascarillas con filtro mecanico recambiable antipolvo (s6lo si no existiese cabina)

= Protectores auditivos

Camion de transporte

= Casco de seguridad

=  Guantes de seguridad (mantenimiento)

» (Calzado de seguridad con suela antideslizante
= Guantes de proteccién mecanica

= Calzado de seguridad con suela antideslizante

=  (Gafas de proteccion

Motosierra, motodesbrozadora

= Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla.
= Pantalon de motoserrista con proteccion frente al corte.
» Botas de seguridad con puntera y suela con relieve antideslizante.

=  Guantes de seguridad.

Tractor orugas / ruedas y maquinaria de obras publicas

= Gafas antiproyecciones

= Casco de seguridad

= Guantes de cuero

» Guantes de gomaode P.V.C
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» (Calzado de seguridad con suela antideslizante
= Botas de goma o de P.V.C.
»  Mascarillas con filtro mecanico recambiable antipolvo

= Protectores auditivos

Desbrozadora de cadenas/martillo

=  (Gafas antiproyecciones

= Casco de seguridad

= Guantes de cuero

= Guantes de goma o de P.V.C

= Calzado de seguridad con suela antideslizante

= Botas de goma o de P.V.C.

= Mascarillas con filtro mecanico recambiable antipolvo

=  Protectores auditivos

4.3. PROTECCIONES COLECTIVAS

Senalizacion general

En evitacidén de posibles accidentes a terceros, se colocaran las oportunas sefales
de advertencia de salida de camiones y de limitacion de velocidad en las carreteras, a las
distancias reglamentarias de todos los posibles entronques con ellas se sefializaran los
accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma,

colocandose en su caso los cerramientos necesarios.

Proteccién contra incendios

Se emplearan extintores portatiles del tipo y marca homologados, y estaran

presentes en cada uno de los tajos.
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A continuacién se relacionan las protecciones colectivas a realizar de acuerdo con el

desglose de los trabajos considerados anteriormente:

= Sefales de trafico

= Sefales de seguridad.

= Jalones de sefalizacién

= Establecer itinerarios para la circulaciéon de maquinaria y vehiculos de la obra.

= Sefales acusticas y luminosas de maquinaria.

= Cinta de balizamiento.

= Balizamiento luminoso (para el periodo nocturno en caso necesario, sino existe
ningun tipo de iluminacién en la zona).

* Vallas de proteccién y limitacidn.

* Cortes en el terreno (excavaciones) con talud estable (adecuado).

* Riegos de zonas pulvigenas.

= Balizamiento luminoso

= Maquinas equipadas con extintores.

» Pérticos protectores de lineas eléctricas

=  Topes de desplazamiento de vehiculos

» No apilar materiales en zonas de transito, retirando los objetos que impidan el
paso.

= Mantener los recipientes que contengan productos toxicos o inflamables (aceites,

gasoleos, etc.) herméticamente cerrados.
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS

5.1. MEDIDAS PREVENTIVAS EN UNIDADES DE OBRAS MAS
REPRESENTATIVAS

Claras/Clareos/Resalveos y preparacion de la madera

=  Trabajar con los pies bien asentados en el suelo.
= Transitar por zonas despejadas.

= Evitar subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de la

herramienta.

= En el apeo tener claro la ruta de escape en caso de emergencia, que seran dos
en diagonal, respecto al eje de caida, pero nunca cruzando dicho eje y eliminando

los obstaculos que se encuentren en ellas.

= Antes de realizar el apeo tenga en cuenta los factores que intervienen en la
direccion de caida del arbol (el viento y su direccion, sobrecarga por nieve,

inclinacion, ramas, podredumbre, etc.).
» No apear cuando exista fuerte viento.

= Guardar la distancia de seguridad respecto a otros companferos, asegurandonos
que estan fuera del alcance del arbol, en su caida, antes de dar el corte de derribo,

dando a su vez la voz de aviso.

= No apear otro arbol contra el que haya quedado colgado, ni tampoco intentar

apear el que esté haciendo de soporte.

» Pedir ayuda a otros comparieros si un arbol queda colgado. Si no se consigue,

sefializar la zona de peligro.

= Si un arbol tiene ramas secas prestar mayor atencibn a su posible

desprendimiento por las vibraciones.
» | atarea se realizara por personas conocedoras de la técnica.

= Hacer uso del giratroncos para los arboles enganchados, haciendo palanca,
desde el lado opuesto hacia aquél, donde queramos que el tronco gire.
Mantendremos la espalda recta, haciendo el esfuerzo con las piernas y brazos.
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= Utilizar ropa cefiida evitando asi la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros

atuendos incompatibles con la actividad.
=  Guardar la distancia de seguridad respecto a otros comparieros.

= Al utilizar la palanca de derribo, mantener la espalda recta y las piernas

flexionadas, realizando el esfuerzo al estirar las piernas.

= Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta, evitando las posturas

incomodas y forzadas.
= Usar la herramienta adecuada para cada tarea.

=  Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo,

para tener controlada la situacion en todo momento.

» Deje enfriar la maquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma.

= No tocar en el tubo de escape durante el trabajo.

= Utilizar para repostar un recipiente antiderrame y no fumar mientras lo hace.
= Alejarse del combustible cuando se prueba la bujia.

= No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible.

* No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible.

= No arranque la maquina si detecta fugas de combustible o si hay riesgo de

chispas (cable de bujia pelado, etc.).

= Nunca repostar estando el motor funcionando.

No utilizar una motosierra que tenga estropeado el silenciador.

= En los desplazamientos parar la motosierra.

= Utilizar la maquina siempre con las dos manos.

» Se recomienda colocar la maqguina sobre el suelo para arrancarla.

= Al realizar el mantenimiento, la maquina tiene que estar completamente parada.

= Para llamar la atenciébn de un motoserrista que esté trabajando, acercarse

siempre por la parte frontal. No aproximarse hasta que no haya interrumpido la tarea.

= No se ftrabajard bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las

condiciones fisicas del operario.

= Controlar el sistema antivibracion de la motosierra.
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=  Mantener afilada correctamente la cadena y con la tensién adecuada.

= Precaucién al coger objetos, herramientas, etc., que estén en el suelo, no meter

las manos directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos.

= Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la

presencia de seres vivos.

= En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos
se debera prestar mayor atencion a los desplomes o desprendimientos que se

produzcan en las zonas superiores a nuestra area de trabajo.

Poda

= Trabajar con los pies bien asentados en el suelo.
» Transitar por zonas despejadas.

= Estudiar previamente los puntos de corte en las ramas que estén en situacion

inestable.
= | atarea se realizara por personas conocedoras de la técnica.

=  Siempre que nos sea posible nos situaremos junto al arbol a podar, de forma que
el tronco nos proteja de posibles cortes.

= No colocarnos debajo de las ramas que caen al ser cortadas.

= Utilizar ropa cefiida evitando asi la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros

objetos incompatibles con la actividad.
= Guardar la distancia de seguridad respecto a otros comparieros.

= Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta evitando las posturas

incomodas y forzadas.

= Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo,

para tener controlada la situacién en todo momento.

= Usar la herramienta adecuada para cada tarea.

= Deje enfriar la maquina antes de realizar cualquier ajuste en la maquina.

= No tocar el tubo de escape durante el trabajo.

= Utilizar para repostar recipientes antiderrame, y no fumar mientras lo hace.
= Alejarse del combustible cuando se prueba la bujia.
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= No arrancar la motosierra en el lugar donde se ha puesto combustible.

» No arranque la maquina si detecta fugas de combustible o si hay riesgo de

chispas (cable de bujia pelado, etc.).

= Nunca repostar estando el motor funcionando.

= No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible.
= No utilizar la motosierra con el silenciador estropeado.

= Parar la motosierra en los desplazamientos.

= Utilizar la maguina siempre con las dos manos.

= Se debera colocar la maquina sobre el suelo o zona estable para arrancarla.

= Para realizar el mantenimiento, la maquina tiene que estar completamente

parada.
= No cortar ramas con la punta de la espada.
=  Trabajar un solo operario en cada arhol.

= No se trabajara bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las

condiciones fisicas del operario.

= Para llamar la atencién de un maquinista que esté trabajando, acercarse siempre

por la parte frontal. No aproximarse hasta que no haya interrumpido la tarea.
= Controlar el sistema antivibraciones de |la motosierra.
= Mantener afilada correctamente la cadena y con la tension adecuada.

= Precaucion al coger objetos, herramientas, etc. que estén en el suelo, no meter

las manos directamente debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos.

= Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se pueda advertir la

presencia de seres vivos.

= En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos
se deberd prestar mayor atencidon a los desplomes o desprendimientos que se

produzcan en las zonas superiores a nuestra area de trabajo.

= Asegurarse de que el personal se encuentra fuera de la zona de alcance de un

posible deslizamiento, por rodadura de una rama.
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Recogida y apilado de residuos

= Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo.
» En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo.

= Evitar subirse y andar sobre ramas y fustes apeados en el manejo de

herramientas.

= El mango y la parte metalica no tienen que presentar fisuras o deterioro y la

unién de ambas partes tiene que ser segura.

» Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su

manejo.

= Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la

herramienta.
= No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies.

= Para el transporte de las herramientas en los vehiculos se utilizara caja

portaherramientas, esta ird a su vez bien sujeta y tapada.

=  En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango préximo a

la parte metdlica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo.
= |atarea se realizara por personas conocedoras de la técnica.
= Usar la herramienta adecuada para cada tarea.

= En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o pedregosos,
se debera prestar mayor atencién a los desplomes o desprendimientos que se
produzcan en las zonas superiores a nuestra area de trabajo al manipular ramas que

estén sujetando a otras o incluso a rocas sueltas.

= Mantener la distancia con respecto a otros compaferos. Dar tiempo a que se

retiren antes de aproximarnos cargados al lugar de apilado (siguiendo un orden).
= No intentar coger peso por encima de nuestras posibilidades.

= Para levantar la carga mantener la espalda recta flexionando las piernas, para

realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas.

= Al transportar las ramas se mantendran cerca del cuerpo y la carga se llevara
equilibrada. Mantener la espalda recta también en este caso, mirando bien donde

pisamos cuando vamos cargados.
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Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo.

No se trabajara bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las

condiciones fisicas del operario.

Mover las ramas antes de meter las manos debajo para cogerlas.

Desembosque de maderas y residuos

No manipular en ninglin caso la maquinaria si no se esta autorizado y preparado.

Realizar los mantenimientos periddicos de la maquinaria.

Mantener siempre limpios los peldarios y asas de subida a la maquinaria.

No permitir a nadie sobre la maguina mientras ésta esta trabajando.

Realizar las operaciones de embrague suave y progresivamente.

Extremar la precaucion de marcha atras.

Accionar los dos pedales de freno.

En terrenos pedregosos o con barro utilizar velocidades cortas y frenar con
precaucion.

Conocer y practicar las buenas practicas de manejo de cables y eslingas.

En sacas con cabestrantes, asegurarse del anclaje de la maquina.

Permanecer en todo momento sentado mientras se conduce.

Revisar periddicamente el estado de los extintores de la maquina.

No subirse o caminar por las pilas de madera.

Transitar por zonas despejadas.

Evitar andar sobre ramas y trozas.

Usar calzado antideslizante.

Mirar bien donde se pisa y evitar los obstaculos.

Las pilas de madera se haran sobre suelo firme y niveladas.

No manipular las trozas con herramientas que no han sido disefiadas para ello
(ejemplo: hachas).

Mantener la distancia con respecto a otros comparferos. Dar tiempo a que se
retiren antes de aproximarnos cargados al lugar de apilado (siguiendo un orden).

Precaucion en terrenos con pendiente, cuando se manipulen trozas que estén
sujetando a otras o incluso a rocas sueltas.

No dejar en la pila trozas en equilibrio.

Elegir los sostenes de apoyo resistentes para evitar que se derrumbe la pila una

vez terminada.
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= Si una pila es inestable habra que reforzarla convenientemente o deshacerla. No
pasar por la parte inferior a la misma si se encuentra en una ladera.

= Coger primero las trozas que estén en la parte superior de la pila. Nunca tirar de
palos que estén pillados por otros.

= Cuando una troza la manipulen dos o mas trabajadores, las sefiales para
levantarla y bajarla las dara el ultimo de ellos, y todos deberan andar a un mismo
lado del tronco.

= No intentar coger peso por encima de nuestras posibilidades.

= Para levantar la carga mantener la espalda recta flexionando las piernas, para
realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas.

= Al transportar las trozas se mantendran cerca del cuerpo y la carga se llevara
equilibrada. Mantener la espalda recta también en este caso, mirando bien donde
pisamos cuando vamos cargados.

= Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo.

* No se trabajara bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las
condiciones fisicas del operario.

= Mover la troza antes de meter las manos debajo para cogerla.

= Utilizar guantes protectores certificados.

Eliminacion mecanica de residuos

=  Utilizar siempre maquinaria y aperos certificados.
= No modificar las protecciones del apero.
= Utilizar en todo momento los EP| adecuados.

* Mantener en todo momento los protectores faciales y demas equipo de

proteccion puesto mientras esta funcionando el apero.

= Asegurarse que no hay nadie cerca de la maquina cuando esta funcionando.

= No tirar de ramas bruscamente cuando se atasca el apero.

= No tocar los discos, o elementos de corte o triturado, incluso en maquina parada.
= En terrenos pedregosos protegerse de proyecciones de piedras, etc.

» Asegurarse de que no hay nadie en el radio de proyeccion de la maquina.

= Practicar procedimientos de trabajo seguros.

= Nunca manipular la maquinaria si no se esta autorizado para ello.
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5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE MAQUINARIA

Toda la maquinaria que se emplee en los distintos trabajos debe encontrarse en
perfecto estado, verificada por el organismo competente como adecuada para la realizacion
de las tareas proyectadas. Para una correcta utilizaciéon de la maquinaria, se seguira lo

establecido por el fabricante de la misma en las instrucciones de uso.

Cuando se utilice la maquinaria en situaciones o formas de utilizacion anormales y
peligrosas, que entrafien un riesgo afiadido, se tomaran las medidas preventivas adecuadas
(contempladas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en cumplimiento del R.D.
1627/97 de 24 de Octubre, articulo 7, apartado 1) para reducir tales riesgos al minimo y
asegurar totalmente la seguridad y salud de los trabajadores durante la utilizacién de los
equipos de trabajo.

Las normas o medidas preventivas estandar seran:

Autocargador / skider

= Eleccion de maquinas con boggies, sistema de seguridad que incorporan algunas
maguinas de ultima generacion.

= Se procurara formar el parque de apilado en terreno llano, sin pendientes y sin lineas
eléctricas que los crucen para evitar contactos eléctricos indeseados con la gria

= De ocurrir contactos eléctricos indeseados con la gruia el operador permanecera en la
cabina sin moverse.

= Ninguna persona se pondra debajo de la carga suspendida, ni junto al camién
cuando el cargador iguale la carga con impactos laterales, antes de atarla.

= |a carga del camion la realizara el gruista desde su puesto, rematando la colocacién
de las trozas con la misma grda, y ningun trabajador se subira a hacerlo.

= Las gruas forestales de carga forestales deberan tener una pinza como elemento
hidraulico prensor, capaz de soportar las descompensaciones de las piezas.

= Se evitara el uso de plumas de carga que cojan y suspendan los troncos con cable o
cadena para que nunca se suba el trabajador a equilibrarlo.

= Nadie hara sefiales al gruista, a excepcion de la persona encargada de ello.

» En caso de empleo de skidder: durante la saca con cable, atencién al recorrido del
cable de traccion y el de retorno. Evitar recorridos muy largos, con recodos, o puntos

de apoyo inseguros.
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= Un operario vigilara que nadie atraviese el recorrido de los cables durante la
operacién de arrastre.
= Durante el arrastre de las trozas: se cuidara que la pila quede bien enganchada con

el cable o cadena; se evitara cargar pilas excesivas para la potencia del tractor.

Motodesbrozadora

= El transporte de la desbrozadora se hara fuera del habitaculo del vehiculo y con el
deposito de gasolina vacio

= Durante el transporte, el disco de corte debera estar desmontado y provisto de su
proteccion

= Para manejar la desbrozadora, se hara uso correcto del atalaje, colocandoselo el
operario perfectamente y comprobando que la maquina queda suspendida,
guardando un buen equilibrio, que hard mas cémodo y seguro el trabajo

= Para el mantenimiento y repostado de la desbrozadora, tener en cuenta las normas
de seguridad para la motosierra

= Con la desbrozadora, se hara uso adecuado de las mismas segun el monte a cortar,
llevando un control diario del estado del disco, desechandolo a la menor fisura

= Al cambiar el disco o hacer otras operaciones de mantenimiento del mismo, como el
afilado, deberd estar bloqueado el eje y el motor parado. Hacer el cambio de
manera que las manos queden protegidas con guantes y en la zona cubierta con el
protector del disco

= Evitar trabajar con la zona del disco comprendida entre las 12 y las 2 por el peligro
de rebote.

= |a distancia minima de seguridad para la utilizacion de la desbrozadora debe ser, al
menos, de 10 m entre los operarios. Hacer el trabajo, si es posible, a tresbolillo.

» | adesbrozadora no debe utilizarse por encima de la altura de la cintura.

= La desbrozadora no debe utilizarse para cortar monte o arboles delgados cuyo
diametro sea superior al indicado en el libro de instrucciones para el disco que en
ese momento se esté utilizando. Si se cortan arboles delgados, la distancia de
seguridad sera el doble de |a altura de los mismos, sin reducir nunca los 10 m.

= En los desplazamientos largos, parar el motor.
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Motosierra

= Se entregara a los motoserristas que operan con estas maquinas, las normas y
exigencias de seguridad que les afecten, de acuerdo con el Plan de Seguridad

establecido. De esta entrega quedara constancia por escrito.

= Sera de uso obligatorio para el motoserrista el equipo de proteccion individual

facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realizacion de las tareas.

Normas de actuacion preventiva para los motoserristas

» La motosierra debera contar con los siguientes elementos de seguridad:

Freno de cadena.

Captor de cadena.

Protector de la mano.

Fijador de aceleracion.

Botdn de parada facil.

Dispositivos de la amortiguacion de las vibraciones.

= El empleo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su manejo

y acreditado por la Empresa.

= Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que cualquier

persona esta lo suficientemente alejada antes de poner en marcha la maquina.
= Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar.

= Utilizar SIEMPRE la motosierra con las dos manos.

= QOperar siempre desde el suelo.

= No suprimir la bisagra por un corte exhaustivo.

= Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo arbol.

=  Seguir los diagramas de circulacion establecidos en la obra.

= Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al tronzar el mismo
sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado seguro (parte superior de la

pendiente).
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= Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada de la
motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo.
= No atacar ninguna rama con la punta de la guia para evitar con ello una peligrosa
sacudida de la maquina que a menudo obliga al operario a soltarla.
= Controlar aquellas ramas que tengan una posicién forzada, pues ha de tenerse en
cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento brusco de su base.
= Parar el motor para desplazarse de un arbol a otro o, en su defecto, realizar el
traslado con el freno de cadena puesto.
= Determinar la zona de abatimiento de los arboles y fijar la separacién entre los
diferentes tajos (como minimo, vez y media la altura del tronco a abatir).
= Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo.
= Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se encuentran a
cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del tronco.
» Hacer uso del giratroncos para volver al fuste.
= Hacer uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace girar el
tronco.
= Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendra la espalda recta y las piernas
flexionadas, realizando el esfuerzo.
= Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra.
= Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea
necesario para ello.
= No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujia junto a los depédsitos
de combustibles. No fumar mientras se reposta.
= Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él de frente
para que pueda observarnos.
= Se evitaran los excesos de comida, asi como la ingestion de bebidas alcohdlicas
durante la jornada de trabajo.
= Se evitara el uso de ropas demasiado holgadas, asi como bufandas u otros atuendos
incompatibles con la actividad.
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Tractor ruedas / orugas, ¥y maguinaria pesada de obras publicas

= A los conductores se les comunicara por escrito la normativa preventiva antes del

inicio de los trabajos. De la entrega quedara constancia escrita.

Normas de seguridad en la conduccion del tractor

Se sefialan a continuacién una serie de normas de seguridad que todo maquinista
debe tener en cuenta y cuyo incumplimiento es causa principal en nhumerosos accidentes de

vuelco, con resultado de consecuencias muy graves y a veces mortales para el tractorista:

Vuelco lateral

= Conducir siempre el tractor a una distancia prudencial de las zonas del terreno que
por presentar desniveles (zanjas, canales, regueras, taludes, cunetas, etc.) son propicias

al vuelco.

= En las labores proximas a lindes en desnivel, no apurar en exceso el frabajo que

ponga en riesgo de vuelco al tractor.

= No menospreciar los riesgos derivados de montar las ruedas del tractor sobre
piedras, tocones, baches o cualquier otra prominencia o depresiéon del terreno, ya que
pueden desequilibrar al tractor, Estos obstaculos se deben eliminar en lo posible, y si

esto no fuera factible, al pasar junto a ellos el tractor los evitara rodeandolos.

» La circulacién entre parcelas a distinto nivel debe hacerse siempre por accesos
adecuados construidos a tal fin, y nunca remontando o descendiendo el talud o pared de

desnivel, por pequefio que sea éste.

» Al iniciar el descenso por una pendiente, sobre todo si el tractor arrastra un remolque
cargado, hay que tener la precaucion de poner la velocidad mas corta a fin de evitar los
cambios de velocidad en plena pendiente y frenadas bruscas con el riesgo de empuje

posterior del remolque.

= AuUn cuando se circule a velocidad moderada se evitara la bajada de pendientes con
remolques excesivamente cargados, si no disponen de sistemas de frenos adecuados, a
fin de evitar el empuje continuo del remolque, lo que puede desequilibrar la estabilidad

del tractor.
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= Siempre que las labores a realizar lo permitan se utilizara la maxima anchura de via
posible, tanto en las ruedas traseras como en las delanteras, con lo que se mejora la

estabilidad del tractor.

= En circulacién normal, los pedales de freno deberan llevarse bloqueados mediante el

cerrojo de blocaje.

= Cuando se circula transportando remolques cargados excesivamente y sin sistemas
de frenado independiente, se evitara la parada brusca del tractor, a fin de evitar el
empuje posterior del remolque, lo que puede desequilibrar al tractor haciéndolo volcar
lateralmente. Esta precaucion se debera observar, principalmente, en terrenos en

pendiente.

= Al realizar labores con aperos se levantara el este, al efectuar los giros o cambios de

sentido en la labor, a fin de evitar empujes del terreno que desequilibran al tractor.

= En circulacion normal, en particular a velocidad elevada, con aperos elevados y en
terrenos desfavorables, se evitara el efectuar giros bruscos para cambiar la direccion o
sentido de circulacién con objeto de no desequilibrar el tractor.

Vuelco hacia atras

= Cuando el tractor lleve suspendido en la parte trasera aperos o equipos, se lastrara
el eje delantero para mejorar la estabilidad del tractor. Debe tenerse en cuenta que dicho
eje debe soportar, al menos, el 20% del peso total del tractor. Igualmente, dado que la
reaccion del apero en el punto de enganche origina respecto al punto de apoyo de las
ruedas traseras un momento de vuelco, es importante elegir aperos apropiados al tipo de
tractor empleado (peso y anchura de trabajo) de forma que no ofrezcan excesiva

resistencia al avance del tractor.

= Al enganchar la lanza del remolque al tractor se procurara que el punto de enganche

guede lo mas bajo posible.

= Cuando el tractor sufra un atasco en el terreno, no intentar sacarlo colocando debajo
de las ruedas motrices objetos tales como: ramas, piedras, etc., ni forzar el tractor
acelerando bruscamente, pues si se procede asi, es facil que el tractor se "encabrite" y
tienda a volcar hacia atras. Igualmente, cuando en trabajos de laboreo se encuentre una
resistencia acusada en el terreno que impida la marcha normal del tractor, no forzarlo
acelerando y embragando bruscamente. Conviene a este respecto utilizar aperos con
desenganche automatico que eviten el riesgo de vuelco por las causas sefialadas

anteriormente.
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= Se evitard la subida de pendientes fuertes transportando aperos pesados
suspendidos o remolques excesivamente cargados lastrandose adecuadamente al eje

delantero.

= En terreno con fuerte pendiente, al realizar cambios en el sentido de la marcha,
habra de maniobrar lentamente y de forma tal que la parte delantera del tractor quede

siempre en la parte mas baja del terreno.

* |ndependientemente de las normas adoptadas para evitar el "encabritamiento” del
tractor, en caso de iniciarse éste, se debera pisar inmediatamente el pedal de embrague

para que el tractor vuelva a su posicién normal.

Normas de actuacion preventiva para los conductores

Teniendo en cuenta que el fallo humano puede estar presente y que por muy
adiestrado que sea el tractorista nunca podra eliminar el riesgo de vuelco de forma absoluta,
es por lo que se debe incidir sobre el tractor, dotandolo de equipos de proteccion que si bien
no evitan el vuelco si eviten o disminuyan las lesiones al impedir que el tractorista quede

atrapado por el tractor en caso de vuelco.

El tractor debera contar con los siguientes elementos de seguridad, homologados:
- Pérticos o marcos de seguridad
- Bastidores de seguridad
- Cabinas de seguridad
- Cinturones de seguridad
= Utilizar siempre maquinaria certificada

= Para subir o bajar del tractor utilice los peldafios y asideros dispuestos para tal

menester.
* No acceda a la maquina encaramandose a través de las cadenas o ruedas

= Suba y baje de la maquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al

pasamanos.

= No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento y con el motor en

funcionamiento
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» No permita el acceso al tractor a personas no autorizadas

= No trabaje con el tractor en situacién de averia aunque sea con fallos esporadicos.

Reparela primero, luego, reanude el trabajo

» Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, ponga
en servicio el freno de mano y bloquee la maquina; a continuacion, realice las

operaciones de servicio que necesite
= Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc

= No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere

posteriormente

* Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar liquidos corrosivos.

Utilice ademas pantalla antiproyecciones
= Cambie el aceite del motor y del sistema hidraulico en frio para evitar quemaduras

= Los liquidos de la bateria desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no
fume ni acerque fuego

= Si debe tocar el electrolito (liquido de la bateria), hagalo protegido con guantes de

seguridad adecuados

= Sidesea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la maquina y extraiga primero

la llave de contacto

= Antes de soldar tuberias del sistema hidraulico, vacielas y limpielas de aceite.

Recuerde que el aceite del sistema hidraulico puede ser inflamable

= No libere los frenos de la maquina en posicién de parada si antes no ha instalado los

tacos de inmovilizacion de las ruedas

= Si debe arrancar la maquina mediante la bateria de otra, tome precauciones para
evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases

inflamables. Las baterias pueden estallar por causa de una chispa

= Vigile la presion de los neumaticos, trabaje con el inflado a la presion recomendada

por el fabricante

= Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos

correctamente

= No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el
trabajo le resultara mas agradable
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= Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hagalas con

marchas sumamente lentas

= Si topan con cables eléctricos, no salga de la maquina hasta haber interrumpido el
contacto y alejado el tractor del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y la
maquina

= Los caminos de circulacién interna de la obra se trazaran segun lo disefiado en los

planos de este Plan de Seguridad y Salud

= Se revisaran periédicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en

la cabina se reciban gases nocivos

= Los tractores a utilizar en obra estaran dotados de un botiquin portatil de primeros

auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio

= Los tractores a contratar para obra cumpliran todos los requisitos para que puedan

autodesplazarse por carretera

= Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen el tractor con el motor en

marcha
= Se prohibe el transporte de personas salvo en casos de emergencia

= Los tractores a utilizar en obra estaran dotados de un extintor, timbrado y con las

revisiones al dia

= Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos utilizando vestimentas sin
cefiir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los salientes y

controles

= Se prohibe expresamente en obra el manejo de grandes cargas bajo régimen de

fuertes vientos

= Al desplazar remolques pesados disminuir la velocidad de trabajo, adaptando la

velocidad al terreno y al trabajo que se realiza.
= Se prohibe realizar esfuerzos por encima del limite de carga util de la maquina.

= Se prohibe estacionar en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, zanjas

y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno

= Los conductores deberan controlar el exceso de comida, asi como evitar la ingestion

de bebidas alcohdlicas antes o durante el trabajo

= Cumplir todas las medidas preventivas comunes al manejo de maquinaria
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Astilladora

= Ultilizar siempre maquinaria certificada

= No modificar las protecciones de la maquinaria

= AseguUrese que no hay nadie cerca de la maquina cuando esta funcionando
= Practicar procedimientos de trabajos seguros

= Nunca manipular la maqguina si no se esta autorizado para ello

= Prestar especial atencion a la alimentacién de la maquina

= No tocar las cuchillas o elementos de corte incluso a maquina parada

= En terrenos pedregosos protegerse de proyecciones de piedras, etc..

» El acoplamiento de la toma de fuerza de la astilladora al tractor motriz debe estar
protegido
* El conjunto astilladora-tractor debe desplazarse sobre terreno lo mas horizontal

posible y de facil acceso a los vehiculos que deban retirar las astillas

= |a situacion de la tolva de salida de las astillas debe estar situada en la direccion del

viento para que éste no las disperse
= Para los desplazamientos de los operarios nunca pasaran sobre la toma de fuerza

» Para cualquier operacion de desatasque o mantenimiento de la astilladora, hay que

parar antes el tractor.

= |as cuchillas deben estar en perfectas condiciones de afilado. Es conveniente tener

juegos de repuesto

= Las ramas a astillar deben estar suficientemente secas como para facilitar el
troceado y no llevar hojas adheridas. También deben estar limpias de tierra, barro y
sobre todo de piedras que puedan romper las cuchillas al salir despedidas de la maquina

herir a los operarios

= La longitud de las ramas a astillar no debe ser superior a 1,5 m. para que no se

produzcan varetazos que puedan herir a los operarios.

= Para alimentar la astilladora, los restos de corta no se introduciran directamente con
las manos, haciéndose uso de las herramientas disefiadas a tal fin, tales como horquilla

o instrumentos similares
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= No se debe introducir un manojo de ramas en la astilladora hasta que no se haya

astillado el anterior

= Para evitar atascos, los operarios deben introducir en la astilladora manojos de

ramas no muy gruesos y desprovistos de hojas

= Debido a la alta combustibilidad de las astillas, hay que extremar las precauciones

cuando haya que repostar el tractor. El combustible debe estar alejado y bien protegido.

= Hay que hacer cortafuegos alrededor de los montones de astillas, tanto en los
producidos por la astilladora en el lugar del trabajo como en los de almacenamientos.
Los montones deben estar separados, no formando una linea continua, con el fin de que,

en caso de incendio, la separacién que hay entre ellos sirva de cortafuegos

= En el tractor debera ir un extintor de incendios.

Deshrozadora de cadenas/martillos

= Utilizar siempre maquinaria certificada

= No modificar las protecciones de la maquinaria

* Asegurese que no hay nadie cerca de la maquina cuando esta funcionando
= Practicar procedimientos de trabajos seguros

» Nunca manipular la maquina si no se esta autorizado para ello

= Prestar especial atencion al recorrido de la maquina

= No tocar las cuchillas o elementos de corte incluso a maquina parada

» En terrenos pedregosos protegerse de proyecciones de piedras, etc..

= El acoplamiento de la toma de fuerza de la desbrozadota al tractor motriz debe estar
protegido

* El conjunto desbrozadora-tractor debe desplazarse sobre terreno lo mas horizontal

posible y de facil acceso a los vehiculos que deban retirar las astillas
= Para los desplazamientos de los operarios nunca pasaran sobre la toma de fuerza

» Para cualquier operacién de desatasque o mantenimiento de la desbrozadora, hay

que parar antes el tractor.

= Las elementos de la desbrozadora deben estar en perfectas condiciones de afilado.

Es conveniente tener juegos de repuesto
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= Las ramas a triturar deben estar suficientemente secas como para facilitar el
troceado y no llevar hojas adheridas. También deben estar limpias de tierra, barro y

sobre todo de piedras que puedan salir despedidas de la maquina y herir a los operarios

= Debido a la alta combustibilidad de los restos se debe extremar las precauciones
cuando haya que repostar el tractor. El combustible debe estar alejado y bien protegido.

= Hay que hacer cortafuegos alrededor de los cordones, tanto en los producidos por la
desbrozadora en el lugar del trabajo como en los de almacenamientos. Los cordones
deben estar separados, con el fin de que, en caso de incendio, la separacion que hay

entre ellos sirva de cortafuegos

= En el tractor debera ir un extintor de incendios.

5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN ZONAS DE GRAN PENDIENTE Y POCA
ESTABILIDAD

En el presente proyecto algunas de las labores pueden realizarse en zonas de gran
pendiente y poca estabilidad, siendo de tipo manual por lo que las siguientes medidas
preventivas a este respecto estan dirigidas a los diferentes movimientos del personal laboral

en la zona de trabajo:

* Los peones caminaran y se desplazaran siempre siguiendo curvas de nivel.

= En los desplazamientos se evitaran siempre los pasos que presenten el menor

indicio de tratarse de un terreno inestable.

= Las herramientas y diversos utiles de trabajo no se depositaran nunca en puntos
donde exista el riesgo de que puedan deslizar y caer pendiente abajo con el consiguiente

peligro para los peones que se encuentren trabajando en zonas mas bajas.
= Se caminara y trabajara siempre por encima de los afloramientos rocosos.

= Por Ultimo, en este tipo de zonas cuyas caracteristicas suponen un riesgo anadido a
los inherentes a cualquier trabajo, se extremara en todo momento el uso del sentido

comun por parte del personal laboral.
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6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

6.1. RECONOCIMIENTO MEDICO

Se realizaran los reconocimientos médicos preventivos al inicio de la obra,
llevandose a cabo anualmente, ademas, los reconocimientos médicos preceptivos conforme
a lo establecido en el articulo 22 de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales.

6.2. POTABILIDAD DEL AGUA

Se garantizara la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores. Si
el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de

distribucién, sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad.

6.3. BOTIQUINES

Se dispondra al menos de un botiquin en cada uno de los lugares en los que se
desarrollen las obras conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

De modo permanente, el contenido minimo de dicho botiquin sera el siguiente:

- MEDICAMENTOS:
Agua oxigenada
Alcohol de curar de 96°
Mercurocromo
Gasa esteéril
Algodon hidréfilo
Vendas
Esparadrapo
Analgésicos
Colirio

Pomada antiséptica
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- INSTRUMENTAL Y MEDIOS AUXILIARES:
Tijeras
Pinzas

Goma torniguete

Se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente lo consumido.

6.4. ASISTENCIA A ACCIDENTADOS

Se debera informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(servicios propios, Mutuas Patronales, mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde

debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible (medio de transporte,
zona de acopio, etc.), de una lista de teléfonos y direcciones de los centros asignados para
urgencias, ambulancias, taxis, etc. Para garantizar un rapido transporte de los posibles
accidentados a los Centros de Asistencia, se dispondra ademas de dos camillas con
repuestos de sabanas y mantas para evacuar al accidentado desde el tajo hasta puntos
accesibles a ambulancias. Por la naturaleza del trabajo seria deseable que existiera una

emisora de radio en la obra y/o teléfonos moviles.
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7. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

Dado el caracter de la obra no se considera necesaria la colocaciéon de casetas para
aseos, comedor y local para la asistencia sanitaria. La proximidad de los nucleos de
poblacién a los diferentes tajos permite utilizarlo como punto de avituallamiento, y puntos de

asistencia médica en caso de enfermedad o accidente.

8. FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

La empresa dispondra por sus propios medios o por medios externos de
asesoramiento en Seguridad y Salud para cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de

Prevencién de Riesgos Laborales.

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposicion detallada de
los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrafiar, juntamente con las medidas

de previsién y proteccion que deberan emplear.

Para ello se impartira a todos los operarios formacion e informacién sobre Seguridad
e Higiene en el Trabajo. En dicha formacién, ademas de las Normas y Sefales de
Seguridad, concienciandoles en su respeto y cumplimiento, y de las medidas de Higiene, se
les ensefiara la utilizaciébn de las protecciones colectivas, y el uso y cuidado de las

individuales del operario.

9. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

La empresa adjudicataria cumplira con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud
en las obras. La Consejeria de Medio Ambiente designara al Coordinador de Seguridad y
Salud, segun dispone el Articulo 3, “Cuando en la ejecucion de la obra intervengan mas de
una empresa, o una empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores autdénomos,
el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha
circunstancia, designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecucion de la obra”.
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10. PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material de Seguridad y Salud a la cantidad de
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS
(5.725,72 €).

Granada, junio de 2014
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Luis F. Gutiérrez Jodra
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1. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACION A LA PRESENTE
OBRA

LEGISLACION:

= Ley de prevencion de riesgos laborales (Ley 31/95 de 8/11/95).
= Reglamento de los servicios de prevencion (R.D. 39/97 de 7/1/97).
= Orden de desarrollo del R.S.P. (27/6/97).

= Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el
trabajo (R.D.485/97 de 14/4/97).

= Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (R.D.
486/97 de 14/4/97).

» Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulaciéon de
cargas que entrafien riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
(R.D. 487/97 de 14/4/97).

= Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual (R.D. 773/97 de 30/5/97).

= Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo (R.D. 1215/97 de 18/7/97).

= Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciéon (R.D.
1627/97 de 24/10/97).

= Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (O.M. de 9/3/71)
exclusivamente su capitulo VI, y art. 24 y 75 del capitulo VII.

= Reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo (O.M. de 31/1/40)

exclusivamente su capitulo VII.

= R.D. 1316/89 sobre el ruido.
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NORMATIVA:

= Norma UNE 81 707 85 Escaleras portatiles de aluminio simples y de extension.

= Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.

= Norma UNE 81 101 85 Equipos de proteccién de la vision. Terminologia.
Clasificacién y uso.

= Norma UNE 81 200 77 Equipos de proteccion personal de las vias
respiratorias. Definicién y clasificacién.

» Norma UNE 81 208 77 Filtros mecanicos. Clasificacién. Caracteristicas y
requisitos.

= Norma UNE 81 250 80 Guantes de proteccion. Definiciones y clasificacion.

= Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la
perforacion de la suela.

CONVENIOS (CONVENIOS DE LA O.1.T. RATIFICADOS POR ESPANA):

= Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccién de maquinaria.
Ratificado por Instruccion de 26/11/71 (BOE de 30/11/72).

=  Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado
en el BOE de 11/11/85.

= Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga
transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70).
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2. MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

2. CONDICIONES GENERALES

Las prendas de proteccion personal utilizables en esta obra cumpliran las siguientes

condiciones:

- Estaran certificadas y portaran de modo visible el marcado CE.

- Si no existiese la certificacién de una determinada prenda de proteccion personal, y
para que la Direccién Facultativa de Seguridad y Salud autorice su uso, sera
necesario:

Que esté en posesién de la certificacidn equivalente con respecto a una norma
propia de cualquiera de los Estados Miembros de la Union Europea.
Si no hubiese la certificacion descrita en el punto anterior, seran admitidas las
certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norteamérica.

- De no cumplirse lo anterior, y antes de carecer de algun E.P.l., se admitiran los que
estén en tramite de certificacion, tras sus ensayos correspondientes, salvo que
pertenezca a la categoria lll, en cuyo caso se prohibira su uso.

- Las prendas de proteccion personal se entienden en esta obra intransferibles y
personales, con excepcion de los cinturones de seguridad. Los cambios de
personal requeriran el acopio de las prendas usadas para eliminarlas de la obra.
Asi se calcula en las mediciones.

- Las prendas de proteccion personal que cumplan en cadena con las indicaciones
expresadas en los puntos anteriores, debe entenderse autorizado su uso durante
el periodo de vigencia que fije el fabricante. Llegando a la fecha de caducidad se
eliminara el equipo de proteccién individual.

- Toda prenda de proteccidon en uso deteriorada o rota serd reemplazada de
inmediato, gquedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el
nombre y empresa de la persona que recibe la nueva prenda de proteccién
individual.

- Los equipos de proteccion individual con las condiciones expresadas han sido
valorados segun las formulas de calculo de consumos de prendas de proteccion
individual; por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el
personal y mandos del contratista principal, subcontratista y auténomos si los

hubiere.

M.
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2.9 NORMAS PARA LA UTILIZACION DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

A continuacion se especifican las normas que hay que tener presentes para utilizar
estos medios de proteccion, cuyo objeto es evitar determinados riesgos que no han
quedado suprimidos -por imposibilidad manifiesta- mediante los sistemas de proteccion

colectiva especificados dentro de este Estudio de Seguridad y Salud.

221 BOTAS DE P.V.C. IMPERMEABLES.

Especificacion técnica.

Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo de media cafia, en varias

tallas, con talén de empeine reforzado. Forrada en loneta resistente, con plantilla

antisudatoria. Suela dentada antideslizante.

Obligacién de uso.

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados,

mojados o inundados. También se utilizara en dias lluviosos.

Ambito de la obligaci6n de la utilizacion.

Toda la extension de la obra, especialmente con suelos mojados.

Los que estan obligados al uso de las botas de P.V.C., impermeables.

. Maquinistas de movimiento o roturacion de tierras, en fases embarradas o
encharcadas, para acceder o salir de la maqguina.

. Peonaje suelto de ayuda que deba realizar su trabajo en el ambiente descrito.

. Personal directivo, mandos intermedios, direccion facultativa y personas de visita,

si deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas, etc.

2.2.2 BOTAS DE SEGURIDAD DE SERRAJE Y LONETA REFORZADA

Especificacién técnica.
Bota de seguridad antirriesgos mecanicos, en varias tallas. Fabricada con serraje y
loneta reforzada antidesgarros. Dotada de puntera metélica pintada anticorrosion,
plantilla de acero inoxidable forradas antisudor, suela de goma antideslizamiento,
con talon reforzado. Ajustables mediante cordones.
Obligacion de uso.
En la realizaciéon de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y aplastamientos
en los dedos de los pies y pisar objetos cortantes o punzantes.

Ambito de la obligacién de la utilizacién.
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Toda la superficie del solar y obra, en presencia del riesgo de golpes,
aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos
en talleres, carga y descarga.

Los que estén obligados especificamente a la utilizacion de las botas de seguridad
de loneta y serraje.

El personal que efectlie las tareas de carga y descarga durante toda la duracion de
la obra.

Los que estan obligados especificamente a la utilizacion de las botas de
seguridad

El encargado, los capataces, personal de mediciones, Delegado de Prevencion,
durante las fases de ejecucion de los trabajos.

El personal que efectie las tareas de podas, desbroces, cortas, desramado,

tronzado, recogida, saca y apilado de residuos.

223 CASCOS DE SEGURIDAD CON PROTECCION AUDITIVA Y
PROTECTOR DE PANTALLA

Especificacién técnica.

Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptacién de apoyo sobre el craneo
con cintas textiles y antisudatorio frontal. Dotado de dos protectores amortiguadores
del ruido, abatibles desde el casco, a voluntad del usuario, fabricados con
casquetes ajustables de almohadillas recambiables, con protector facial de pantalla
abatible.

Obligacién de uso

En la realizacién o trabajando en presencia de un ruido igual o superior a 80 dB
medidas en la escala “A’, asi como los trabajos con motosierra vy
motodesbrozadora.

Los que estan obligados al uso del casco de seguridad, con proteccion
auditiva.

Cualquier trabajador que genere o se encuentre préximo a un punto de produccion

de intenso ruido, asi como en la utilizacion de motosierra.

224 CASCOS DE SEGURIDAD NORMALES.

Especificacion técnica.
Casco de seguridad, con arnés de adaptacion de apoyo sobre el craneo con cintas
textiles de amortiguacion y antisudatorio frontal.

Obligacion de uso.
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Durante toda la realizacion de la obra y en todos los lugares, con excepcion del:

interior de talleres; instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el

interior de cabinas de maquinaria, siempre que no exista riesgo de caida de

objetos.

Ambito de la obligacion de la utilizacion.

Desde el momento de entrar en el recinto de la obra, durante toda la estancia en la

misma.

Los que estan obligados a utilizar la proteccion del casco.

. Todo el personal en general contratado por la Empresa principal, por los
subcontratistas y autbnomos si los hubiere.

. Todo el personal de oficinas sin exclusién. Jefatura de Obra y cadenas de mando
de todas las empresas participantes.

. Direccion Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad.

. Cualquier visita de inspeccién o de venta de articulos.

2.2.5 GAFAS PROTECTORAS.

Especificacion técnica.

Gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilacion directa, sujecién a la cabeza

graduable y visor de policarbonato, panoramico.

Obligacion de uso.

En la realizaciéon de todos los trabajos con produccién de polvo o emanacion de

gases.

Ambito de obligacion de la utilizacién.

En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje en atmoésferas con produccion o

presencia de polvo en suspension, o se produzcan salpicaduras o emanaciéon de

gases al aplicar cualquier producto.

Los que estan obligados a su utilizaciéon.

. Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos.

. Peones que transporten materiales pulverulentos.

. Peones que derriben algun objeto

. En general, todo trabajador, con independencia de su categoria profesional, que a
juicio del Coordinador de seguridad (R.D 1.627/97, articulo 9), esté expuesto al

riesgo de recibir salpicaduras, gases o polvo en los ojos.
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226 GUANTES CON PROTECCION ANTICORTE.

Especificacion técnica.

Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano;
con sistema de proteccion anticorte de motosierra.

Obligacion de uso.

En todos los trabajos con motosierra.

Manejo de sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspension.
En todos los trabajos asimilables, por analogia a los citados.
Ambito de la utilizacién.

En todo el recinto de la obra.

Los que estan obligados a su utilizacion.

. Motoserristas.

. Personal asimilable por analogia de riesgos en las manos a los mencionados.

2.27 GUANTES DE CUERO FLOR.

Especificacion técnica.

Guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables por
tira textil elastica.

Obligacion de uso.

Trabajos de carga y descarga de objetos en general. Descarga a mano de
camiones. Asi, como en el uso de herramientas manuales.

Ambito de la utilizacion.

En todo el recinto de |a obra.

Los que estan obligados a su utilizacion.

. Peones en general.

. Conductores de maquinaria de O.P.

2.2.8 GUANTES DE GOMA QO P.V.C.

Especificacion técnica.

Guantes de goma fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a
jabones, detergentes, amoniaco, etc.

Obligacion de uso.

Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos mojados o himedos.

Ambito de la utilizacion.

En todo el recinto de la obra.
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Los que estan obligados a su uso.

. Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o
extender ciertos materiales, como productos fitocidas.

. Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogia a los descritos.

. Conductores de magquinaria de O.P.

2.2.9 MASCARILLA ANTIPARTICULAS FILTRO MECANICO RECAMBIABLE.

Especificacion técnica.

Mascarilla de cubricion total de vias respiratorias, nariz y boca, fabricada en P.V.C.,

con portafiltros mecanico y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la

cabeza mediante bandas elasticas textiles, con regulacion de presion. Dotada de

valvulas de expulsion de expiracion de cierre simple por sobrepresién al respirar.

Obligacion de uso.

En cualquier trabajo con produccion de polvo o realizado en Ilugar con

concentracién de polvo.

Ambito de la utilizacién.

En todo el recinto de la obra.

Los que estan obligados a la utilizacion.

Oficiales, ayudante y peones que manejen cualquiera de las siguientes maquinas o

herramientas:

- Maquinaria de movimiento de tierras en terreno de textura arcillosa

- Tronzadora, astilladora

El personal en general que deba trabajar en ambientes con produccién moderada
de polvo y particulas (trabajos con motosierra, tratamientos en épocas de produccion de

polen) dispondra de mascarillas desechables para esas circunstancias.

2.2.10 PANTALONES DE PROTECCION PARA MOTOSIERRA.

Especificacion técnica.

Pantalon fabricados con material fibroso capaz de parar la velocidad de avance de
la cadena de la motosierra. Dotados de sistema de fijacion a la cintura, con o sin
peto protector del pecho del trabajador.

Obligacion de uso.

En todos los trabajos de manejo de motosierras.

Ambito de la utilizacion.

En todo el recinto de la obra.

Los que estan obligados a su utilizacion.
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Especialista motoserrista.

Personal con formacién en manejo de motosierras.

2.2.11 TRAJES DE TRABAJO.

Especificacién técnica

Ud. de mono o buzo de trabajo, fabricado en una sola pieza, con cierre de doble
cremallera frontal, un tramo corto en la zona de la pelvis. Dotado de bolsillos a la
altura del pecho y en el pantalon. Cerrados por cremalleras de banda elastica
lumbar de ajuste en la parte dorsal. Fabricados en algodén 100 x100.
Obligaciones de uso

En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra.

Ambito de la utilizacién

En todas las obras.

Los que estan obligados a su uso

Todos los trabajadores de las obras independientemente de que pertenezcan a la

plantilla de la empresa principal o subcontratista.

2.2.12 TRAJE IMPERMEABLE.

Especificacion técnica.

Ud. de traje impermeable, fabricado en P.V.C., termo cosido, formado por chaqueta
y pantalén. La chaqueta esta dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre
por abotonadura simple. El pantalén se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta
de algodon embutida en el mismo.

Obligacién de uso.

En trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos, o hajo
tiempo lluvioso leve.

Ambito de la utilizacién.

En toda las obras.

Los que estan obligados a su uso.

Todos los trabajadores de las obras independientemente de que pertenezcan a la

plantilla de la empresa principal o subcontratistas.

y
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3. NORMAS Y PROTECCIONES TECNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE
PROTECCION COLECTIVA

3.1. CONDICIONES GENERALES

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la construccion de la obra
se han definido los medios de proteccion colectiva. Estos medios deberan cumplir con las

siguientes condiciones generales:

1.- Estaran en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser
examinados por la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud.

2.- Seran instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.
QUEDA PROHIBIDA LA INICIACION DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE
REQUIERA PROTECCION COLECTIVA, HASTA QUE ESTA SEA INSTALADA POR
COMPLETO EN EL AMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA.

3.- El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecucién de
Obra" de forma documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje,
mantenimiento, cambio de ubicacién y retirada de cada una de las protecciones
colectivas que se nombran en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el
esquema del plan de ejecucién de obra del proyecto.

4.- Toda proteccion colectiva con algin deterioro sera desmontada de inmediato y
sustituido el elemento deteriorado, para garantizar su eficacia.

5.- Toda situacion que por alguna causa implicara variacion sobre la instalacion prevista,
sera definida en planos, para concretar exactamente la disposicién de la proteccion

colectiva variada.

Todo el material a utilizar en prevencion colectiva, se exige que preste el servicio para

el que fue creado, asi quedara valorado en el presupuesto.

3.2. ACCESOS

Se ejecutara lo indicado en el articulo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97
respecto a vias de circulacion y zonas peligrosas, adecuandola a las especiales

caracteristicas de los trabajos forestales.
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3.3. PREVENCION DE DANOS A TERCEROS

Se tomaran las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefalara la existencia de zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas a toda

persona ajena a la obra y se vallara toda zona peligrosa.

Se asegurara el mantenimiento del trafico en todo momento durante la ejecucién
de las obras, con la sefializacion necesaria y de acuerdo con las vigentes normas. Toda

senalizacion sera ratificada por el Director de Obra.

3.4. DESVIOS PROVISIONALES Y SENALIZACION

La sefalizacion se realizara de acuerdo con las Normas para sefializacion de
Obras (O.M. de 31/8/88 BOE 18/9/88) y se debera tener en cuenta lo previsto en el
Capitulo Il del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Construccién de
obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

En particular:

0 No se comenzara en ninglin caso un trabajo en la obra hasta que no estén colocadas

las sefiales reglamentarias.

o Debera procurarse, por todos los medios, que la sefial “Obras” nunca se halle

colocada cuando las obras se hallan terminado.

o Cuando se limiten obstaculos lateralmente mediante vallas, balizas, etc., se dispondra
transversalmente a la trayectoria de la circulacién, para que su visibilidad sea maxima
y evitar el peligro que ofrecerian si se situasen de punta, sobre todo en el caso de

vallas de tubo.
o Se dispondra de repuesto de sefiales para su sustitucion por deterioro.

o Cuando la sefalizacién de un tajo de obra coincida con alguna sefial permanente que
esté en contradiccion con las del tajo de trabajo debe taparse provisionalmente la

permanente.

o Cuando haya escalon lateral en el firme como recargos o desmontes de media

M5
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calzada se sefializaran en toda su longitud.

0 Todas las sefiales se conservaran en su posicion correcta, limpias y legibles en todo

momento. Las sefiales deterioradas deberan ser reemplazadas inmediatamente.

3.5. SENALIZACION GENERAL DE LA OBRA

Es necesario establecer en este Centro de Trabajo un sistema de sefializacién de
Seguridad y Salud a efectos de llamar la atencion de forma rapida e inteligible sobre
objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, asi como para
indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista
de la Seguridad.

Sefalaremos las obras de acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de octubre:
» Accesos a la obra.
» Lugares de Trabajo (Tajos)
» Uso obligatorio de equipos de proteccion individual.
» Prohibicién de entrada a personas ajenas a la obra.
» Peligro de maniobra de camiones.
» Situacién de instalaciones de salud y confort.
> Balizamiento en desniveles inferiores a 2 metros.

» Vias y salidas de emergencia.

3.6. PROTECCION CONTRA INCENDIOS DURANTE LA FASE INICIAL DE
INSTALACION DE LA OBRA

A fin de prevenir la formacién de un incendio tomaremos las siguientes medidas:

o Orden y limpieza general en toda la obra.

0 Se separaran el material combustible del incombustible amontonandolo por separado

en los lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero diario.

a Almacenar el minimo de gasolina, gaséleo y demas materiales de gran inflamacién.
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o Se cumpliran las normas vigentes respecto al aimacenamiento de combustibles.
o Se definiran claramente y por separado las zonas de almacenaje.

o La ubicacion de los almacenes de materiales combustibles, se separaran entre ellos
(como la madera de la gasolina) y a su vez estaran alejados de los tajos y talleres de

soldadura eléctrica y oxiocetilénica.

0 Quedara totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra, exceptuando
cuando se especifique en el Plan de Seguridad y Salud para quema de residuos

forestales.

o El jefe de obra, informara, a todos los operarios de empresas subcontratistas.

3.7. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE
INICIAR LOS TRABAJOS

El articulo 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de
Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de proteccion, debera
garantizar que cada trabajador reciba una formacion tedrica y practica, suficiente y
adecuada, en materia preventiva, a la contratacion, y cuando ocurran cambios en los

equipos, tecnologias o funciones que desemperie.

Tal formacién estara centrada especificamente en su puesto o funcion y debera
adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicién de otros nuevos. Incluso debera

repetirse si se considera necesario.

La formacion referenciada debera impartirse, siempre que sea posible, dentro de
la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del
tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con

otros concertados, pero su coste nunca recaera en los trabajadores.

Todo el personal debera recibir INFORMACION y FORMACION, teérica y

practica, antes de ingresar en la obra sobre:

0 Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto
aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de

trabajo o funcion.
%
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0 Las medidas y actividades de proteccion y prevencion aplicables a dichos riesgos.

0 Las medidas adoptables en prevencién de posibles situaciones de emergencia.

La FORMACION E INFORMACION se dara siguiendo las orientaciones dadas por
el Reglamento de Servicios de Prevencion y otras normas derivadas de la Ley de

Prevencién de Riesgos Laborales.

La FORMACION E INFORMACION la impartira personal especializado en dicha
tarea, dependiendo de la disponibilidad de medios de cada momento, bajo la supervision
del Coordinador de Seguridad y Salud.

3.8. VIGILANCIA DE LA SALUD

Indica la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre),
en su art. 22 que el Empresario debera garantizar a los trabajadores a su servicio la
vigilancia periddica de su estado de salud en funcién de los riesgos inherentes a su

trabajo.

Esta vigilancia solo podra llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador
exceptuandose, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos
en los que la realizacion de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si
el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los
demas trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté
establecido en una disposicidn legal en relacién con la proteccién de riesgos especificos

y actividades de especial peligrosidad.

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador
y la confidencialidad de toda la informacién relacionada con su estado de salud. Los
resultados de tales reconocimientos seran puestos en conocimiento de los trabajadores
afectados y nunca podran ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del

trabajador.
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3.9. RECONOCIMIENTOS MEDICOS

Al ingresar en la empresa, se debera someter al trabajador a un reconocimiento
medico preventivo, relacionado con el trabajo, con especial referencia a aptitudes fisicas

y psiquicas en base al trabajo a desarrollar.

Las citadas empresas dispondran con la periodicidad necesaria los
reconocimientos médicos a su personal en relacién a sus aptitudes y alas enfermedades

profesionales.

3.10. MEDIDAS DE EMERGENCIA

Se deberan analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en practica estas

medidas y aprobando periédicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

3.11. PRIMEROS AUXILIOS

Ademas de disponer a pie de obra de un botiquin de urgencia, se concertaran
servicios de atencién en caso de emergencia con los centros asistenciales proximos. Se
requerira de dichos establecimientos sanitarios la disponibilidad del personal y de los
medios adecuados al tipo de riesgos a cubrir y las instrucciones precisas, para prestar, en

caso necesarios, la asistencia sanitaria adecuada.
Al iniciarse los trabajos se mantendran contactos con todas las partes interesadas,
organismos municipales, sanitarios, medio-ambiente, residentes y propietarios

colindantes que puedan verse afectados por los trabajos.

Formacion en primeros auxilios

Los programas de INFORMACION Y FORMACION a impartir a los trabajadores
incluiran (de acuerdo con el decreto 31/97 de Servicios de Prevencion) los temas

dedicadas a primeros auxilios sanitarios.
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Se dispondra de un botiquin con los medios para efectuar curas de urgencia. El

botiquin estara a cargo de la persona mas capacitada designada por el Jefe de Obra.

Cada botiquin contendra como minimo:
- Agua oxigenada.
- Alcohol 96°
- Tintura de yodo.

- Mercurocromo

- Amoniaco

— Gasa esteril

- Algodén hidréfilo.
- Vendas.

- Esparadrapos

- Antiespasmadicos.

- Analgésicos y tonicos cardiacos de urgencia.

El botiquin se revisard mensualmente y se repondra inmediatamente el material

consumido.

3.12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando

este estudio a sus medios y métodos de ejecucion.

En el Plan se deberan recoger todas las necesidades derivadas del cumplimento
de las disposiciones obligatorias vigentes en materia de Seguridad y Salud para las obras
objeto del proyecto de ejecucion y las derivadas del cumplimiento de las prescripciones
recogidas para las obras objeto del proyecto de ejecucion y las derivadas del
cumplimiento de las prescripciones recogidas en el Presente Estudio, sean o no

suficientes las previsiones econdémicas contempladas en el mismo.

Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto en normativa vigente sobre la materia y
por las normas de buena construcciéon para la obra a que se refiere el proyecto de
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ejecucion, el empresario vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y Salud
cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el fijado

en el presupuesto del presente Plan, afectado, en su caso, de la baja adjudicacion.

Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podran ser
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el empresario en el Plan de
Seguridad y Salud, siempre que ello no suponga variacion del importe del total previsto y
que sean autorizadas por el responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad
y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra, por
el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la Obra.

En el caso de las Administraciones Plblicas, el Plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra,

se elevara para su aprobacién a la Administracién Publica que haya adjudicado la obra.

Cuando no sea necesaria la designacioén de un coordinador, las funciones que se

le atribuyen en los parrafos anteriores seran asumidas por la direccion facultativa.
En todo lo referente al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se cumplira lo

dispuesto en el art.7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se

establecen las disposiciones de seguridad y salud en las obras de construccion.
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4. MANTENIMIENTO DE MAQUINAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Las maquinas con ubicacién variable deberan ser revisadas por personal experto
antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Direccion Técnica de la obra, con la
ayuda del Vigilante de Seguridad la realizacién del mantenimiento de las maquinas

segun las instrucciones suministradas por el fabricante.

Toda la maquinaria y el equipo se debera desconectar por principio, y se evitara
mediante enclavamientos o cualquier otro sistema eficaz su puesta en marcha

intempestiva mientras se hacen reparaciones, lubricaciones o inspecciones.

No se retirardn los resguardos de las partes de una maquina que esté en
movimiento. Todo dispositivo de protecciéon que se haya desmontado se colocara lo mas
rapidamente posible, y que en todo caso antes de poner la maquina en servicio.

Caso de tener que efectuar trabajos de conservacion, de reparacion o de otra
indole en las proximidades del area de actuacion de una maquina o equipo que entrafie
algun tipo de riesgo para los operarios, este debera permanecer parado y con el
dispositivo de puesta en marcha enclavado, mientras duren dichos trabajos.

Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor.

Conservar la maquina en un estado de limpieza aceptable.
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5. PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS

El objeto de este Pliego de Condiciones es fijar condiciones generales y
particulares por las que se desarrollaran los trabajos y se utilizaran las dotaciones de
Seguridad y Salud. Estas condiciones se plantean agrupadas de acuerdo con su

naturaleza, en:

CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA:

= Introduccion.

= Politica preventiva de la empresa.
= Libro de Incidencias.
= Delegado de Prevencion
= Comité de Seguridad y Salud
= Obligaciones de las partes:
— Promotor.
— Contratista.
— Subcontratista.
— Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras.

— Trabajadores.

5.1. PLIEGO DE CONDICIONES DE NATURALEZA FACULTATIVA

Introduccion

El Contratista o constructor principal se sometera al criterio y juicio de la Direccidon

Facultativa o de la Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras.

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras sera el
responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto 1627/97, siendo su actuacion independiente de la
Direccién Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no obstante ambas funciones en

un mismo Técnico.
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A dicho Técnico le correspondera realizar la interpretacion técnica y econémica
del Plan de Seguridad, asi como establecer las medidas necesarias para su desarrollo,

(las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas).

Cualquier alteracion o modificaciéon de lo establecido en el Plan de Seguridad y
Salud, sin previa autorizaciéon escrita de la Direccidon Facultativa o la coordinacién en
materia de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras, podra ser objeto de

demolicion si ésta lo estima conveniente.

La Direccion Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolvera todas las
cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos, condiciones de los
materiales y ejecucion de unidades, prestando la asistencia necesaria e inspeccionando

el desarrollo de las mismas.

Politica preventiva de la empresa

Principios generales de |la accién preventiva.

1. El Adjudicatario aplicara las medidas que integran el deber general de
prevencion en el art. 14 ley 31/95 , con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar el riesgo.
b)  Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c)  Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona.
e) Tener en cuenta la evolucién técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro.

g) Planificar la prevenciéon, buscando un conjunto coherente que
integre en ella la técnica, la organizacion del trabajo, las
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los

factores ambientales en el trabajo.
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h)  Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva a la

individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El Adjudicatario tomara en consideracion las capacidades profesionales de los
trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las

tareas.

3. El Adjudicatario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que solo
los trabajadores que hayan recibido informacion suficiente y adecuada puedan acceder a

las zonas de riesgo grave y especifico.

4. La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopcion se
tendran en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas
preventivas, las cuales solo podran adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
sustancialmente inferior a la de los que se pretenden controlar y no existan alternativas

mas seguras.

5. Podran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como
ambito de cobertura la prevision de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de
sus trabajadores, los trabajadores autbnomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus

socios cuya actividad consista en la prestacion de su trabajo personal.

Obligaciones de las partes

Contratista

El Adjudicatario viene obligado a cumplir las directrices contenidas en el Plan de
Seguridad y Salud coherente con los sistemas de ejecucion que se van emplear. El Plan
de Seguridad y Salud ha de contar con aprobaciéon de la Direccién Facultativa o el
Coordinador de Seguridad y Salud y sera previo al comienzo de la obra, en caso de las

Administraciones Publicas.
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El Plan de Seguridad y Salud se elevara para su aprobacion a la Administracion
Publica que haya adjudicado la obra. El Plan de seguridad y Salud de la obra se atendra
en lo posible al contenido del Estudio de Seguridad y Salud. Los medios de proteccion
personal, estaran homologados por el organismo competente. Caso de no existir éstos en
el mercado, se emplearan los mas adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e
Higiene, con el visto bueno de Direccién Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud.

La Empresa Constructora cumplird las estipulaciones preceptivas del Estudio de
Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los
dafios que se deriven de la infraccidon del mismo por su parte, o de los posibles

subcontratistas y empleados.

Trabajadores

De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
Prevencién de Riesgos Laborales, los trabajadores tendran las obligaciones siguientes,

en materia de prevencion de riesgos:

1°) Corresponde a cada trabajador velar, seguin sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevencién que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de

conformidad con su formacién y las instrucciones del empresario.

2°) Los trabajadores, con arreglo a su formacién y siguiendo las instrucciones del

empresario, deberan en particular:

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos previsibles,
las maquinas, aparatos herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

¢) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en
los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

d) Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores
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asignados para realizar actividades de protecciéon y de prevencion o, en su caso, al
servicio de prevencion, acerca de cualquier situacién que, a su juicio, entrafie, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

e) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

f) Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones
de trabajo que sean seguras y no entrafien riesgos para la seguridad y la salud de los

trabajadores.

3° El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de
prevencién de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendra la consideracion
de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el articulo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente
normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios publicos y del persona

estatutaria al servicio de la: Administraciones Publicas.
Lo dispuesto en este apartado sera igualmente aplicable a los socios de las

cooperativas cuya actividad consista en la prestacién de su trabajo, con las precisiones

que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.

Granada, junio de 2014
El Ingeniero Autor del Proyecto

e
//ﬁf s

Fdo.: Luis F. Gufiérrez Jodra
Ingeniero de Montes, Colegiado n°® 1893
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA PARCIALES TOTAL
CAPITULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01049 m Cordén balizamiento, colocado
Cordon de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado
97,19 97,19
97,19 _
L01037 ud Topes para camién en excavaciones
Topes para camion en excavaciones, realizados en madera sobre es-
tacas hincadas en tierra.
4 4,00
4,00
L01043 m? Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa
plegada de acero galvanizado colocada en guias metalicas verticales,
incluso cimentacion, mantenimiento y retirada.
7 7,00
7,00
L01044 ud Valla normalizada desviacién trafico, colocada ‘
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviacion de trafico, colocada.
4 4,00
4,00
L01046 ud Sefal normalizada trafico con soporte, colocada
Seiial normalizada de trafico con soporte, colocada.
3 3,00
3,00 .
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
4 4,00
4,00 -
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC.MOPU, colocado
4 4,00
4,00 _
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente luz ambar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.
3 3,00
3,00

PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CL[MATIQO EN EL MONTE DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL



MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA P -~
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTESY CAMIN®S
MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES TOTAL

CAPITULO 02 PROTECCION DE INCENDIOS

L01057 ud Extintor portatil anhidrido carbénico 5 kg, colocado

Extintor portatil de anhidrido carbénico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extin-
tora 34 B o C, instalado.
3 3,00

3,00
L01058 ud Extintor portatil agua presién incorporada dos usos, colocado

Extintor portatil de agua Hidro-10, de presion incorporada (sin aditivos)
y eficacia extintora de 8 A a 21 A, incluso soporte y colocacion. Dos
usos.
7 7,00
/'

7,00
L01173 ud Buzo fibra ignifugo cremallera banda reflectante torso y forro

Buzo de tejido ignifugo compuesto por fibras de metaramida, parara-
mida y viscosa ignifuga, manga larga cerrado con cremallera. Com-
puesto por delanteros, espalda, traseros, cinturilla, mangas, cuello y
bolsilles. Con color de contraste y principal. Con forro interior de algo-
don desde la cintura hasta el final de |a pierna y banda retrorreflectante
ignifuga alrededor del torso. Normas EN-340, EN-531, EN-532(A),
EN-367(B1), EN-366(C1), 1ISO-4674, 1ISO-5081.
2 2,00

2,00
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MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA PARCIALES TOTAL

CAPITULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Lo1012 mes Alquiler barracén. Modelo vestuario o comedor 10 personas

Alquiler de barracén con aislamiento modelo "vestuario o comedor”
para 10 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de
agua.
2 2,00

2,00
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas

Mesa madera capacidad 10 personas.
1 1,00

1,00
L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas

Banco de madera capacidad 5 personas.
2 2,00 -

2,00
L01024 ud Recipiente recogida basura

Recipiente recogida basura.
3 3,00 —

3,00
L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado

Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada
50 operarios).
1 1,00

1,00
Lo1014 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida construida en obra y dotada de tres grifos.
1 1,00

1,00
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones
de personal (se considera un peon, toda la jornada durante el trans-
curso de la obra).
4 8,00 32,00 ~

32,00
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MEDICIONES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES TOTAL

CAPITULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

L01183 ud Botiquin individual transportable con trabillas sujecion

Botiquin individual transportable de primeros auxilios en funda de lo-
na con sistema de trabillas para su sujecién al cinturén.

3 3,00
~
3,00
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
3 3,00
3,00
L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co-
mienzo de la obra o transcurrido un afio desde el reconocimiento ini-
cial.
8 8,00
8,00
4 PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
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MEDICIONES
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CAPITULO 05 FORMACION Y REUNIONES

L01062 h  Formacién en Seguridad y Salud

Formacion especifica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
segun riesgos previsibles en la ejecucion de la obra.

40 40,00
40,00
L01061 ud Reunién mensual Comité Seguridad
Reunion mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el
Convenio Provincial.
Inicial y cada dos meses 4 4,00
4,00
PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD %
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA  ALTURA

PARCIALES

TOTAL

6

LO1071

L01086

L01067

L01134

L01143

L01156

L01159

CAPITULO 06 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

ud Casco de seguridad ABS para motoserrista

Casco de seguridad fabricado en ABS, color amarillo, con atalaje de 6
cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para
ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccién, para uso por
motoserristas y otros trabajos especiales.

4

4,00

ud Pantalla proteccion facial proyeccién particulas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza,
antiempafiante, proteccion frente a impactos de alta velocidad y media
energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166

6

6,00

4,00

ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con ata-
laje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireacion; sin anagra-
ma; color blanco. Norma UNE-EN 397.

6

6,00

6,00

par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno
de primera; resistencias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 4; y a la perforacion, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.

6

6,00

6,00

par Guantes goma o PVC

Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC
para trabajos humedos de albaiileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

6

6,00

6,00

par Botas de seguridad goma o PVC Categoria SB+P

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB);
suela con resistencia a la perforacion (P); antideslizante con resaltes.
Categoria: SB+P.

5

5,00

6,00

par Botas de monte

Botas de monte en piel (Claes I); con suela antideslizante con resal-
tes.
6

6,00

5,00

PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

6,00

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATI(;O EN EL MONTE DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL



MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

w i DIRECCION GENERAL DEL AGUA
¥y CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
=

=X}

ONTES Y CAMIN®S

INGENIERDS CONSULTORES

MEDICIONES

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUD  ANCHURA

ALTURA PARCIALES

TOTAL

L01158 par Botas motoserrista Categoria S5+Case 3

Botas de seguridad en caucho o polimero (Clase ll); para trabajos con
motosierra. Calse 3 (28 m/sg). Categoria: S5 (SB+A+E+P)+ Clase 3
4

4,00

L01148 ud Pantalén de motoserrista

Pantalén con proteccion contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; velocidad de la
sierra: 24 m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5

4

400 ,

4,00

L01101 ud Traje impermeable en PVC

Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalén, para trabajos en
tiempo lluvioso.Norma UNE-EN 343
6

6,00

4,00

L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables;
atenuacion media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458.

5

5,00

6,00

LO01076 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de in-
halacién / exhalacién y atalaje con doble filtro de inhalacién recambia-
ble. Clase P3SL. Con funda de lona (algodon 100%) verde para llevar
en el cinfurén. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140,
UNE-EN 141

3

3,00 _

5,00

L01077 par Recambio de filtro mecanico

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambia-
ble) con proteccion contra: vapores organicos (A), inorganicos (B), ga-
ses acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P) (Nivel P3). ABEK2P3.
Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143

5

500

3,00

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso, Clase FFP1

Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacion; de un sélo
uso; para proteccion contra particulas sélidas y liquidas.Clase FFP1
(SL) 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149

50

50,00

4

5,00

PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
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CUADRO DE PRECIOS N° 1
N°  CODIGO UD  RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
1 L01012 mes Alquiler de barracén con aislamiento modelo 129,21

"vestuario o comedor" para 10 personas, sin in-
cluir mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTIUN

CENTIMOS
1 LO1014 ud  Pileta corrida construida en obra y dotada de 129,89
tres grifos.
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
3 LO1019 ud Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instala- 333,51

do. (1 unidad para cada 50 operarios).
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

4  L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas. 101,83
CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS

5 LO1023 ud  Banco de madera capacidad 5 personas. 41,86
CUARENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

6 LO1024 ud Recipiente recogida basura. 32,54
TREINTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS

7 LO1026 h Mano de obra empleada en limpieza y conser- 9,59

vacion de instalaciones de personal (se consi-

dera un peodn, toda la jornada durante el trans-

curso de la obra).
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS

8 LO01037 ud  Topes para camion en excavaciones, realizados 37,52
en madera sobre estacas hincadas en tierra.
TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS

9 L01043 m?  Valla de cerramiento provisional de obrade 2 m 21,21
de altura, de chapa plegada de acero galvaniza-
do colocada en guias metalicas verticales, in-
cluso cimentacion, mantenimiento y retirada.
VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

10  LO1044 ud Valla normalizada 1,95x0,45, para desviacion de 29,52
trafico, colocada.
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS

11 LO1046 ud  Sefial normalizada de trafico con soporte, colo- 69,19
cada.
SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS

PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MONTE DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL,



X

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE /pf/“-x

il g fi DIRECCION GENERAL DEL AGUA _ :
¢ < CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTES Y CAMINGS
F- 3 & INGENILROS CONSULIGRES
CUADRO DE PRECIOS N° 1
N° CcODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
12 LO1047 ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 2,78
DOS EUROS con SETENTA'Y OCHO CENTIMOS
13 L01049 m Cordon de balizamiento, incluidos soportes de 0,83
2,5 m, colocado .
CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
14  L01050 ud  Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, re- 13,74
flectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado
TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
15 LO1052 ud Baliza luminosa intermitente luz ambar, Norma 60,81
83 IC-MOPU, colocada. .
SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
16 L01057 ud  Extintor portatil de anhidrido carbénico de 5 Kg. 73,34
de CO2 y eficacia extintora 34 B o C, instalado.
SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
17 LO1058 ud  Extintor portatil de agua Hidro-10, de presion in- 61,45
corporada (sin aditivos) y eficacia extintora de 8
A a 21 A, incluso soporte y colocacién. Dos
usos.
SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS
18 L0O1060 ud Reposicién material sanitario durante el trans- 26,03
curso de la obra. )
VEINTISEIS EUROS con TRES CENTIMOS
19 LO1061 ud  Reunion mensual del Comité de Seguridad e 133,83
Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS
20 L01062 h Formacion especifica en materia de Seguridad 14,73
y Salud en el Trabajo segun riesgos previsibles
en la ejecucion de la obra.
CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
21 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio efectuado a 47.60

los trabajadores al comienzo de la obra o trans-

currido un afio desde el reconocimiento inicial.
CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CENTIMOS
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2 INGENIERDS CONSULIORES

CUADRO DE PRECIOS N°1

N° cODIGO un RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
22 L01067 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de 2,28

alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor y agujeros de aireacion; sin anagra-
ma,; color blanco. Norma UNE-EN 397.
DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

23 L01071 ud Casco de seguridad fabricado en ABS, color 30,99

amarillo, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-

dor, sin anagrama, con protector auditivo (para

ambientes de ruido extremo) y pantalla de pro-

teccion, para uso por motoserristas y otros tra-

bajos especiales.
TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS

24 L01075 ud  Protector auditivo de orejeras, compuesto por 9,42
dos casquetes ajustables con elementos almo-
hadillados; sujetos por arnés; recambiables;
atenuacion media minima de 28 dBA. Normas
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.
NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

25 L01076 ud  Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cua- 18,33

tro puntos, valvula de inhalacion / exhalacién y

atalaje con doble filtro de inhalacién recambia-

ble. Clase P3SL. Con funda de lona (algodén

100%) verde para llevar en el cinturén. No se in-

cluyen los filtros. Normas UNE-EN 140,

UNE-EN 141
DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS

26 LO1077 par Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de 15,11
doble filtro recambiable) con proteccién contra:
vapores organicos (A), inorgénicos (B), gases
acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P) (Nivel
P3). ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN
141, UNE-EN 143
QUINCE EUROS con ONCE CENTIMOS

27 LO1078 ud  Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de 0,68
exhalacion; de un sélo uso; para proteccion
contra particulas sélidas y liquidas.Clase FFP1
(SL) 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149
CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

28 L01086 ud Pantalla facial con visor de policarbonato, con 9,11
arnés para la cabeza, antiempanante, protec-
cion frente a impactos de alta velocidad y media
energia y salpicaduras de liquidos. Norma
UNE-EN 166
NUEVE EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
29 LO1101 ud  Traje impermeable en PVC, chaqueta y panta- 2,72

30

31

32

33

34

35

L01134

LO1143

L01148

LO1156

LO1158

LO1159

16n, para trabajos en tiempo lluvioso.Norma
UNE-EN 343

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

par Guantes de proteccion contra riesgos mecani-
cos, en piel flor vacuno de primera; resistencias
minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasga-
do, 4; y a la perforacion, 3. Normas UNE-EN
388, UNE-EN 420.

1,80

UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS

par Guantes de proteccion de longitud media fabri-
cados en goma o PVC para trabajos himedos
de albaifiileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.

0,31

CERO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

ud  Pantalén con proteccion contra cortes en las
piernas, en la parte frontal (Tipo A), y bajo vien-
tre, para usuarios de motosierra; velocidad de
la sierra: 24 mfsg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2.
Normas UNE-EN 340, UNE-EN 381-2, UNE-EN
381-5

46,08

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS

par Botas de seguridad en goma o PVC (Clase Il);
puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la
perforacion (P); antideslizante con resaltes. Ca-
tegoria: SB+P.

8,67

OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

par Botas de seguridad en caucho o polimero (Cla-
se |l); para trabajos con motosierra. Calse 3 (28
m/sq). Categoria: S5 (SB+A+E+P)+ Clase 3

55,08

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO

CENTIMOS

par Botas de monte en piel (Claes I); con suela anti-
deslizante con resaltes.

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N°1
N°  CODIGO UD  RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
36 L01173 ud  Buzo de tejido ignifugo compuesto por fibras de 101,89

metaramida, pararamida y viscosa ignifuga,

manga larga cerrado con cremallera. Com-

puesto por delanteros, espalda, traseros, cintu-

rilla, mangas, cuello y bolsillos. Con color de

contraste y principal. Con forro interior de algo-

don desde la cintura hasta el final de la pierna y

banda retrorreflectante ignifuga alrededor del

torso. Normas EN-340, EN-531, EN-532(A),

EN-367(B1), EN-366(C1), ISO-4674, 1SO-5081.
CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CENTIMOS

37 L01183 ud  Botiquin individual transportable de primeros 18,56
auxilios en funda de lona con sistema de trabi-
llas para su sujecion al cinturon.
DIECIOCHO EUROQOS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS

Granada, junio de 2014

El Ingeniero Autor del Proyecto

Nfehte

Fdo.: Luis F. Gutiérrez Jodra
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA

M@NTESY CAMIN®S

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
PRESUPUESTOS PARCIALES
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01049 m Cordén balizamiento, colocado
Cordén de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado '
97,19 ~ 0,83 80,67
L01037 ud Topes para camion en excavaciones
Topes para camion en excavaciones, realizados en madera sobre es-
tacas hincadas en tierra.
400~ 37527 150,08
L01043 m? Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa
plegada de acero galvanizado colocada en guias metalicas verticales,
incluso cimentacion, mantenimiento y retirada. e
7,00 ° 21,21 148,47
L01044 ud Valla normalizada desviacion trafico, colocada
Valla normalizada 1,95x0,45, para desviacion de trafico, colocada.
4,00 ° 29,52 — 118,08
L01046 ud Sefial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
3,00 ° 69,19 — 207,57
L01047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
400 - 2,78 — 11,12
L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC.MOPU, colocado
4,00 - 13,74 -~ 54,96
L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente luz ambar, Norma 83 IC-MOPU, colocada.
300 60817 18243
TOTAL CAPITULO 01.......coeemciirrnrnanees 953,38/,
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INGENIEROS CONSULTORES

PRESUPUESTOS PARCIALES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 PROTECCION DE INCENDIOS

LO1057 ud Extintor portatil anhidrido carbénico 5 kg, colocado

Extintor portatil de anhidrido carbénico de 5 Kg. de CO2 y eficacia extin-
tora 34 B o C, instalado.

3,00 73,34 220,02
L.01058 ud Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado \
Extintor portétil de agua Hidro-10, de presion incorporada (sin aditivos)
y eficacia extintora de 8 A a 21 A, incluso soporte y colocacién. Dos
usos.
7,00 61,45 — 430,15
L01173 ud Buzo fibra ignifugo cremallera banda reflectante torso y forro

Buzo de tejido ignifugo compuesto por fibras de metaramida, parara-
mida y viscosa ignifuga, manga larga cerrado con cremallera. Com-
puesto por delanteros, espalda, traseros, cinturilla, mangas, cuello y ‘
bolsillos. Con color de contraste y principal. Con farro interior de algo-
don desde la cintura hasta el final de la pierna y banda retrorreflectante
ignifuga alrededor del torso. Normas EN-340, EN-531, EN-532(A),
EN-367(B1), EN-366(C1), ISO-4674, ISO-5081.
2,00 101,89 ~ 203,78

TOTAL CAPITULO 02................ — 853,95

-

o
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PRESUPUESTOS PARCIALES
cODIGO RESUMEN CANTIDAD ~ PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Lo1012 mesAlquiler barracén. Modelo vestuario o comedor 10 personas

Alquiler de barracén con aislamiento modelo "vestuario o comedor"
para 10 personas, sin incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de
agua.

2,00 129,21 258,42
Lo1022 ud Mesa madera capacidad 10 personas v

Mesa madera capacidad 10 personas.
1,00 101,83 < 101,83

L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas
Banco de madera capacidad 5 personas.
2,00 41,86 83,72
L01024 ud Recipiente recogida basura P
Recipiente recogida basura.
3,00 32,54 ~ 97,62
L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado e
Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para cada
50 operarios). - )
1,00 333,51 < 333,51
L01014 ud Pileta corrida tres grifos

Pileta corrida construida en obra y dotada de tres grifos. i
1,00 © 129,89 < 129,89
L01026 h Limpieza y conservacién instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones
de personal (se considera un peén, toda la jornada durante el trans-
curso de la obra). < .
32,00 959 © 306,88

TOTAL CAPITULO 03....ceeeeeeeeeeeeeeeemeesenn 1.311,87
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s DIRECCION GENERAL DEL AGUA
S CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR M@NTESY CAMINQS
a INGENIERDS CONSULTORES
PRESUPUESTOS PARCIALES
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

L01183 ud Botiquin individual transportable con trabillas sujecién

Botiquin individual transportable de primeros auxilios en funda de lo-
na con sistema de trabillas para su sujecion al cinturan.

3,00 18,56 = 5568
L01060 ud Reposicién material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
3,00 26,03 — 78,09
L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al co- —~
mienzo de la obra o transcurrido un afio desde el reconocimiento ini-
cial.
8,00 47,60 — 380,80
TOTAL CAPITULO 04 ..........ccoceerveerereeeen. 514,57
-
4
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%1  DIRECCION GENERAL DEL AGUA i =
‘®  CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTES Y CAMINDS
e INGENITRDS CONSULTORES
PRESUPUESTOS PARCIALES
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 FORMACION Y REUNIONES

L01062 h Formacion en Seguridad y Salud

Formacion especifica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
segUn riesgos previsibles en la ejecucion de la obra.

40,00 14,73 ~ 589,20
L01061 ud Reunién mensual Comité Seguridad

Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segtn lo exija el
Convenio Provincial.

4,00 133,83 - 535,32

TOTAL CAPITULO 05......eooeeeeeeeeeersenneees 1.124,52

wn
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DIRECCION GENERAL DEL AGUA e —
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTES Y CAMIN®S

PRESUPUESTOS PARCIALES
CODIGO RESUMEN CANTIDAD  PRECIO IMPORTE

CAPITULO 06 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

L01071 ud Casco de seguridad ABS para motoserrista

Casco de seguridad fabricado en ABS, color amarillo, con atalaje de 6
cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para
ambientes de ruido extremo) y pantalla de proteccion, para uso por
motoserristas y otros trabajos especiales.
4,00 30,99 - 123,96
L01086 ud Pantalla proteccién facial proyeccion particulas Cabeza ’

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza,
antiempariante, proteccion frente a impactos de alta velocidad y media
energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166

6,00 9,11 54,66
L01067 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con ata-
laje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireacion; sin anagra-
ma; color blanco. Norma UNE-EN 397.
6,00 2,28 -~ 13,68
L01134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno
de primera; resistencias minimas: a la abrasién, 2; al corte, 1; al ras-
gado, 4; y a la perforacion, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
6,00 1,80 . 10,80
L01143 par Guantes goma o PVC i

Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC
para trabajos humedos de albariileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN
420.
6,00 0,31 1,86
L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria SB+P

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase Il); puntera 200 J (SB);
suela con resistencia a |la perforacion (P); antideslizante con resaltes.
Categoria: SB+P.
500 867 43,35
L01159 par Botas de monte

Botas de monte en piel (Claes I); con suela antideslizante con resal-
tes.

6,00 14,42 . 86,52
L01158 par Botas motoserrista Categoria S5+Case 3 -

Botas de seguridad en caucho o polimero (Clase Il); para trabajos con
motosierra. Calse 3 (28 m/sg). Categoria: S5 (SB+A+E+P)+ Clase 3
4,00 55,08 ~ 220,32
L01148 ud Pantalon de motoserrista

Pantalén con proteccion contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A), y bajo vientre, para usuarios de motosierra; velocidad de la
sierra: 24 m/sg. (Clase 2).Tipo A, Clase 2. Normas UNE-EN 340,
UNE-EN 381-2, UNE-EN 381-5

4,00 46,08 = 184,32
LOo1101 ud Traje impermeable en PVC <

Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalén, para trabajos en
tiempo lluvioso.Norma UNE-EN 343
6,00 2,72 16,32

6
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR @NTESY CAMIN®S

PRESUPUESTOS PARCIALES
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
L01075 ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-

bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambiables;

atenuacion media minima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1,

UNE-EN 458.

5,00 9,42 47,10

L01076 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, valv y atalaje

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, valvula de in-
halacion / exhalacion y atalaje con doble filtro de inhalacién recambia-
ble. Clase P3SL. Con funda de lona (algodon 100%) verde para llevar
en el cinturén. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140,
UNE-EN 141
3,00 18,33 54,99
LO1077 par Recambio de filtro mecanico — 4

Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambia-

ble) con proteccién contra: vapores organicos (A), inorganicos (B), ga-

ses acidos (E), amoniaco (K) y particulas (P) (Nivel P3). ABEK2P3.

Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143

5,00 1511 75,55

L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso, Clase FFP1 LS -
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula de exhalacién; de un sélo

uso; para proteccion contra particulas solidas y liquidas.Clase FFP1
(SL) 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149

50,00 0,68 ) 34,00

TOTAL CAPITULO 06......... rvervemeseeesennes 967,43

TO TAL icciiinnmunisss i 5.725,72
;
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE A
DIRECCION GENERAL DEL AGUA )

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR ONTESY CAMIN®GS

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTOS

CAPITULO IMPORTE (€) %
01 PROTECCIONES COLECTIVAS ... e 953,38 - 16,65
02 PROTECCION DE INCENDIOS ......ocveeeeeeeeeeeeeeeeseseeaeraseressnsesnens 853,95 o 14,91
03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.........covveevieeiveeennen. 1.311,87 — 229
04 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS.........ccccevvvennnee. 514,57 - 8,99
05 FORMACION Y REUNIONES ........ooiviiveeeeeeese s sees s seesesnana 1.124,62 . 19,64
06 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL .....occoveiieeieeieee e 967,43 _ 16,90
TOTAL SEGURIDAD Y SALUD 5.725,72

Asciende el presupuesto de seguridad y salud a la expresada cantidad de CINCO MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS.

Granada, junio de 2014

El Ingeniero Autor del Proyecto

Wi

Fdo.: Luis F. Gutiérrez Jodra

PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
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MANO DE OBRA Y JORNALES NECESARIOS

Se ha estimado el nimero de dias laborables para la ejecucion de las actuaciones a partir de la
mano de obra empleada. De acuerdo con el presupuesto, las horas totales de mano de obra

necesarias para la ejecucion de las diferentes partidas son:

001007 3.031,62h Jefe de Cuadrilla régimen general
001008 10.857,53 h  Pedn especializado régimen general
001009 13.137,86 h  Pedn regimen general

1.995,45h Maquinistas y conductores

Peones (normales y especializados), total 23.995,39 horas
Jefes de Cuadrilla, total 3.031,62 horas

Magquinistas y conductores, total 1.995,45 horas

Aplicando un computo de 7'5 horas/jornada resulta la siguiente estimacion de jornales:

Peones (normales y especializados), total 3.199,4 jornales
Jefes de Cuadrilla, total 404,2 jornales

Magquinistas y conductores, total 266,0 jornales

PLAZO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS EN TIEMPO
Y COSTE OPTIMOS

En funcion del Presupuesto de los distintos capitulos y de las obras a realizar se ha hecho la

estimacién del tiempo necesario para la ejecucién, fijando el plazo total en 8 meses.

No se puede establecer un nimero determinado de dias laborables al mes, pues en este tipo de
trabajos las circunstancias meteorologicas influyen en la posibilidad de intentar aprovechar el
maximo numero de dias habiles. Se estima que el nimero de dias laborables oscilara entre 22 y
26 al mes, considerandose a efectos de calculo un promedio de 22 dias laborables/mes. En

consecuencia, el nimero medio de operarios necesario seria:
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Peones (normales y especializados), promedio 18,18 = 18 operarios
Jefes de Cuadrilla, promedio 2,29 = 2 operarios

Magquinistas y conductores, promedio 1,51 = 2 operarios

El nimero medio de operarios sera por tanto de unos 22, con un maximo simultaneo estimado no

superior a 30.

Se considera que este tipo de operaciones deben ejecutarse preferentemente en periodo invernal,
limitandose los trabajos entre los meses de mayo y septiembre debido al riesgo de incendios. En

todo caso, no se deben realizar tratamientos en julio y agosto.

La secuenciacion logica de los trabajos es la siguiente:

Arreglo y mejora de caminos de acceso — Desbroces y rozas - Apeo de pies en clareos y claras, y
resalveos - Desramado, descopado y tronzado de los fustes apeados — Poda de coniferas y
frondosas - Saca a cargadero de las trozas aprovechables — Recogida y apilado de residuos —

Eliminaciéon de residuos.

El arreglo y mejora de los caminos puede no obstante realizarse posteriormente a las acciones
sobre la vegetacion, si el estado previo de dichos caminos permite un acceso adecuado a las

zonas de trabajo.

A continuacion se presenta la tabla donde se esquematiza a titulo indicativo la secuencia temporal

de estos trabajos y el coste aplicable por cada mes.
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

Los diferentes presupuestos establecidos para las obras son:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS.
(643.579,00 €).

TOTAL EJECUCION MATERIAL.....c.evvves oo 643.579,00
Financiacién parte Estatal (20%)....................... 128.715,80
1% Interés cultural............ooooiii i, 1.287,16

TOTAL BASE DE LICITACION. .. ....ovoivs oo 950.051,32
1% Interés cultural..........coviiiiiii 1.287,16

TOTAL 951.338,48

No hay previstas expropiaciones, ni gastos derivados del restablecimiento de servicios o

servidumbres.
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 951.338,48
En consecuencia, el Presupuesto para conocimiento de la Administracion asciende a la

cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (951.338,48€).
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PREVENCION AMBIENTAL

De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2007, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucia, las obras descritas en el proyecto objeto de licitacion no se encuentran incluidas en el

Anexo | de dicha Ley, por lo que dichas actuaciones no estan sometidas a los instrumentos de

prevencion y control ambiental.
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CRITERIOS AMBIENTALES APLICADOS

Cumplimiento de la legislacion que es aplicable al proyecto o pliego de prescripciones.
Reduccion de los residuos urbanos e inertes generados.

Reduccion de los residuos peligrosos generados, o minimizacion de su peligrosidad.
Minimizacién de las emisiones atmosféricas.

Minimizacion del consumo de recursos (agua, energia, recursos materiales, etc.).
Minimizar la afeccion sobre el suelo (compactacion, erosién, contaminacion,...).
Reduccion de la afeccion sobre la fauna

Reduccion de la afeccion sobre la flora.

Reduccion de los vertidos o minimizacién de su carga contaminante.

Fomento del reciclaje y recuperacién de residuos y materiales.

Minimizacién de la contaminacion acustica.

Minimizacién de las repercusiones sobre el paisaje.

L A0 0 < 8 X <0000 <

Identificacion y Prevencion de situaciones de emergencia ambiental: Incendios Forestales

O

Oftros (especificar cuales):

* Los criterios ambientales no marcados, se entiende que No Aplican.

Titulo del proyecto/pliego: PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO EN EL
MONTE DEL EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL

Fecha: JUNIO 2014

El autor del Proyecto:

v a
Mo
ﬁ/
Fdo: Luis F. Gutiérrez Jodra

Ingeniero de Montes
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1. AREA DE UBICACION.
1.1. EMPLAZAMIENTO.
1.1.1. PROVINCIA.

Las actuaciones del proyecto se encuentran ubicadas en terrenos de la Confederacién
Hidrografica del Guadalquivir en el embalse del Guadalmena y otros de las provincias de Jaén y
Ciudad Real.

1.1.2. TERMINOS MUNICIPALES.

Jaén: Canena, Ibros, Vilches, Ubeda, Rus, Arquillos, Carboneros, La Carolina,

Santa Elena, Bafios de la Encina, Chiclana de Segura, Orcera, La Puerta de Segura y Segura de
la Sierra..

Ciudad Real: Villamanrique y Viso del Marqués.

1.1.3. AFECCION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

Las actuaciones previstas en el Proyecto no inciden sobre ninguna figura de proteccion de

las incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia.

En relacion con la Red Natura 2000 (DIR.92/42 CEE), los montes objeto del proyecto incluidos en

las figuras de proteccion de la anterior normativa son los siguientes:

1.- PROVINCIA DE JAEN

> Enla ZEPA vy el LIC “Sierras de Cazorla, Sequra y Las Villas " (ES0000035)
Monte “Corona Rustica Embalse de la Bolera” JA-60006-EP

» Enel LIC “Cuencas del Rumblar, Guadalen y Guadalmena” (ES6166008)
Monte “Corona Rustica Embalse de Fernandina” JA-60007-EP

Monte “Corona Rustica Embalse del Guadalen” JA-60012-EP
Monte “Corona Rustica Embalse del Guadalmena” JA-60005-EP
Monte "Corona Rustica Embalse del Rumblar” JA-60013-EP
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1.2. USOS DEL SUELO.

Las diferentes zonas de actuacion propuestas coinciden con terrenos propiedad de la

Confederacion Hidrografica del Guadalquivir, y por tanto se trata de montes publicos.

El uso actual del suelo en estas zonas es el forestal y su objeto es servir de proteccion a la
cuenca de drenaje vertiente a los embalses. Algunas superficies mantienen sin embargo un uso

agricola, generalmente cultivos de olivar.

Las actuaciones propuestas van a mantener los usos actuales de las areas, asi como su
tipologia. Las unicas modificaciones afectan a la estructura y densidad de los estratos arbolados y
de matorral que cubren los terrenos, e irdn encaminadas a mejorar el estado selvicola de las

masas forestales de cara a la prevencion de incendios forestales.

1.3. POSIBILIDAD DE AFECCION AMBIENTAL.

1.3.1. RESIDUOS PREVISTOS.

En la estimacion de la generacion de residuos sélidos se incluyen, en primer lugar, los
materiales procedentes de las labores de desbroce y limpieza de las diferentes zonas de
actuacion; se incluyen también algunos residuos domésticos a recoger de lugares donde se
acumulan actualmente en zonas de actuaciéon. Asimismo se incluyen los excedentes de tierra

procedentes de excavaciones.

Los residuos vegetales procedentes de las labores de desbroce, roza, clareo y podas, en
las distintas actuaciones, asi como en la creacion de cortafuegos se estiman en unas 3.935 Tnh.
Estos residuos seran convenientemente tratados, mediante su astillado o trituracién para su
incorporacién como materia organica al suelo, o bien seran destinados a aprovechamiento

maderable, lefias o biomasa.

La generacién de residuos liquidos es inapreciable, practicamente limitada a productos
para mantenimiento de la maquinaria. Para los residuos procedentes del mantenimiento de la
magquinaria que interviene en la realizacién de las obras, hay que indicar que estos no podran ser

vertidos al medio, sino que deberan ser recogidos y entregados a una empresa autorizada, para
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su retirada y eliminacion, tal como prevé la normativa ambiental vigente, realizdndose dicho

mantenimiento fuera del area de trabajo.

Finalmente, con respecto a las emisiones acusticas y gases, estas se produciran
basicamente durante la ejecuciéon de trabajos selvicolas y la reparacion de los caminos, en

cantidad global baja y duracion reducida dentro de cada zona zona de trabajo.

En relacion con la emision de polvo, dadas las caracteristicas de los materiales a movilizar
(fundamentalmente firmes de caminos), se considera que no son en general necesarios riegos

periddicos a fin de prevenir o aminorar las emisiones a la atmésfera.

1.3.2. TIPO DE RESIDUOS.

La tipologia de los residuos producidos en relacién al proyecto va a ser de naturaleza
solida, correspondiendo principalmente a los restos de material vegetal procedente de las labores
de desbroce, roza, clareo y poda y en menor medida de tierras procedentes de la reparacion de

caminos.

1.3.3. CONTAMINACION PREVISTA.

Con respecto a la contaminacién prevista como consecuencia de la ejecucion de los
trabajos planteados, tan solo se prevé la debida a las emisiones a la atmoésfera procedente de la
magquinaria utilizada, como emisiones en forma de ruido, gases y particulas; a esto se unira el

polvo levantado por la circulacion por caminos de maquinaria y vehiculos.

Con relacion a las emisiones a la atmésfera, para minimizar estas, la maquinaria y
vehiculos que intervienen en las obras deberan cumplir las normas recogidas en la legislacion
vigente. Para ello se exigira que la maquinaria que intervenga en los trabajos hayan pasado las

oportunas revisiones e inspecciones técnicas reglamentarias.

En relacion con los productos liquidos utilizables y su posible tratamiento, hay que sefialar
que el mantenimiento de la maquinaria pesada y vehiculos debera realizarse en taller. Las
operaciones de mantenimiento de maquinaria portatil podran realizarse sobre el terreno siempre
que se adopten las medidas para evitar el vertido de aceites lubricantes u otros productos. Estos

productos del mantenimiento de la maquinaria seran recogidos en recipientes adecuados y
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entregados a empresa autorizada para su tratamiento. Las tareas de reparacién y abastecimiento

de combustible de los vehiculos seran realizadas fuera del area de actuacion.

En relacién a la incidencia del personal laboral interviniente en los trabajos, se deberan
respetar las normas establecidas en la legislacién vigente, y en especial a las recogidas en el
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. El personal tomara las precauciones que indique la
Direcciéon de Obra para evitar afecciones o molestias a ejemplares de fauna o flora vulnerable o

amenazada, cuando se localice su presencia en las areas de trabajo o sus proximidades.

1.3.4. OTROS EFECTOS POSIBLES.

No se prevén otros efectos negativos diferentes a los descritos. Todos los posibles efectos

negativos se producen durante la fase de ejecucién de las obras.

1.3.5. RIESGO DE ACCIDENTES.

Debido a la naturaleza y tratamiento previsto para los residuos originados durante la
ejecucion de las obras (material vegetal, tierras de caminos, etc)., se considera que estos
materiales y su tratamiento pueden ser susceptibles de provocar accidentes laborales, para lo cual
se ha elaborado el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud que incluye los riesgos y

medidas para mitigarlos.
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1.4. UNIDADES AMBIENTALES AFECTADAS.
1.4.1. UNIDADES AMBIENTALES.

A grandes rasgos las principales unidades ambientales presentes en el ambito de

actuacion del proyecto son las siguientes:

- Unidad 1: Pinares de Repoblacién

- Unidad 2: Formaciones arboladas densas de quercineas o frondosas.
- Unidad 3: Matorral denso.

- Unidad 4: Pastizal con arbolado.

- Unidad 5: Areas de vegetacion ripicola.

- Unidad 6: Zonas de vegetacion rupicola.

Unidad 1: Pinares de repoblacion densos

Se trata de pinares de elevada cobertura y densidad procedente de repoblaciones
forestales donde la vegetacion esta constituida en lo que a su estrato arbéreo se refiere, sobre
todo por pino carrasco (Pinus halepensis) y pino pifionero (Pinus pinea), con presencia menos

frecuente de otras pinaceas (P. pinaster y P. nigra).

Aisladamente y entremezclados con el pinar aparecen distintas especies de cupresaceas
(Cupressus sempervirens, C. arizonica, C. macrocarpa, Telraclinis articulata, etc), asi como
eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis, E. globulus), especialmente en los bordes de los caminos,
donde se han introducido para formar pantallas vegetales y asentar los taludes y terraplenes de

los mismos.

Con respecto al subpiso de matorral existente bajo el pinar, suele ser escaso dado el grado
alto de cobertura arbérea presente, siendo en general un matorral degradado, y poco desarrollado
compuesto entre otras por jaras (Cistus albidus), esparraguera (Asparagus albidus), romero

(Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris) y matagallo (Phlomis purpurea).
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Unidad 2: Formaciones arboladas densas de quercineas y otras frondosas

La unidad de vegetacion esta compuesta principalmente por un estrato arbéreo constituido
por encinas (Quercus ilex subsp. ballota), a veces alcornoque (Quercus suber) y presencia de
acebuches (Olea europaea var. sylvestris), el cual es la especie dominante en algunos montes,

mas raramente quejigos (Quercus faginea) y algun almez (Celtis australis).

Las especies de arbustos y matorral aparecen con densidad variable. Este estrato esta

constituido principalmente por:

- Pistacia lentiscus (lentisco)

- Diplotaxis virgata (jaramago)

- Lavandula stoechas (lavanda)

- Asparagus officinalis (esparraguera)
- Rhamnus alaternus (aladierno)

- Smilax aspera (zarzapatrilla)

- Thymus spp. (tomillo)

- Genista triacanthos (genista espinosa)
- Cistus ladanifer (jara pringosa)

- Rosmarinus officinalis (romero)

- Erica arborea (brezo blanco)

- Calluna vulgaris (brecina)

- Foeniculum vulgare (hinojo)

Unidad 3: Matorral denso

Se trata de formaciones de matorral tipicamente mediterraneo y termdfilo en el que el
matorral se presenta como una mancha casi continua. Generalmente se trata de jaral (Cistus
ladanifer, Cistus albidus, Cistus monspeliensis), aungque también destaca la presencia de arbustos
nobles como Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia, Myrtus
communis, Erica arborea, Olea europaea en forma arbustiva, etc. Otras especies que aparecen en
menor cantidad son Cistus salvifolius, Cistus populifolus, Genista hirsuta, Ulex parviflorus,
Rosmarinus officinalis, Lavandula stoechas, Erica scoparia, Teucrium fruticans, Helichrysum

stoechas, Cytisus scoparius, Retama sphaerocarpa, etc.
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Unidad 4: Pastizal con arbolado

En esta unidad predomina principalmente el pastizal, aunque el arbolado aparece,

generalmente, de forma aislada, estableciéndose en casos muy puntuales con mayor densidad.

El estrato arboéreo lo suelen componer especies como la encina (Quercus ilex subsp.

ballota) o el pino carrasco (Pinus halepensis).

En cuanto a las especies herbaceas destacan:
- Avena barbata

- Silybum marianum

- Piptatherum melfiaceum

- Helichrysum stoechas

Y algunas especies de matorral herbaceo como la jara estepa (Cistus albidus) o la Stipa

tenacissima (espartera).

Unidad 5: Areas de vegetacion ripicola

Se incluye dentro de este grupo la vegetacion asociada a cauces fluviales y otras zonas
humedas en forma de bosques de galeria y ofras formaciones riparias. Suele tratarse de
formaciones degradadas y discontinuas, predominando sauces (Salix spp.), fresnos (Fraxinus
angustifolia), alamos (Populus ssp.), eucaliptos (Eucalyptus sp.) y adelfas (Nerium oleander), a

veces higuera (Ficus carica) e incluso quejigo (Quercus faginea).

Entre las especies arbustivas y de matorral destacan:
- Crataegus monogyna (majuelo)
- Rubus ulmifolius (zarzamora)
- Daphne gnidium (torvisco)
- Asparagus officinalis (esparraguera)
- Viburnum tinus (durillo)
- Pistacia lentiscus (lentisco)

- Pistacia terebinthus (cornicabra)
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Unidad 6: Olivar abandonado, cultivos lefiosos y otra vegetacion natural lefiosa

Esta unidad de vegetacién se encuentra distribuida en la mayor parte de los terrenos,
puesto que se trata en muchos casos de explotaciones originalmente agricolas que fueron
expropiadas con la finalidad de ser repobladas para proteger los terrenos vertientes al embalse.
Sin embargo en algunos no se ha efectuado la repoblacién, permaneciendo los cultivos, incluso

en explotacion actualmente.

Su composicién es similar a la encontrada en la unidad 3, con distintas asociaciones de
matorral. La composicion del estrato arbéreo suele ser de olivos/acebuches (Olea europaea var.
sylvestris), con algunos pies aislados de encinar (Quercus ilex subsp. ballota). El estrato arbustivo

y de matorral lo forman principalmente:

- Pistacia lentiscus (lentisco)

- Pistacia terebinthus (cornicabra)
- Crataegus monogyna (majuelo)
- Retama sphaerocarpa (retama)
- Juniperus oxycedrus (enebro)

- Lavandula stoechas (lavanda)

- Rubus ulmifolius (zarzamora)

- Cistus albidus (jara estepa)

- Daphne gnidium (torvisco)

- Asparagus officinalis (esparraguera)
- Viburnum finus (durillo)

- Rosmarinus officinalis (romero)
- Stipa tenacissima (espartera)

- Ulex parvifolius (aulaga)

Entre estas formaciones se observa la presencia de especies herbaceas como Avena
barbata, Silybum marianum, Piptatherum meliaceum, Helichrysum stoechas, Lavatera oblongifolia,

Convolvulus arvensis (campanilla).
En los cultivos aun explotados el matorral es en general escaso, aunque el estrato de

herbaceas anuales si suele ser mas denso y continuo. Aparte de olivares hay alguna parcela de

naranjal, almendral, y terrenos ajardinados en el entorno de los poblados.

8 ANEJO AFECCION AMBIENTAL

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MONTES DEL

EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL



+  MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE JA
.= DIRECCION GENERAL DEL AGUA ]
:,; CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTESYCAMIN®S

INGEMILROS CONSULTORES

BY

1.5. CARACTERISTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO DE UBICACION.

1.5.1 AFECCION.

La superficie total que se puede ver afectada durante la fase de obras alcanzara 5.876.800
m?, aproximadamente. Las afecciones directas desapareceran una vez concluidas las obras,
resultando tras la actuacion una mejora ambiental apreciable para el conjunto del area y su
vegetacion, al reducirse el riesgo de incendios forestales gracias a las actuaciones proyectadas.
Esto indirectamente contribuye también a preservar los habitats de la fauna autoctona. Desde el
punto de vista paisajistico y social, se produce asimismo una afeccién positiva indirecta, ya que
las actuaciones contribuyen a mantener las formaciones forestales densas, dificultando la posible

propagacién del fuego.

1.5.2. ESTIMACION DEL EFECTO.

En este apartado se establece una caracterizacion del tipo de efecto que se podria

producir como consecuencia de las acciones de obra previstas.

1t Efectos Efectos
Accion e e S ‘ 4 ;

‘ Temporales/Permanentes | Recuperables/Irrecuperables
Mejora de la red viaria Temporal Recuperable
Ejecucién/mantenimiento de Lineas Cortafuegos Temporal Recuperable
Ejecucién/mantenimiento de Fajas Cortafuegos Temporal Recuperable
Ejecucién/mantenimiento de Areas Cortafuegos Temporal Recuperable
Ejecucién/mantenimiento de Zonas Cortafuegos Temporal Recuperable

En cuanto a la temporalidad de los efectos negativos, hay que sefalar que éstos van a
quedar limitados a la fase de obras, ya que en la fase de funcionamiento no se realizan nuevas
actuaciones, sino que la vegetacion sigue su dinamica y evolucién natural a partir de la estructura

y distribucion creadas durante la ejecucion.

En relacién con la reversibilidad de los efectos, cabe indicar que las afecciones negativas

sobre el medio atmosférico y el medio bibtico, desapareceran una vez concluidas la fase de obra.
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1.5.3. SISTEMA NATURAL O PROCESOS AFECTADOS.

Los elementos del sistema natural que podran verse afectados como consecuencia de la

ejecucion del proyecto van a ser los siguientes:

* Medio fisico. Incluye elementos como:
- Calidad del aire.
- Ruido y vibraciones.
- Relieve.
- Suelo.
- Cursos fluviales.
- Acuiferos.
- Calidad del agua.

- Compactacion diferencial del suelo.

* Medio biético. Contiene los elementos siguientes:
- Vegetacién natural.
- Cultivos.

- Fauna.

* Medio perceptual. Incluye el analisis de factores como:
- Incidencia visual.
- Paisaje intrinseco.
- Potencial de vistas.

- Componentes singulares.
* Medio socioeconémico. Analiza los elementos:
- Empleo.
- Salud ambiental.
- Economia.
- Equipamientos y servicios

1.5.4. VALORACION DEL IMPACTO.

La valoracién del impacto queda recogida en la tabla de la pagina siguiente.
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1.5.5. IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL ESTIMADO.

En base a las caracteristicas de las diferentes actuaciones que conlleva la ejecucién del
proyecto en cuanto a su tipologia, dimensiones, objetivos alcanzados, etc.; con el analisis de las
caracteristicas iniciales del medio y su posible modificacibn como consecuencia de las nuevas
actuaciones, y una vez realizado asimismo el analisis de las distintas afecciones a los recursos del
medio, consideramos que el impacto globalmente tendra una valoracién de impacto COMPATIBLE

para la fase de construcciéon y POSITIVO para la fase de funcionamiento.

1.5.6. CARACTER TRANSFRONTERIZO.

Las afecciones ambientales derivadas del proyecto no van a suponer afeccion a otros Estados.

1.6. ACEPTACION SOCIAL.

Las obras que se van a realizar tendran un efecto positivo tanto para la gestion sostenible
del monte como la prevencion de incendios forestales. Los incendios forestales son percibidos en
Espafia como un problema ambiental grave, y todas las actuaciones y medidas encaminadas a

reducir su impacto se valoran en general de forma muy positiva por la poblacion.

En definitiva, se puede indicar que el grado de aceptacién por parte de la poblaciéon que

podria verse afectada por la ejecucion del proyecto es alto.

1.7. MEDIDAS CORRECTORAS PREVISTAS.

Para minimizar y corregir los impactos ambientales producidos como consecuencia de la

ejecucion del proyecto, se ha previsto adoptar las siguientes medidas.
* En cuanto a las diferentes zonas de actuaciéon, se delimitaran y sefalizaran
convenientemente en los puntos o tramos que limiten con zonas edificadas, fincas particulares

exteriores, o areas a proteger, para evitar que las obras les afecten.

e Se procedera al riego periédico de tramos de camino a reparar solo si, por las

caracteristicas del terreno, se producen emisiones de polvo.
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* A la magquinaria que interviene en las obras se le exigira acreditar su correcto
funcionamiento respecto a emisiones de gases y ruido, mediante los correspondientes

certificados.

» Se dispondra de zonas habilitadas para el acopio de materiales de obra, donde se
almacenaran los mismos durante la fase de construccion, debiendo estar acondicionadas para
evitar que se produzca la salida o arrastre de materiales de la zona como consecuencia de los

agentes meteorolégicos (viento, lluvia, etc.).

» El mantenimiento y reparacién de la maquinaria pesada y los vehiculos solo se realizaran

en los establecimientos y lugares externos habilitados para ello (gasolineras, talleres, etc.)

* Podran habilitarse areas para el estacionamiento y custodia temporal de la maquinaria

pesada y vehiculos cuando sea necesario por las distancias de traslado a las zonas de obra.

* Los residuos, y los volumenes de tierra sobrantes de excavaciones se trasladaran a

vertedero controlado.

e Concluidas las obras se procedera a la limpieza de todas las zonas utilizadas
provisionalmente durante la fase de construccién y a la descompactacién del suelo en las

areas ocupadas por parques de maquinaria y zonas de acopio de materiales.

Las unidades de obra necesarias para la realizacién de estos trabajos incluiran:

* Limpieza del terreno y retirada de residuos.
* Transporte hasta vertedero controlado de materiales sobrantes y residuos.

* Descompactado del terreno mediante remocién superficial del mismo.
1.8. CONCLUSIONES.

Con la ejecucion del Proyecto se controlara el potencial riesgo de incendios forestales en
las masas forestales mediante las labores de creaciéon y mantenimiento de areas, fajas, lineas y

zonas cortafuegos. Con ello se contribuirda a preservar la calidad paisajistica y ambiental de las

zonas de actuacion.
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1.9. REFERENCIAS.

1.9.1. AUTOR.

Esta Ficha de Informacion Ambiental ha sido elaborada por el equipo Técnico de la
empresa Montes y Caminos Ingenieros Consultores S.L.

1.9.2. FECHA DE ELABORACION.

Este documento ha sido redactado con fecha marzo de 2014.

1.9.3. FUENTE DE INFORMACION.

Las fuentes primarias de informacion utilizadas para elaborar el presente documento han sido:

- Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.
- Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
- 8. E. O. (Sociedad Espaiiola de Ornitologia).

Para la realizacion del trabajo no se han encontrado dificultades dignas de mencionar.

1.9.4. INFORMACION DOCUMENTAL.

Las publicaciones consultadas para la elaboracién del presente documento han sido:

Guia para la Evaluacion Ambiental de las actuaciones de la Administracion Hidraulica. Direccién
General de Obras Hidraulicas y Calidad de las Aguas. Ministerio de Medio Ambiente.

Mapa geoldgico. Serie MAGNA. Instituto Geolégico y Minero de Esparia.

Mapa Forestal de Espafia. Juan Ruiz de la Torre.

Mapas de Series de Vegetacion de Espafia y Memoria. Salvador Rivas Martinez.

Aves de la Peninsula Ibérica. Francesc Jutglar.

Mamiferos de Espafia. Juan Carlos Blanco.

Anfibios y Reptiles de la Peninsula Ibérica, Baleares y Canarias. Luis Javier Barbadillo, José
Ilgnacio Lacomba, Valentin Pérez-Mellado, Vicente Sancho, Luis Felipe Lopez-Jurado.

Los Arboles y Arbustos de la Peninsula Ibérica e Islas Baleares. G. Lépez Gonzélez.
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El Articulo 3 de la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservacion
de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres establece que el objetivo principal de la
Red Natura 2000 es “garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento en un estado
de conservacién favorable, de los tipos de habitats naturales y de los habitats de las especies de

gue se trate en su area de distribucion natural”.

La Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservacion de
las aves silvestres, crea la figura de Zona de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA). Por otro
lado existe la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, y sus modificaciones
incluidas en la Directiva 97/62/CEE, relativa a la conservacion de habitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, por la que se establecen unas Zonas Especiales de Conservacién (ZEC), previa su
declaracion como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), integradas en la Red Natura 2000, a

la cual se incorporan todas las areas declaradas ZEPA por la Directiva 79/409/CEE.

Las figuras de LIC y ZEPA tienen como objetivo garantizar la conservacién del entorno
mediante la minimizacién de las repercusiones generadas por las actividades humanas. Debido a
esto conllevan ciertas limitaciones o prohibiciones asociadas a los usos y aprovechamientos de
dicho territorio. La Directiva 79/409/CEE en su articulo 5, en lo referente a las aves y a sus
habitats, detalla la prohibicién de “perturbarlos de forma intencionada, en particular durante el

periodo de reproduccion y de crianza”.

También, en su articulo numero cuatro, la Directiva 79/409/CEE de Conservacién de aves
silvestres, dicta que “Los Estados miembros tomaran las medidas adecuadas para evitar dentro de
las zonas de proteccién mencionadas en los apartados 1 y 2 la contaminacién o el deterioro de los
habitats asi como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida que tengan un efecto

significativo respecto a los objetivos”.

Dichas limitaciones, en Espafia, son fijadas a nivel autondmico, por lo que son variables
dependiendo del territorio donde se ubiquen las ZEPAs. Asimismo, la Directiva 92/43/CEE
presenta el mismo caracter conservador que la directiva anteriormente expuesta con respecto a

los mencionados LICs.
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No obstante, basandonos en la legislacion vigente las prohibiciones marcadas podran
guedar sin efecto en el caso de tratarse de actuaciones con una clara finalidad de proteccion del
monte. Asi de deduce del articulo 9 de la Directiva 79/409/CEE “los estados miembros podran
introducir excepciones [...] para prevenir perjuicios importantes en los cultivos, el ganado, los
bosques, a la pesca y a las aguas”, la misma excepcion se presenta en la Directiva Habitats
(articulo 16) y la Ley de Conservacion de la Naturaleza de Castilla la Mancha (Ley 9/1999 de 26

de Mayo) en su articulo 65.

Son incuestionables los perjuicios generados por los incendios forestales, ya sea
directamente sobre la vegetacion por su eliminacion o como efecto indirecto sobre el suelo, la
consecuente erosion y colmatacion de embalses y la pérdida de refugios para todo tipo de vida
silvestre. Por tanto, al constituir los incendios forestales un perjuicio importante para los bosques,
se consideran las actuaciones contra incendios incluidas en el marco definido por dicho Articulo 9,

por tanto se pueden considerar como una excepcion a la aplicacion de dicha normativa.

Los montes objeto del Proyecto que se indican a continuaciéon, estan incluidos total o
parcialmente dentro de la propuesta de Lugares de Interés Comunitario presentada por la Junta
de Andalucia ante la Unién Europea, para formar parte de las Zonas de Especial Conservacion de

la Red Natura 2000, en cada uno de los LIC y ZEPA que se mencionan:

1.- PROVINCIA DE JAEN

» En el LIC "Cuencas del Rumblar, Guadalen y Guadalmena” (ES6166008)
Monte “Corona Rustica Embalse de Fernandina” JA-60007-EP
Monte “Corona Rustica Embalse del Guadalen” JA-60012-EP
Monte “Corona Rustica Embalse del Guadalmena” JA-60005-EP
Monte “Corona Rustica Embalse del Rumblar’ JA-60013-EP

» En el LIC “Rio Guadalimar” (ES6160014)
Monte “Corona Rustica Embalse del Giribaile” JA-60011-EP

Las actuaciones previstas en el Proyecto no inciden sobre ninguna figura de protecciéon de

las incluidas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucia.
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Los habitats de interés comunitario cuya presencia se ha sefialado en el ambito de las
zonas de actuacion en los montes objeto del proyecto son los que se relacionan en la siguiente
tabla.

HABITATS DE INTERES COMUNITARIO

MONTE (TIPO Y DENOMINACION)

Tipo 92A0: Bosques galeria de Salix alba y Populus alba

Tipo 92D0: Galerias y matorrales riberefios termomediterraneos (Nerio-
Tamaricetea y Securinegion tinctoniae) .

Tipo 6420: Prados himedos mediterraneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion

Corona Rustica Embalse de Giribaile

(JA-B0011-EP) Tipo 4090: Brezales oromediterraneos endémicos con aliaga

Tipo 5210: Matorral arborescente con Juniperus spp.

Tipo 6220: Zonas subestépicas de gramineas y anuales de Thero-
Brachypodietea. Habitat considerado prioritario

Tipo 6310: Dehesas perennifolias de Quercus spp.

Corona Rustica Embalse de Tipo 5330: Matorrales termomediterraneos y pre-estépicos (formaciones
Fernandina (JA-60007-EP) de Juniperus communis en brezales y pastizales calcareos)

Tipo 92A0: Bosques galeria de Salix alba y Populus alba

Tipo 5210: Matorral arborescente con Juniperus spp.

Tipo 9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Corona Rustica Embalse de Tipo 6420: Prados himedos mediterraneos de hierbas altas del Molinion-
Guadalmena (JA-60005-EP) Holoschoenion
Tipo 5210: Matorral arborescente con Juniperus spp.

Tipo 6220: Zonas subestépicas de gramineas y anuales de Thero-
Brachypodietea. Habitat considerado prioritario

Tipo 9340: Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
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CORONA RUSTICA EMBALSE DE GIRIBAILE JA-60011-EP

Sector del camino de Escuderos, el cual bordea el pantano y atraviesa una repoblacion forestal
reciente. A lo largo de todo su trazade dentro de terrenos de la CHG se realizard a ambos lados
una faja cortafuegos (FCOI)

Panordmica del poblado en al que se puede observar la vegetacion circundante, para
protegerlo frente a la posible incursion de un incendio se creard un drea cortafuegos a lo largo
de todo su perimetro (AC01)

ANEXO FOTOGRAFICO 1
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CORONA RUSTICA EMBALSE DE GUADALEN JA-60012-EP

Repoblacion forestal joven en el sector Casa Blanca; en el camino de acceso a la misma se
ejecutaran sendas fajas cortafuegos (FCOI).

i

Aspecto general que presenta el drea recreativa existente en las proximidades de la presa. Se
tratard como zona cortafitegos (£C01) con desbroce de matorral, eliminacion de vegetacion
ruderal y arbense asf comeo poda de ejemplares arbdreos

2 ANEXO FOTOGRAFICO
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CORONA RUSTICA EMBALSE DE FERNANDINA JA-60007-EP

A 3 1
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Vegetacion circundante al poblado que serd tratada mediante la realizacion de un drea
cortafuegos perimetral (AC02)

ANEXO FOTOGRAFICO
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Zona este-sureste de la finca donde limita con zonas agricolas. Se realizara en esta zona y con
cardcter perimetral un drea cortafuegos (AC02)
Linea eléctrica de la depuradora existente. Bajo la misma se ha proyectado la apertura de una
linea cortafuegos (LCO1) en la que se eliminard completamente toda la vegetacion con medios
mecdnicos
4 ANEXO FOTOGRAFICO

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATIQO EN EL MONTE DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL



@ MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE Jﬂ
.0 DIRECCION GENERAL DEL AGUA ==
e ; CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTES Y CAMIN®S

& WIS INGERIERDS CONSULTORES

CORONA RUSTICA EMBALSE DEL RUMBLAR JA-60013-EP |

Vista parcial del pinar existente en la zona conocida como Dehesa del Santo Cristo. En el
interior del mismo se arreglard su camino principal (C01) en el cual se apoyaran las fajas
cortafuegos a realizar (FCO01). Por uiltimo y dado el cardcter recreativo del drea, toda la masa
tendrd el tratamiento de zona cortafuegos (ZC01).

Carretera de acceso a la presa sobre la cual se ejecutara una
faja cortafuegos perimetral (FC02)

ANEXO FOTOGRAFICO 5
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CORONA RUSTICA EMBALSE DE GUADALMENA JA-60005-EP

Faja cortafuegos exisntente (FC05) en el camino del poblado al embalse en la cual se
ejecutaran trabajos de mantenimiento tales como roza del matorral, resolveos y clara de pinar.

Intenar n‘el pmar denso que rodea al pablado. Se (hsmmmm la cantidad de combusnble
JSorestal presente mediante su clareo, poda y desbroce. Todo el drea tendrd el tratamiento de
zona cortafuegos (£C01)

6 ANEXO FOTOGRAFICO
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1. INTRODUCCION

El presente Estudio de Gestién de Residuos de Construccion se redacta de acuerdo con el
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de la

construccion y demolicion.

En este Estudio se realiza una estimaciéon de los residuos que se produciran en los
trabajos directamente relacionados con las obras a realizar y habra de servir de base para la
redaccién del correspondiente Plan de Gestién de Residuos por parte del Adjudicatario en las
diversas actuaciones. En dicho plan se desarrollara y particularizara las previsiones contenidas en
este documento en funcion de las actuaciones a realizar, los proveedores concretos y el propio

sistema de ejecucion.

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

e Contrato: PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA
INCENDIOS FORESTALES EN EL MONTE DEL EMBALSE DEL GUADALMENA Y
OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUALDALQUIVIR EN LAS
PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL.

e Plazo de ejecucion; 8 meses.

e Contratante: Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

3. JUSTIFICACION Y ALCANCE

El Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestién de los residuos de
construccion y demolicion, establece el régimen juridico de la produccién y gestién de los residuos
de construccién y demolicion, con el fin de fomentar, por este orden, su prevencion, reutilizacion,
reciclado y otras formas de valorizacién, asegurando que los destinados a operaciones de
eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad

de construccion.

El actual marco normativo obliga al productor de residuos de la obra a gestionar sus
propios residuos, ya sea compatibilizdndolos con la actividad de la propia empresa, o bien
contratando los servicios de empresas gestoras. Con el nuevo Real Decreto se ha planteado
modificar la filosofia de gestién que se ha estado aplicando hasta el momento actual, exigiendo
una apuesta clara por la prevencidon en su generacion de residuos y por el fomento de la
reutilizacion y reciclado, a través de las infraestructuras necesarias para su valorizacion, junto con

el desarrollo y potenciacion del mercado de los subproductos obtenidos.
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Segun el articulo 2 del Real Decreto 105/2008 se define obra de construccion o demolicion,

la actividad consistente en:

“La construccion, rehabilitacion, reparacion, reforma o demolicion de un bien inmueble, tal
como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalacion deportiva o de

ocio, asi como cualquier otro analogo de ingenieria civil”.

El referido articulo 4.l.a) determina, como obligacion del productor de residuos de
construccion y demolicion, ademas de los exigidos por la legislacion sobre residuos, incluir en el
proyecto de ejecucién de las obras un Estudio de Gestiébn de residuos de construccion y

demolicién que contendra, como minimo:

1) Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea

de residuos, o norma que la sustituya.
2) Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

3) Las operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los

residuos que se generaran en la obra.

4) Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacién establecida en el
apartado 5 del articulo 5.

5) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y,
eh su caso, olras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de adaptacion a las
caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucioén, previo acuerdo de la

direccion facultativa de la obra.

6) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de

gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

7) Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y

demolicion que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.
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Este estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién se establece de forma
estimada y con un enfoque general en previsiéon de las actividades de obra que tendran lugar
durante la prestacion de los servicios de mantenimiento y dando cumplimiento a lo establecido en
el articulo 4 del Real Decreto 105/2008 y a la demas normativa vigente, con el alcance y los

contenidos siguientes:
a. Documentacion de referencia y metodologia seguida.
b. ldentificacion y estimacién de los Residuos de Construccién y Demolicion.
¢. Medidas para la prevencién y minimizacién de los residuos.
d. Medidas para la separacion de residuos en obra.
e. Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacion de residuos.
f.  Pliego de Prescripciones Técnicas.
g. Presupuesto del coste previsto de la gestion de residuos.

h. Planos de las instalaciones previstas.

4. MARCO LEGISLATIVO

Marco legal europeo
e Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y Consejo Europeo, de 5 de abril del 2008, relativa a
residuos.

e Decision 2002/33/CE, del Consejo Europeo, de 19 de diciembre del 2002, por la se
establecen los criterios y procedimientos de admision de residuos en Jos vertederos con

arreglo al articulo 16 y al anexo Il de la directiva 1999/31/CE.

e Decision 2000/532/CE, de la comisién Europea, de 3 de mayo del2000, que sustituye a la
Decisién 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra
a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CE del Consejo Europeo relativa a los residuos y a
la 94/904/CE del Consejo Europeo por la que se establece una lista de residuos peligrosos
en virtud del apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CE del Consejo Europeo

relativa a los residuos peligrosos.

e Directiva 1999/31 /CE, del Consejo Europeo, de 26 de abril del 1999, relativa al vertido de

residuos.
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Directiva 85/337/CE, del Consejo Europeo, de 27 de junio dell985, relativa a la evaluacién
de las repercusiones de determinados proyectos publicos y privados sobre el medio

ambiente.

Marco legal Estatal

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los

residuos de construccion y demolicion.

Real Decreto Legislativo 1/2008, 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de

la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos.

Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo (2008-2015), aprobado por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 20 de enero de 2009. Dentro de este plan integral se
encuentran el Il Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demolicién, el Il Plan

Nacional de Residuos Urbanos y el Il Plan Nacional de Residuos peligrosos.

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacion de los efectos de determinados planes y

programas en el medio ambiente.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracién de

suelos contaminados.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control Integrados de la Contaminacion.

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Por el que se regula la eliminacién de

residuos mediante deposito en vertederos.
Ley 10/1998, 21 de abril, de Residuos.

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

Marco legal autonémico

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisién del Plan de Gestion de

Residuos Peligrosos de Andalucia.
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e ORDEN de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y

seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequenas cantidades.

e Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de

Gestion de Residuos Urbanos de Andalucia.

e Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestién de Residuos

Peligrosos de Andalucia.

e Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos

de la Comunidad Auténoma Andaluza.

e Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenacion del Territorio de la Comunidad Auténoma de

Andalucia.

5. IDENTIFICACION DE AGENTES INTERVINIENTES

Productor de residuos (promotor)

El promotor de las obras es la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir

Poseedor de residuos (constructor)

En el momento de redaccion del Estudio no se ha designado contratista

Gestor de residuos

La empresa encargada de la obra (poseedor de residuos) contactara con los gestores
autorizados inscritos en el registro de la Comunidad Auténoma y partira de las tipologias de

gestores planteadas en este Estudio.

6. IDENTIFICACION E INVENTARIO DE RESIDUOS

Para el calculo estimado de los Residuos de Construccion y Demoliciéon se han identificado
los posibles residuos que se generaran en las obras a partir de las mediciones y el presupuesto de
este Proyecto. A continuacion se han clasificado los residuos de acuerdo con la Lista Europea de
Residuos (Orden MAM/304/2002) estimando la cantidad generada de los mismos durante la
ejecucion de las obras para valorar los costes derivados, como la gestién, el almacenamiento y

transporte.
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INVENTARIO DE RESIDUOS
RESIDUOS NO PELIGROSOS

02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA,
SILVICULTURA, CAZA Y PRESA; RESIDUOS DE LA PREPARACION Y
ALIMENTACION DE ALIMENTOS.

02.01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y
pesca

02.01.07 Residuos de la selvicultura

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA
EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS)
17.05 Tierra, piedras y lodos de drenaje

17.05.04 Tierras y piedras

7. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS

La evaluacion tedrica de los residuos que se estima se pueden generar en las obras figura
en la tabla siguiente. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico de
las obras previstas, sin tener en cuenta ofros residuos derivados de los sistemas de envio,
embalajes de materiales, etc. que dependeran de las condiciones de suministro y se contemplaran
en el correspondiente Plan de Gestidon de Residuos. Dicha estimacion se ha codificado de
acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002.

Asimismo, es previsible la generacidén de otros residuos peligrosos derivados del uso de
sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su
estimacién habra de ajustarse en el Plan de Gestion de Residuos, en.funcién de las condiciones

especificas de suministro y aplicacion de tales materiales.

EVALUACION TEORICA DEL VOLUMEN DE RESIDUOS

Cantidad Residuos
en proyecto | previstos m®

Cadigo Resumen

RESIDUOS NO PELIGROSOS

02.01.07 Residuos de la selvicultura
Restos vegetales tratamientos selvicolas 3.935 Ton -
17.05.04 Tierra y piedras
Tierras de mantenimiento de caminos y cunetas 23,45 1,05
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Los residuos finos resultantes de los tratamientos selvicolas seran eliminados in situ, tal y
como contemplan las unidades de obra definidas. La madera de los arboles sera extraida a
cargadero para su posterior venta y aprovechamiento y no tiene caracter de residuo. Por tanto no

se considera gue vayan a generarse residuos de la selvicultura para su extraccion o posterior

tratamiento.

Por su parte, las tierras provenientes del mantenimiento de los caminos y sus cunetas son
inertes y proceden del propio terreno y o son reutilizados en la propia obra o bien se extienden en
las fincas colindantes cuando es posible, por lo que se entiende que la cantidad de residuos a

generar es despreciable.

8. MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y MINIMIZACION DE LOS RESIDUOS

Bajo el concepto de prevencién se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir
la cantidad de residuos de construccion y demolicién (RCD) que sin su aplicacién se producirian, o
bien gue consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se

generen.

También se incluyen dentro del concepto de prevencion todas aquellas medidas que
mejoren la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertiran en residuos, en

particular disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.

Las medidas que se mencionan a continuacion establecen unas pautas y unas
obligaciones a seguir por todos los intervinientes en la obra: Director, Adjudicatario, personal,

subcontratistas, etc.

e La seleccion de las empresas contratistas y subcontratistas se realizara entre aquellas que

cuenten con un sistema de gestion medioambiental (certificacion ISO 14.001 o EMAS).

e Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relacién
con los residuos y cumplir las 6rdenes y normas dictadas por la Direccién Técnhica, para lo
cual en los manuales de buenas practicas ambientales que se elaboren para la obra
debera aparecer expresamente recogida la reducciéon de residuos en la medida de lo

posible.

o Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un

exceso de materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

e Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin

de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
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Para la clasificacion de los residuos, se dispondra de los contenedores mas adecuados
para cada tipo de material sobrante. La separacién selectiva se debera llevar a cabo en el
momento en que se originan los residuos, para evitar mezclas que incremente los costes

econdmicos y ambientales que impidan, la separacién posterior.

Se impedira que los residuos liquidos y organicos se mezclen facilmente con otros y los

contaminen.

Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deberan estar debidamente etiquetados, siguiendo las directrices

marcadas por la legislacién vigente.

Los contratos de suministro de materiales incluiran un apartado donde el suministrador de
los materiales y productos de la obra se hara cargo de los embalajes con los que se

transporten hasta la obra.
Al firmar los contratos de obra con los subcontratistas se debera tener en cuenta:

o La delimitacién del volumen maximo de residuos que se pueden generar en cada

actividad.

o El establecimiento de las penalizaciones econémicas que se aplicaran en el caso de

superar los volimenes previstos.

o La responsabilidad de los subcontratistas en relacion con la minimizacion y
clasificacion de los residuos que producen (incluso, si fuera necesario, con sacos

especificos para cada uno de esos residuos).

o La convocatoria regular de reuniones con los subcontratistas para coordinar la gestién

de los residuos.

Se procedera a la separacién en origen, en la medida de lo posible, de los residuos

peligrosos contenidos en los residuos de construccion.

El equipamiento minimo estara formado al menos por dos contenedores y un depodsito
especial para los liquidos y envases de residuos potencialmente peligrosos. Un contenedor
acogera los residuos pétreos (mayoritarios en la ejecucion de la obra) y en otro contenedor

se almacenaran residuos banales (papeles, metales, plasticos, etc.).

En la selecciéon de productos se valorarad la reduccion de envases y embalajes en los

materiales de construccion, asi como su aligeramiento (menos peso= menos residuos).
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e En la medida de lo posible se seleccionaran aquellos envases plegables, tales como cajas

de cartén, en lugar de envases rigidos.

e En aquellos productos que sea técnicamente viable se primara el suministro de productos

a granel, los denominados concentrados y optimizara la carga en los palets.

e Se deberan usar en la medida de lo posible elementos prefabricados e industrializados,

gue se montan en la obra sin apenas transformaciones que generen residuos.
e Se seleccionaran aquellos productos con una mayor vida util.

e Se primaran aquellos métodos constructivos que produzcan el machaque de los elementos
pétreos (tales como zanjadores), o se dispondra en obra de maquinaria para el machaqueo

de residuos pétreos, con el fin de fabricar aridos reciclados.

8.1 MEDIDAS PARA MEJORAR LA GESTION DE RESIDUOS.

Para mejorar la gestion de residuos de tierras.

e Se incorporan al terreno de la propia obra
e Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorizacion del propietario.
e Se transporta a vertedero cercano.

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregaran a un gestor autorizado de

residuos peligrosos.

Los residuos no peligrosos se gestionaran de la siguiente forma:

Codigo LER | Descripcion Destino
17.05.04 Tierra, piedras y lodos de drenaje Reum!szi?lf'o" In
02.01.07 Residuos de la silvicultura Astillai(;l]oé E::Jturado

8.2 MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS.
Mediante la separacién de residuos se facilita su reutilizacion, valorizacién y eliminacién

posterior.

Los residuos deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el

total de la obra supere las siguientes cantidades:
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Limite marcado en el R.D. 105/2008 para la
separacion obligatoria por fracciones

Hormigdn 80 ton
Ladrillos, tejas, ceramicos 40 ton
Metal 2 ton
Madera 1 ton
Vidrio 1 ton
Plastico 0,5 ton
Papel y cartén 0,5 ton

En relacion con los residuos previstos en las obras, no se contempla que los conceptos se

apliquen en el caso del presente Proyecto.

8.3 REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION.

Productos a utilizar en la obra que provienen de un proceso de reciclado o

reutilizaciéon superior a un 50%

No se aplica a las caracteristicas del presente Proyecto.

Productos a utilizar en obra que son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad

superior a un 50%

No se aplica a las caracteristicas del presente Proyecto.

Residuos reutilizables en obra

Una parte de los residuos previsiblemente generados en las obras, son susceptibles de ser
reutilizados tanto en las mismas obras, en otros puntos o tareas, como en otras obras diferentes

por parte del contratista. Medida que debera aplicarse en obra la medida de lo posible.

A continuacion se resumen aporta una tabla en la que se recoge el tratamiento y destino

previsto para cada uno de los residuos considerados:

TRATAMIENTO Y DESTINO DE RCDs

Tipologia de residuo Tratamiento Destino

RESIDUOS NO PELIGROSOS

02.01.07 |Residuos de la Triturado/astillado in situ | Reincorporacion al sustrato como
silvicultura materia organica
17.05.04 |Tierray piedras Reutilizacion Perfilado de la rasante de caminos
10
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9. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS EN RELACION CON LOS
RESIDUOS DENTRO DE LAS OBRAS.

9.1 PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS (ARTICULO 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestion

de los residuos.

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, debera cumplir

con las siguientes obligaciones:

e Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevara a cabo, durante el proceso de
la demolicién, todas las operaciones en relaciéon a la gestién de los residuos que se
generaran. El Plan, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la

propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de |a obra.

e Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los
gestione en obra, destinandose preferentemente, a operaciones de reutilizacion,

reciclado o a otras formas de valorizacion.

e Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el
derribo, en el que figuren al menos: la identificacion del poseedor y del productor, la
obra de procedencia, el nimero de licencia, la cantidad de los residuos, el tipo de
residuos entregados codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002 y la identificacion
del gestor de las operaciones de destino. Cuando dicho gestor, solamente realice
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento
anteriormente citado, deberd constar también la identificacion del gestor de

valorizacion o eliminacién posterior al que se destinaran los residuos.

En cualquier caso, la responsabilidad administrativa en relacién a la cesion de los residuos
del poseedor al gestor, se regira por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de
Abril.

e Estara obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla
entre fracciones ya seleccionadas, que impida la posterior valorizacion o
eliminacion.

e Debera separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista supere las
indicadas en el apartado 5 del articulo 5 del RD 105/2008.
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e Las obligaciones de separacion previstas en el articulo 5.5 seran exigibles en los

términos indicados en la disposicién final cuarta del Real Decreto.

Cuando por falta de espacio fisico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar
dicha operacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacién de residuos a un gestor,
en una instalacion de tratamiento externa a la obra, obteniendo del mismo la documentacion

acreditativa de dicha operacion.

e Sufragar los correspondientes costes de la gestion de los residuos (referenciados
en el parrafo 3 de las obligaciones del poseedor), entregando al productor los

certificados y demas documentacion acreditativa de la gestion.

e Debera mantener la documentacion correspondiente a cada arfio natural durante los

cinco afios siguientes.
2.3. PARA LA DIRECCION FACULTATIVA

Ademas de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, debera cumplir

con las siguientes obligaciones:
e Aprobar el Plan de Gestién de Residuos, que presente el poseedor de los residuos.

e Aprobar los medios previstos en obra para la valorizacion de los residuos, en el

caso de que ésta se decida realizar in situ.
2.4. PARA EL PERSONAL DE OBRA

Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad
del contratista o poseedor de residuos. A continuacidon se indican las obligaciones, que
entendemos deben ponerse en conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual se

incorpore a la misma.

e Cumplimiento correcto de todas aquellas érdenes y normas que el responsable de
la gestion de los residuos disponga. (Asi mismo puede servirse de su experiencia
practica en la aplicacion de dichas prescripciones para mejorarlas o proponer unas

nuevas).

e Sefalizar correctamente la ubicacion de la zona de contenedores de residuos asi

como su recorrido hasta el mismo.

e Estara obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que

se mezclen con otros y resulten contaminados.
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e Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se
utilizaran, en funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositaran,
cumpliendo unas minimas pautas necesarias, para que el proceso sea lo mas

sencillo posible:

o Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar
en un determinado contenedor o recipiente. La informacién debe ser clara y

concisa.

o Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un
material resistente a las inclemencias del tiempo, de forma que quede

garantizada una razonable durabilidad.

e No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, seran
transportados, dado que son mas dificiles de maniobrar y transportar, y pueden

provocar caidas de residuos.

e Normalizar la cubricién de los contenedores previamente a su salida de la obra, de

forma que quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir.

e Control administrativo y seguimiento de toda la informacién sobre el tratamiento de
los residuos, tanto dentro como fuera la obra, conservando para ello los registros o

albaranes, de todos los movimiento que se realicen de cada tipo de residuos.

e No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado
que dicha acciéon puede provocar un accidente. Para el Gestor de Residuos en
general Ademas de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos,

debera cumplir con las siguientes obligaciones:

e Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de
tratamiento de los mismos. En el supuesto de actividades sometidas a la
autorizacion por la legislacion de residuo, llevar un registro en el que, como minimo,
figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas y metro
cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002, de 8
de febrero, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra de donde
proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacién anterior de gestién, el
método de gestion aplicado, asi como la cantidades , en toneladas y metros

cubicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
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e En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacion, el gestor debera
llevar un registro, en el que como minimo figure: la cantidad de residuos
gestionados (expresada en m®y Tn), el tipo de residuos codificados con arreglo a la
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, la identificacion del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de una operacién de gestién anterior, el método de gestion aplicado, asi
como las cantidades (expresadas en m® y Tn), y destinos de los productos y

residuos resultantes de la actividad.

e Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las
mismas, la informacién contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La
informacion referida a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios

siguientes.

e Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los
certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el

productor de los mismos y el numero de licencia de la obra de procedencia.

Cuando se trate de un gestor que solamente lleve a cabo una operacion exclusivamente
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas entregarle (al poseedor
o al gestor que le entregue los residuos) los certificados de la operacion de valorizaciéon o de la

eliminacién subsiguiente a la que fueron destinados.

10. PRESUPUESTO DE COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE RESIDUOS.

La eliminacion in situ de los residuos de los tratamientos selvicolas contemplados en el
presente Proyecto ya se han reflejado en el precio de las unidades de obra. Del mismo modo no
se contempla la generacion de residuos de tierras, que seran reutilizadas en las propias obras del

proyecto.

Por tanto, no se prevén costes asociados a la gestién de los residuos derivados del

proceso especifico de las obras previstas en el proyecto.

Granada, junio de 2014

El Ingeniero Autor del Proyecto

Midis

Fdo.: Luis F. Gutiérrez Jodra

14

PROYECTO DE OBRA DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO'EN LOS MONTES DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL



MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE s
DIRECCION GENERAL DEL AGUA Dot FS-\
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTESY CAMINGS

INGENILROS CONSULTORLS

DOCUMENTO N° 2
PLANOS

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATIQO EN EL MONTE DEL
EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL



MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE /&ﬂ_\

DIRECCION GENERAL DEL AGUA / @\
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTESYCAMINGS

INGENIEROS CONSULTORES

PLANOS

Figuran a continuacion los planos de conjunto y de detalle necesarios para definir

las obras. Debido a su naturaleza, éstas quedan definidas principalmente mediante su
localizacion sobre el terreno y una descripcion resumida de sus principales caracteristicas
geometricas y especies forestales afectadas, no siendo necesarios otro tipo de planos
que complementen lo descrito en la Memoria y Pliego de Condiciones Técnicas en

relacién con su ejecucion.

Plano n°® 1 — Situacién general de los montes de la CHG y donde se ejecutaran los
trabajos (1:300.000).

Plano n® 2 — Emplazamiento de las zonas de actuacion dentro de los montes

(1:50.000).
2.01 Montes embalses de Rumblar, Guadalmena y La Fresneda.
2.02 Montes embalses de Giribaile, Guadalén y Fernandina.

Plano n® 3 — Localizacion y representacién sobre ortofotografias aéreas y Mapa
Topografico de las actuaciones y zonas de trabajo (1:10.000).
3.01 Actuaciones embalses de Guadalmena, La Fresneda, Fernandina y Giribaile.
3.02 Actuaciones embalses de Rumblar y Guadalén.
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CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES

1.1. DEFINICIONES Y AMBITO DE APLICACION

1.1.1. DEFINICION DEL PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de
instrucciones, normas y recomendaciones que habran de seguirse para la ejecucion de las obras
definidas en este Proyecto, y contiene las condiciones técnicas referentes a los materiales y
magquinaria, las instrucciones y detalles de ejecucién vy, si procede, el sistema de pruebas a que

han de someterse los trabajos, asi como los materiales.

1.1.2. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas que se incluye en este documento
constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras previstas en el PROYECTO
DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL
MONTE DEL EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL.

Las obras se ajustaran a los plancs, estados de mediciones y cuadros de precios,
resolviéndose cualquier discrepancia que pudiera existir por el Director de las Obras. Si fuese
preciso a juicio de éste alguna variacion, redactara el correspondiente proyecto reformado, el cual
se considerara desde el dia de la fecha de su aprobacion, parte integrante del proyecto primitivo, y
por tanto sujeto a las mismas especificaciones de todos los documentos de éste, en cuanto no se

le opongan especificamente.

1.1.3. AMBITO DE APLICACION

Las prescripciones de este Pliego, seran de aplicacién a las obras objeto del Proyecto

mencionado y quedaran incorporadas al mismo y en su caso al Contrato de obras.

En todos los articulos del presente Pliego se entendera que su contenido rige para las

materias que expresan sus titulos en cuanto no se opongan a lo establecido en la Ley de
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INGENIERDS COKSULTORES

Contratos de las Administraciones Publicas, en el Reglamento General de Contratacién de Obras
del Estado y en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras

del Estado. En caso contrario, prevalecera siempre el contenido de estas disposiciones.

1.2. DISPOSICIONES GENERALES

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego complementan las mencionadas
en las especificaciones del resto de documentos del Proyecto, que tienen a todos los efectos valor

de Pliego de Prescripciones Técnhicas Generales.

Sera de aplicacion, ademas del presente Pliego y el de Clausulas Administrativas
Particulares a todos los efectos, las prescripciones sefialadas en las leyes, reglamentos, normas,
instrucciones y pliegos oficiales, vigentes durante el periodo de ejecucion de las obras, que
guarden relacién con las mismas, sus instalaciones auxiliares, o con los trabajos para ejecutarlos,

asi como las ampliaciones o modificaciones que hay de las anteriores.

Seran de aplicacién las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen a
las citadas en relacion anterior, asi como las nuevas disposiciones que se publicasen, siempre

qgue sean de obligado cumplimiento en la ejecucion de las obras, y antes de su contratacién.

Para cualquier discrepancia o contradiccion entre los contenidos de los diferentes
documentos, prevalecera como regla general lo descrito en este Pliego. En cualquier caso, sobre
las diferencias que pudieran existir entre los distintos documentos, prevalecera aquella que a
criterio de la Direccion Facultativa sea mas favorable para la buena marcha de la ejecucion de la

obra, teniendo en cuenta para ello |la idoneidad de la soluciéon adoptada.

Como documentacion complementaria estara el Libro de Ordenes y Asistencias. El
Contratista tendra dicho libro en la obra para que la Direccién Técnica Facultativa consigne
cuantas o6rdenes y observaciones crea oportunas y las indicaciones sobre las que debe quedar
constancia. El Contratista (0o su encargado a pie de obra) firmado su "enterado” se obliga al
cumplimiento de lo alli ordenado si no reclama por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la Direcciéon Facultativa. Ademas se encontraran también el Libro de Incidencias y

cuantos documentos y planos sean necesarios para mejor realizacién de la obra.
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INGENILROS CONSULTORES

Corresponde exclusivamente a la Direccion Facultativa la interpretacion del Proyecto y la
toma de decisiones complementarias para su desarrollo. La Direccién Técnica Facultativa podra
ordenar, antes de la ejecucién de las obras, las modificaciones de detalle del Proyecto que crea
oportunas y siempre que no alteren las lineas generales de éste, no excedan de la garantia
técnica y sean razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecucion de

los trabajos.

Frente a cualquier situacion excepcional, bien por su duda de interpretacion de las
normas, o por la aparicion de factores nuevos en el proceso de ejecucion que modifiquen el plan
previsto, se detendran los trabajos afectados pasando aviso a la mayor brevedad posible a la
Direccion Facultativa, que tomara las medidas oportunas, no haciéndose responsable dicha
Direccion Técnica de las consecuencias derivadas de iniciativas que pudiera tomar la contrata y

que no estuviera de acuerdo con el presente Proyecto y las instrucciones establecidas.

1.3. DIRECCION DE LA OBRA

El facultativo de la Administracién designado Director de la Obra, en lo sucesivo el Director,
es la persona con titulacion adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobacién

y vigilancia de la correcta realizacién de la obra contratada.

Las atribuciones asignadas al Director de la Obra y las que asigne la legislacion vigente,
podran ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones establecidas,
pudiendo exigir el Adjudicatario que dichas atribuciones delegadas se emitan explicitamente en

orden y que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes" de obra.

Las funciones del Director irdn encaminadas en todo momento a las tareas de Direccion,
control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el

Adjudicatario.
El Director sera informado de manera permanente del comienzo y final de las distintas

operaciones, de la marcha de los trabajos y de cualquier incidencia que pueda afectar a los

mismos.
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El Adjudicatario estara obligado a prestar su colaboracién al Director, para el normal

cumplimiento de las funciones por éste encomendadas.

1.3.1. ORGANIZACION Y REPRESENTACION DEL ADJUDICATARIO

Antes de iniciarse los trabajos, la representacion del Adjudicatario y la Direcciéon de Obra
acordaran los detalles de sus relaciones estableciéndose modelos y procedimientos para la
comunicacion escrita entre ambos, la transmisién de érdenes, asi como la periodicidad y nivel de

las reuniones para control de la marcha de las obras.

1.3.2. PERSONAL DE LA OBRA

El Adjudicatario debera tener, para esta obra, un Delegado con la titulacién de Ingeniero de
Montes o Ingeniero Técnico Forestal y competencia en los trabajos forestales objeto del Proyecto;

el Director de la Obra cuidara del estricto cumplimiento de tal exigencia.

El nivel técnico y experiencia seran los adecuados, en concordancia con lo ofrecido por el
Adjudicatario en la proposicién aceptada por la Administracion, en la Adjudicacion del Contrato de
Obra. Igualmente, dara cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de

vigencia del Contrato.

La Direccion de la Obra podra suspender los trabajos, sin que ello se deduzca alteracion
alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la direccién del personal

facultativo designada para los mismos.

1.3.3. ORDENES AL ADJUDICATARIO

Se hara constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras, o en caso de modificaciones,
durante el curso de las mismas, con caracter de orden al Adjudicatario, la relaciéon de personas
que, por el cargo que ostentan o la delegacion que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho

libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Adjudicatario.
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El Adjudicatario debera comenzar los trabajos en cuanto haya recibido la orden de
iniciacion de la obra, y atenerse, en el curso de la ejecucion, a las érdenes e instrucciones que le
sean aplicadas por la Direccion, que se le comunicaran por escrito. A su vez, el Adjudicatario
tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones o reclamaciones que

dirija al Director.

Cuando el Adjudicatario estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las
obligaciones del Contrato, debera presentar la observacién escrita y justificada en un plazo de
OCHO dias, pasado el cual no sera atendible. La reclamacién no suspende la ejecucién de la

orden de servicio, a menos que sea decidido lo contrario por el Director.

Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Adjudicatario ejecutara la obra
ateniéndose a los planos, perfiles, dibujos, érdenes de servicio y, en su caso, a los modelos que

sean suministrados en el curso del contrato.

El Adjudicatario esta obligado a aceptar las prescripciones escritas que sefiale la Direccién,
aunque suponga modificacién o anulacién de las érdenes precedentes, o alteraciéon de los planos

previamente autorizados o de su documentacion aneja.

El Adjudicatario carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las
obras contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Direccion o en las érdenes que le

hayan sido comunicadas.

A requerimiento del Director, el Adjudicatario estara obligado, a su cargo, a sustituir los
materiales indebidamente empleados y a la demolicion o reconstruccion de las obras ejecutadas

en desacuerdo con las érdenes o los planos autorizados.

1.3.4. LIBRO DE INCIDENCIAS

El Director llevara un Libro de Incidencias de Obra y el Adjudicatario esta obligado a dar
facilidades necesarias para la recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que el

Director pueda llevar correctamente el libro de incidencias.
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1.3.5. GASTOS DE REPLANTEO, PRUEBAS Y ENSAYOS Y LIQUIDACION
Ademas de los indicados en este Pliego y los que por la propia Contratacion de las obras
corren a cargo del Adjudicatario, segun la ley de Contratos de las Administraciones Publicas y

Reglamento General de Contratacion vigentes, seran de cuenta del Adjudicatario cuantos se

originen en concepto de replanteo, pruebas de ensayos y liquidacion.

1.3.6. PERMISOS Y DILIGENCIAS

Seran de cuenta de la Contrata la obtencién de cualquier permiso o licencia que fuere

preciso obtener para poder desarrollar la actividad constructiva de esta obra.

1.3.7. CLASIFICACION DE LOS DISTINTOS ADJUDICATARIOS

Se aplicara lo que al respecto indique el Contrato entre la Administracién y el Adjudicatario.

1.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS QUE COMPRENDE EL PROYECTO

1.4.1. SITUACION

La localizacion de los montes y terrenos forestales pertenecientes a la Confederacion
Hidrografica del Guadalquivir, y que son objeto de las actuaciones previstas, se recoge con detalle
en la Memoria del proyecto. En el Documento N° 2: Planos figuran las referencias planimétricas y

altimétricas, asi como las delimitaciones necesarias para la correcta ubicacion de los trabajos.

En el cuadro siguiente se indica la situacion general de los mismos.
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MONTE PROVINCIAS |  TERMINOS MUNICIPALES CODIGO 1'}';"9[%
Corona Rustica Embalse de Canena, |bros, Vilches
: . ! ' ' A- 1-E 06
Giribaile Jesln Ubeda, Rus dARUiE | ¢
Corona’Rustlca Embalse de - Arqunlos, Navas de San Juan, JA-B0012-EP | 885-906
Guadalén Vilches
Corona I.?ustlca Embalse de Jaén Carboneros, La Carolina, JA-B0007-EP | 884-885
Fernandina Santa Elena, Vilches
Embalse de la Fresneda Ciudad Real |Viso del Marqués - 837
C Rustica E |
oronaRlslea Embalse | o Baios de la Encina JA-60013-EP | 884
del Rumblar
Chiclana de Segura (J), Orcera (J)
Corona Rustica Embalse de | Jaén La Puerta de Segura (J)
JA-60005-EP | 864-865
Guadalmena Ciudad Real |Segura de la Sierra (J)

Villamanrrique (Cr)

1.4.2. RELACION DE LAS OBRAS

Las obras que comprende el proyecto se describen con detalle en la Memoria y en el
Capitulo IV del presente Pliego, donde se detalla su forma de ejecucién. A continuacién se

resumen las actuaciones que se llevaran a cabo en las distintas zonas de trabajo:

Las obras que se han definido en el presente proyecto son las siguientes:

» APERTURA, CONSERVACION Y AMPLIACION DE FAJAS CORTAFUEGOS (FC):
Se trata de la ejecucién de estructuras de defensa lineal a modo de bandas o franjas
de cierta anchura, en las que se realizan tratamientos selvicolas para la reduccion de la
continuidad horizontal y vertical del combustible forestal existente. Estas estructuras
acompanan paralelamente el recorrido de carreteras o caminos que atraviesan el
monte, situadas a uno o a ambos lados de la via. En ellas se realiza una roza casi
completa del estrato herbaceo y el matorral, manteniendo los ejemplares arbustivos y
arbéreos, aunque si la densidad de éstos es excesiva se puede también reducir su

cobertura mediante clareo o resalveo, efectuandose la poda del arbolado restante.

En el caso de la conservacion se trata de la ejecucion de trabajos selvicolas de
mantenimiento de fajas auxiliares preexistes, habitualmente mediante rozas y

desbroces del matorral invasor de estas infraestructuras preventivas. Generalmente el

s
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estrato arbdreo ya se encuentra con una cobertura reducida y con los pies podados; no
obstante se pueden volver a requerir nuevas claras o clareos en aquellos casos en que

el dosel de copas se encuentre trabado.

» APERTURA DE AREAS CORTAFUEGOS (AC): Consiste en la ejecucion de
estructuras de defensa lineal con fratamientos selvicolas en los que se elimina
fundamentalmente la vegetaciéon herbacea y el matorral, pudiendo dejarse cierta
cobertura arbustiva o de matorral seleccionado, siempre que exista una discontinuidad
en este estrato. El estrato arbéreo, cuando es denso, se clarea hasta que la cubierta de
copas presente discontinuidad; si es abierto o disperso se respeta en su mayor parte.

Se aislan ademas las copas del suelo mediante podas.

A diferencia de la anterior no se apoyan en infraestructuras viarias como caminos o
carreteras, sino que se sitlan estratégicamente en aquellos emplazamientos que
requieran de una mayor proteccion frente a la posibilidad de avance de un posible
incendio forestal (zonas pobladas, zonas recreativas, perimetro del monte, etc) o bien
en bandas paralelas a lineas cortafuegos existentes con la finalidad de disminuir
progresivamente la cantidad del combustible existente y aumentar su discontinuidad,

mejorando de este modo la eficacia de dichas lineas.

» CONSTRUCCION, CONSERVACION Y MEJORA DE LINEAS CORTAFUEGOS (LC):
Esta actuacion se realizara para compartimentar zonas del monte donde se presenta
una mayor continuidad de superficie forestal con una alta presencia de combustible
forestal y por ende, con un elevado riesgo de incendios. Se ejecutara mediante tractor
con pala cargadora frontal tipo buldozer y grada pesada, a lo largo de una anchura
variable segun los casos. Se trata también de estructuras lineales a modo de fajas en
las que se elimina por completo la vegetacion, tanto arbérea como de matorral y
herbacea, dejando el suelo desnudo a lo largo de toda la anchura de la faja. En el caso
del mantenimiento de los mismos se emplearan los mismos medios, decapando la
superficie con la pala y utilizandose la grada sélo en aquellos casos en los que la

cobertura de matorral invasor se alta.

» APERTURA DE ZONAS CORTAFUEGOS (ZC): Aparte de las estructuras lineales
anteriormente citadas, en las que la anchura se mantiene mas o menos constante a lo
largo de toda su longitud, se han establecido ofras estructuras de dimension mas
variable, o que ocupan recintos poligonales mas o menos irregulares. El tratamiento a

dar a estas zonas normalmente sera como el descrito para las areas cortafuegos:
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reduccion del combustible mediante eliminaciéon selectiva del estrato de matorral,
clareo de arbolado, resalveo de matas arbustivas y brotes de frondosas, y poda
generalizada de pies restantes. Hemos denominado a estas zonas “recintos
cortafuegos”. Estos recintos cortafuegos se suelen corresponder con
emplazamientos que requieran de una mayor proteccién frente a la posibilidad
de avance de un incendio forestal por diferentes motivos (zonas pobladas,

defensa de infraestructuras, zonas recreativas, etc).

> CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS (C): Las tareas de conservacion
(escarificado, en ocasiones aporte de zahorra, refino y planeo, compactacién y apertura
o limpieza de cunetas), a ejecutar generalmente con motoniveladora, se realizaran
segun el estado del camino, anterior o posteriormente a la ejecuciéon de los trabajos

selvicolas y saca de las maderas y residuos.

Para la ejecucién de las diferentes estructuras de defensa frente a incendios forestales se

realizaran los siguientes trabajos:

o Rozas y desbroces de matorral

e Claras y clareos de pinar.

e Resalveos de masas jovenes de frondosas.

e Preparacion de fustes aprovechables para madera y/o biomasa.
e Saca mecanizada a cargadero de las trozas maderables.

e Poda de ramas del tramo inferior del fuste en pinos y frondosas.
e Recogida y acordonado o apilado de residuos.

e Eliminacién de residuos mediante astillado.

e Eliminacion de residuos mediante trituracion con desbrozadora de martillos.

Durante la ejecuciéon de los trabajos anteriormente mencionados se respetaran las
especies arbustivas mas evolucionadas en la sucesién vegetal, que suelen
denominarse “matorral noble”, formado por arbustos escleréfilos y lauriformes como el
torvisco (Daphne gnidium), el lentisco (Pistacia lentiscus), el durillo (Viburnum tinus), el
brusco (Ruscus aculeatus), el laurel (Laurus nobilis), los olivillos (género Phillyrea), el
madrofio (Arbutus unedo), los teucrios u olivillas (Teucrium sp.), etc, asi como otras

especies como el enebro (Juniperus oxycedrus).
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Igualmente se respetaran las especies incluidas en el Anexo Il de la Ley 8/2003 de la
Flora y la Fauna Silvestres, que establece las especies del Catalogo Andaluz de

Especies Amenazadas.

1.4.3. UNIDADES DE OBRA A REALIZAR

Todas las operaciones comprendidas en este proyecto se ejecutaran de acuerdo con las
indicaciones de la Direcciéon Técnica, quien resolvera las cuestiones que puedan plantearse en la
interpretacion de aquellos y en las condiciones y detalles de ejecucion.

Las unidades de obra a realizar en el conjunto de todos los montes objeto del Proyecto,
segun quedan definidas en el Presupuesto, se recogen en la tabla siguiente:

CODIGO CANTIDAD _ UD DESCRIPCION PRECIO _IMPORTE
CFC004 2,93 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad baja, matorral cc 50-80 3.622,39 10.613,60
CFC012 7,96 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn <12 cm, mator 2.743,08 21.834,92
CFC016 10,61 ha Areal/faja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat 3.150,02  33.421,71
CFC019 14,58 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat 5.639,27 82.220,56
CFC030 29,40 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn <12 cm, matorr 4,087,77 120.180,44
CFC034 9,67 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn 12-30 cm, mato  4.937,74  47.747,95
CFC035 14,51 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn 12-30 cm, mato  8.052,20 116.837,42
CFC100 25,79 ha Areaffaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte<30% 1.940,15 50.036,47
CFC101 30,50 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50% 2.896,49 88.34295
CFC103 0,73 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad media, pdte 30-50% 4,698,76 3.430,09
CFC200 7,35 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <560%, pdte<30% 484,28 3.559,46
CFC201 3,48 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte 30-50% 1.616,07 5.623,92
CFC202 5,28 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte<30% 600,47 3.170,48
CFC203 6,99 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte 30-50% 2.434,79 17.019,18
CFC204 14,84 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte<30% 732,92 10.876,53
CFC205 6,14 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte 30-50% 2.93545 18.023,66
CLCO000 0,15 ha Apertura de linea cortafuegos mecanizada, altura matorral >1 m 681,35 102,20
F04064m 0,40 ha Roza con motodesbroz. @ basal 3-6¢cm, cabida c. 50%-80%, pte <50%1.131,51 452,60
F08086m 0,40 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 324,87 129,95
F08156m 0,40 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.147,52 459,01
F10013m 2,00 jor  Equipo basico limpieza espacios naturales y areas recreativas 406,10 812,20
F10017m 2,00 jor Retirada de basuras en vehiculo ligero T.T con remolque ligero 371,73 743,46
104002M  1.290,00 m*  Riego a humedad éptima para compactacién 80 I/m?, A1-A3, D<=3km 0,40 516,00
104016m  4.300,00 m?  Compactacion plano fundacion, A1-A3, 100% PN, con riego D<=3km 0,26 1.118,00
104025m  1.075,00 m  Refino y planeo cfapertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.transito 1,02 1.096,50
SEG..N 1,00 Seguridad y Salud 5.725,72 5.725,72
10 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CL[MATIC}O EN EL MONTE
DEL EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL




MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE /k\

DIRECCION GENERAL DEL AGUA e ————
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTESY CAMIN®S
1.4.4. PLANOS

Por el término "Planos" se entiende los planos del Proyecto, los que oficialmente entregue
el Director al Adjudicatario, las adaptaciones al terreno y las modificaciones de los planos
anteriores y todos los dibujos, croquis o instrucciones de la obra a ejecutar. También tendran la
consideracion de planos, aquellos dibujos, croquis e instrucciones que, habiendo sido

suministrados por el Adjudicatario, hayan sido expresamente aprobados por el Director.

No tendran consideraciéon de Planos los dibujos, croquis e instrucciones que, aun incluidos
en el Proyecto, no formen parte del documento PLANOS. Tampoco tendran dicha consideracion
cuantos dibujos hayan sido facilitados al Adjudicatario con caracter puramente informativo, para

una mejor comprension de la obra a realizar.

Las obras se construirdn con estricta sujecién a los planos, que conjuntamente con la
descripcion de la obra, definiran completamente ésta en todas sus caracteristicas materiales y

condiciones de ejecucion.

Cualquier duda en la interpretaciébn de los planos debera ser comunicada por el
Adjudicatario al Director, el cual, antes de quince dias, dara las explicaciones necesarias para

aclarar los detalles que no estén suficientemente definidos en los Planos.

El Adjudicatario debera confrontar, inmediatamente después de recibidos todos los planos
gue le hayan sido facilitados y debera informar prontamente al Director de las Obras de cualquier
anomalia o contradicciéon. Las cotas de los planos prevaleceran siempre sobre las medidas a

escala.

El Adjudicatario debera confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de
aparejar la obra y sera responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo

hecho.
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CAPITULO Il. CARACTERISTICAS QUE DEBEN REUNIR LAS HERRAMIENTAS, LOS
MATERIALES Y LA MAQUINARIA

2.1. PRESCRIPCIONES GENERALES

Todos los materiales empleados en estas obras reuniran las condiciones de naturaleza
requerida para cada uno por este Pliego y por el Director, quien se reserva el derecho de ordenar
sean retirados, demolidos o reemplazados dentro de cualquiera de las épocas de la obra (o de sus
plazos de garantia), los productos, elementos, materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en

cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.

El Adjudicatario notificara, con suficiente antelacion al Director de Obra la procedencia de
los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de

aceptacion.

La aceptacién de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de Obra, a
rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego, aliin en el

caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra.
2.2, PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

La procedencia de los materiales, de no indicarse en la Memoria o en los Planos, sera la
gue fije el Director encargado de la construccién de la obra, la cual servird de orientacion del

Adjudicatario, quién no estara obligado a utilizarla.

Su utilizacién no libera al Adjudicatario, en ningun caso, de la obligacién de que los
materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, condiciones que habran de

comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

La Administracion no asume la responsabilidad de asegurar que el Adjudicatario
encuentre, en el lugar de procedencia indicado, materiales adecuados en cantidades suficientes

para las obras en el momento de la ejecucion.

La procedencia indicada sirve para definir la distancia de transporte de los materiales, y
para fijar los excesos de transporte respecto a dicha distancia, en los casos en que la
Administracién autorice al Adjudicatario a utilizar materiales de otra procedencia con mayor
distancia de transporte, y le reconozca el derecho a la percepcion de dichos excesos de

transporte.

12 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATIC_'.O EN EL MONTE
DEL EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL



MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE /&‘L
DIRECCION GENERAL DEL AGUA = f——
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTES Y CAMIN®S

INGENIERDS CONSULTORES

2.3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales empleados en estas obras deberan reunir las caracteristicas
indicadas en el presente Pliego, en el Cuadro de Precios o en cualquier otro documento del
Proyecto, y merecer la conformidad del Director de las Obras, quien, en funcién de su criterio, se
reserva el derecho de ordenar que sean retirados o reemplazados, dentro de cualquiera de las
épocas de la obra o de sus plazos de garantia, los productos, elementos, materiales, etc., que a

su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.

En general seran validas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben
satisfacer los materiales y su mano de obra que aparecen en las Instrucciones, Pliegos de
Prescripciones Técnicas Generales y Normas Oficiales, que reglamentan la recepcion, transporte,
manipulacién y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en las obras del presente

Proyecto.

El transporte, manipulacion y empleo de los materiales se hara de modo que no queden

alteradas sus caracteristicas ni sufran deterioro en sus formas o dimensiones.

2.4. HERRAMIENTAS

La empresa adjudicataria debera proporcionar a los operarios y demas empleados de la
obra los medios auxiliares necesarios (herramientas, equipos de proteccion individual y colectiva,
material de consumo) para la correcta ejecucion de las distintas unidades previstas, sin que ello

suponga incluir en el presupuesto partidas especificas por este concepto.

Las herramientas estaran siempre en perfectas condiciones de uso para su buen
rendimiento y ejecucion de los trabajos, siendo el personal de servicio el encargado de controlar
su estado, quien podra exigir la reparacion o sustitucién a tales fines.

2.5. MAQUINARIA

El adjudicatario queda obligado como minimo a situar en las obras la maquinaria necesaria

para la correcta ejecucion de las mismas, seguin se especifica en el Proyecto.
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La maquinaria y demas elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de
funcionamiento y quedaran adscritas a la obra durante el curso de ejecuciéon de las unidades en

que deban utilizarse, no pudiendo retirarse sin el consentimiento del Director de las Obras.

La maquinaria a emplear debera cumplir toda reglamentacion obligatoria relativa a
seguridad, salud y calidad, acreditando su control reglamentario por el organismo de certificacién

competente.

Se avisara al director facultativo con una semana de antelacion antes de llevar a la obra la
maquinaria que se vaya a emplear. No se empezara ninguin trabajo sin el conocimiento previo de
la maquinaria a emplear; incluso si fuera la misma utilizada anteriormente pero por cualquier

motivo lleva parada mas de 15 dias, se volvera a avisar sobre el nuevo dia de inicio.
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CAPITULO Ill. ENSAYOS A LOS QUE DEBEN SOMETERSE LAS HERRAMIENTAS,
LOS MATERIALES Y LA MAQUINARIA

3.1. EXAMEN Y ACEPTACION

Todas las herramientas, materiales y los equipos de maquinaria que se utilicen en las
obras deberan cumplir las condiciones que se establecen en el presente Pliego de Prescripciones
o en los Cuadros de Precios y deberan ser aprobados por el Director de las Obras. Todos los
materiales que no se citan en el presente Pliego deberan ser sometidos a la aprobacion de la
Direccidn Facultativa, quien podra someterlos a las pruebas que juzgue necesarias, quedando
facultada para desechar aquellos que, a su juicio, no reunan las condiciones adecuadas. Los
gastos que ocasionen los ensayos, analisis, pruebas, etc., antes indicados, correran por cuenta
del Adjudicatario.

3.2. SUSTITUCIONES

Si por circunstancias imprevisibles hubiese de sustituirse algun material o equipo de
maquinaria, se recabara, por escrito, la autorizacién del Director de las Obras, especificando las
causas que hacen necesaria la sustitucion. La Direccion Facultativa contestara, también por
escrito, y determinara qué nuevos materiales o maquinaria han de reemplazar a los no

disponibles, cumpliendo analoga funcién y manteniendo invariable la esencia del proyecto.

3.3. MEDIOS AUXILIARES

Es obligacion del Adjudicatario hacer cuanto sea necesario para la buena ejecucion y
aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, siempre que, sin separarse del espiritu del proyecto y de su correcta
interpretacion, lo disponga el Director de las Obras y dentro de los limites que los presupuestos
determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecucién. Correran por cuenta del Adjudicatario
las maquinas y demas medios auxiliares que para la debida marcha y ejecucion de los trabajos se
necesiten, no cabiendo por tanto a la Administracion responsabilidad alguna por cualquier averia o

accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de medios auxiliares.

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO EN EL MONTE
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CAPITULO IV. NORMAS PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Todas las obras de este proyecto se ejecutaran de acuerdo con el presente Pliego de
Prescripciones, los Planos y el Presupuesto, y con las indicaciones de la Direccidén Técnica, quien
resolvera las cuestiones que puedan plantearse en la interpretacion de estos documentos y en las

condiciones y detalles de la ejecucion.

El Adjudicatario esta obligado a realizar un Plan de Obra en un documento escrito antes de
iniciar los trabajos, el cual debera ser aprobado expresamente por el Director de Obra. Como
norma general y considerando los solapes correspondientes, las obras se realizaran de acuerdo
con el Plan de Obra establecido. Este orden podra alterarse cuando la naturaleza o la marcha de

los trabajos asi lo aconseje, previa comunicacion a la Direccién de Obra.

A disposicion de la Direccion Facultativa debera existir un Libro de Ordenes Oficial
debidamente diligenciado por la Administracién, en el que se transcribiran cuantas 6rdenes estime
oportunas por parte del Director de Obra, debiendo el Adjudicatario, o representante suyo, firmar
el recibi de todas y cada una de ellas. El Libro de Ordenes debera conservarse integro hasta el

final de las obras.

Previamente a la ejecucion de las unidades de obra, se procedera al replanteo sobre el
terreno de la superficie de actuacion marcada en los planos del proyecto, operaciéon que sera
llevada a cabo por un Ingeniero de Montes o un Ingeniero Técnico Forestal. El replanteo incluira
fodas y cuantas labores sean necesarias para realizar adecuadamente las obras. Los gastos del

replanteo correran por cuenta del Adjudicatario.

4.2. OBRAS NO INCLUIDAS O TRABAJOS NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO

Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no
apareciesen especificados en el Pliego se ejecutaran de acuerdo con lo sancionado por la
experiencia como reglas de buena construccién, escrupulosamente, y las normas especiales que,
para cada caso, sefiale el Director de Obra, segln su inapelable juicio.
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4.3. FORMA DE EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

4.3.1. DESBROCES/ROZAS DE MATORRAL

Consiste en el apeo del matorral por el corte del tallo a ras del suelo, mediante
motodesbrozadora de discos de cilindrada media (de 50 cc. como minimo). En determinadas
circunstancias, presencia de piedras u otro obstaculo que imposibilite el corte, se podra subir la

altura de corte hasta 3 cm. desde el cuello de la raiz como maximo.

Se efectuara en aquellas zonas con donde la cobertura y altura del matorral conlleven un
riesgo de propagacion. Su ejecucion se realizara mecanizadamente (desbrozadota de martillos o
cadenas) o bien mediante cuadrillas de operarios con motodesbrozadoras, teniendo en cuenta
que se debe realizar un desbroce practicamente a hecho en la mayoria de los casos, o bien una
roza de disminucion del matorral existente, en el caso que se deban respetar especies presentes

en las zonas de trabajo representativas del matorral “noble” mediterraneo.

Se realizaran las siguientes operaciones:

- Desbrocefroza selectivo mecanizado mediante tractor oruga mas desbrozadora
martillo/cadenas en general en lugares accesibles para la maquinaria (ptes < 30% y zonas

de escasa rocosidad).

- Desbrocefroza selectivo mediante motodesbrozadora en aquellos lugares de peor

accesibilidad (pte>30% y zonas de elevada pedregosidad).

La motodesbrozadora o desbrozadora portatil la maneja un solo operario que la lleva en
bandolera, sujeta a los hombros y espalda mediante un arnés. El tipo de disco sera el apropiado al
tipo de matorral a cortar (cuatro dientes para plantas de tallo herbaceo, ocho dientes para
arbustos y matas lefiosas de diametro menor de 3 cm. y de ochenta dientes para arbustos y
arbolillos de diametros superiores a los 3 cm). En algunos casos la motodesbrozadora ira
equipada con un disco triturador, con lo cual se desbroza y se elimina el residuo en una sola

accion con el matorral en pie
Este desbroce siempre tendra caracter selectivo, respetando las especies arbustivas mas

evolucionadas en la sucesion vegetal que se denominan matorral noble y las especies incluidas

en el Anexo Il de la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres, que establece las especies del
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Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas. Debera asimismo respetarse la vegetacion que
crece en las riberas de rios, arroyos y barrancos, dejando libre de actuacién, al menos, una franja

de cinco metros en cada margen.

4.3.2. CLAREOS Y CLARAS DE CONIFERAS

Los clareos consisten en el apeo de pies sobrantes de la especie 0 especies principales
gue forman la masa arbdrea en aquellas zonas en que la densidad de dicha masa es excesiva. El
objetivo del clareo es disminuir la continuidad horizontal de las copas del arbolado, controlando
adecuadamente la espesura en funcién de la edad, de las exigencias del desarrollo vegetativo de

las diferentes especies que forman la masa y del recubrimiento del suelo.

Hablamos mas propiamente de clareo cuando estas operaciones se realizan sobre
arbolado en sus primeras edades (repoblado y monte bravo, asi como latizal aun poco
desarrollado), de manera que el material lefioso obtenido no tiene previsiblemente un
aprovechamiento comercial. Cuando las operaciones se efectiian sobre arbolado en estado adulto
(latizal alto y fustal), pudiendo los fustes maderables extraidos ser susceptibles de

aprovechamiento comercial, la operacion de clareo se denomina “clara”.

El deshermanado consiste en la eliminacién de pies sobrantes en plantaciones donde se
colocaron dos o mas plantas en cada punto de plantaciéon, de manera que se deje un pie por

punto. Puede considerarse como un caso particular de clareo.

En las claras, clareos y deshermanados el apeo se realizara, de manera general, con una
intensidad tal que permita una separacidén nitida de las copas del arbolado, rondandose en la
mayor parte de las zonas el 50% de pies a cortar respecto al nimero inicial existente. En cualquier
caso las intensidades de corta se ajustaran segun las instrucciones que indique para cada zona el
Director de la Obra. No sera necesario en general un sefialamiento previo de los pies a apear

salvo cuando el Director de Obra asi lo considere.

La pauta de corta a seguir segun la intensidad del clareo que se determine en cada zona

sera:
Clareo del 66 % Dos pies de cada tres
Clareo del 60 % Tres pies de cada cinco
Clareo del 50 % Un pie de cada dos
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Clareo del 40 % Dos pies de cada cinco
Clareo del 33 % Un pie de cada tres
Clareo del 25 % Un pie de cada cuatro
Clareo del 20 % Un pie de cada cinco

Si bien las cortas se haran de forma mas o menos sistematica, sobre todo en el caso de
repoblaciones uniformes, se procurara introducir variaciones a lo largo de la zona de corta,
dejando algunos pies mas proximos entre si y otros mas separados, para que la regularidad de la

masa final se reduzca.

Dentro de la pauta de corta establecida, se procurara siempre eliminar pies dominados

antes que pies dominantes sanos.

Sera en todo caso prioritaria la eliminacién de los pies secos, enfermos, con sintomas de
perforadores, hundidos, tumbados, torcidos, descopados o mal conformados, y se procurara dejar
los mas desarrollados y mejor conformados de cada grupo o tramo en que se actle. Se eliminaran
asimismo de manera prioritaria aquellos pinos que estorben el desarrollo de ejemplares de

guercineas u otras especies de interés, segun las indicaciones del Director de Obra.

Si una vez tenida en cuenta esta seleccion la densidad sigue estando por encima de la
densidad final buscada para que haya un espaciamiento suficiente entre las copas, se buscara
reducir la competencia sobre los pies de futuro, para ello se cortaran sobre todo: los pies de
menor didmetro, los pies en los que la altura de la copa verde en relaciéon a la altura total es

inferior a un tercio y los pies que presenten menor densidad y peor coloracién de aciculas.

La Direccion podra establecer que se respeten determinados pies que en circunstancias
normales deberian eliminarse, debido a su valor como refugio de especies de fauna protegida
(pies con nidos o madrigueras, pies afiosos con oquedades), como asiento de flora u hongos de

interés, o por otras caracteristicas singulares que el ejemplar posea.
Cuando las condiciones climaticas, edafoldgicas, hidrologicas o econémicas aconsejen un

tratamiento especial en cuanto a la espesura en que ha de quedar el arbolado, el Director de la

Obra dara las normas que estime procedentes.
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Para el apeo de los pies se utilizara la motosierra manejada por peén especialista o, si ello
no fuera posible por motivos de seguridad o accesibilidad, el hacha o sierra manual. La potencia,
peso y longitud del espadin seran los adecuados al diametro de pies a apear. Se realizara el
derribo empleando las técnicas adecuadas y teniendo en cuenta en todo momento las medidas de

seguridad que se especifican en el Estudio de Seguridad y Salud.

La altura de corte sera aquella que permita una mayor rapidez de esta labor sin dificultar

las posteriores, no superandose los diez centimetros (10 cm) pendiente arriba del tocén.

El apeo sera dirigido técnicamente, es decir, mediante entalladuras en pies de diametro
superior a 20 cm, para escoger la direccidon de caida, de forma que no resulten dafiados los pies
sanos proximos ni ningun otro tipo de vegetacioén de valor ecoldgico circundante. Se orientara la
caida de manera que los fustes no queden entrelazados y de forma que se facilite el desramado,
tronzado y apilado, asi como su posterior desembosque. Igualmente se evitara erosionar el suelo

por golpes o arrastres.

Es aconsejable realizar esta operacion durante periodos de baja actividad vegetativa, para
disminuir los dafios que se pudieran ocasionar a la vegetacién circundante (por golpes, rotura de

ramas, etc.), asi como a los pies que se hayan de dejar tras el apeo.

4.3.3. RESALVEOS DE FRONDOSAS

Se realizaran resalveos sobre cepas o matas con varios brotes de cepa y raiz. El resalveo

consiste en la eliminacion de algunos de los chirpiales en favor de otros, que son los resalvos.

Los criterios para una correcta ejecucién son: en ningtn caso apear todos los pies de una
misma cepa o mata, incluso cuando todos sean deficientes; extraer los dominados, deformes,
torcidos, inclinados y puntisecos, aunque tambien puede eliminarse algun dominante que impide
el desarrollo de varios codominantes; a igualdad de condiciones extraer los del interior para
favorecer el traslado o expansion hacia el exterior de cada cepa y no eliminar mas del 50-60% de
los pies en la misma actuacion, no debiendo disminuir el grado de recubrimiento del suelo en mas
del 20%.

El corte se da a ras del suelo y la actuacién se completa con el realce y poda de formacion
no intensa para impedir la emisién de brotes chupones. La herramienta a utilizar sera la

motosierra y/o motodesbrozadora.
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La época de ejecucion idonea es la comprendida entre 1° diciembre y 1° marzo, aunque se

permitira desde 1° noviembre a 1° abril.

4.3.4. PODAS DEL ARBOLADO

Consistiran en la eliminacion de las ramas inferiores muertas del arbol mediante un corte

limpio que no produzca el desgarro de la corteza. Esta actuacion se dirigira:

- alas ramas vivas bajas de los arboles
- aramas muertas, enfermas y dafiadas

- a mufones y restos de la poda natural de las ramas

El objeto de estas podas es reducir la continuidad vertical del fuego desde el estrato
inferior de matorral, pasto y restos vegetales del suelo, hacia las copas. Secundariamente se
pretende favorecer el estado vegetativo, sanitario y el vigor del arbol, de forma que ofrecera una
mayor resistencia a los efectos del fuego que aquellos pies con abundancia de ramas enfermas y
dafiadas.

Las podas se realizaran hasta una altura de 3 metros por lo que el operario debera ir
equipado con una motosierra con pértiga de manera que pueda trabajar desde el suelo, sin

empleo de escaleras u otros medios de acceso a zonas elevadas del fuste.

En podas de pinos se eliminaran todas las ramas y restos de ramas bajas, hasta una altura
maxima de fuste de tres metros desde el suelo, tomados del lado superior en terrenos en
pendiente. En el caso de pies en estado de repoblado y monte bravo ramificados desde la base, la

altura de poda sera hasta un tercio de la total del fuste, con un maximo asimismo de fres metros.

El recorrido de la poda sera completo, desde la base del tronco hasta la altura que
corresponda. En las ocasiones en que los fustes se encuentren mas limpios en su tramo inferior,

el recorrido de poda sera el que corresponda.

En cualquier caso, las alturas y recorridos de poda estaran condicionados a la seguridad
de los trabajos y la facilidad de acceso a las ramas, especialmente en terrenos con pendiente

elevada, pedregosos o resbaladizos.
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Se realizara un corte limpio con la herramienta adecuada y bien afilada (hacha, podén,
tijeras, motosierra. pertigas). Se evitaran irregularidades en la forma del corte, asi como muescas
y desgarros de la corteza en la zona de corte. El corte se hara de forma que se evite la

acumulacién de agua y la humedad, por lo que se dara liso y ligeramente biselado hacia abajo.

El corte se realizara siempre que se pueda a ras del tronco. Si por cualquier circunstancia
hubiera de quedar mufién, éste no debera sobresalir del tronco mas de 3 cm. En las ramas con
mas de 6 cm de diametro se daran dos cortes: uno inferior hasta la mitad del diametro de la rama
y luego otro superior, ambos a unos 10 centimetros de distancia del tronco. Posteriormente se

eliminara el mufién restante cortandolo lo mas pegado posible al tronco.

No se podaran los pies con malformaciones o engrosamientos en la base de las ramas,

gue suelen cicatrizar mal.

La poda en coniferas se realizara por unidad de pie, sobre aquellos pies restantes después
del clareo que lo precisen. Las podas se llevaran a cabo por cuadrillas de peones forestales

especialistas y con demostrada experiencia.

Es aconsejable realizar esta operacion durante periodos de baja actividad vegetativa, para

reducir la pérdida de savia de los pies que se estan podando.

4.3.5. PREPARACION Y SACA DE MADERA

Esta operacion esta prevista Unicamente para pies de cierta dimension, cuyos fustes hayan
de ser preparados para su saca a cargadero, por ser susceptibles de aprovechamiento o por no

poder ser destruidos “in situ” con el método previsto de eliminacion de residuos.

Con caracter general, los arbolitos o brotes apeados no aprovechables para madera solo
se fraccionaran lo imprescindible para permitir las operaciones de apilado y eliminacion de restos

con comodidad y seguridad.

En pies aprovechables, tras la operacién de apeo se procedera al descope, que se
realizara a la altura de fuste donde comienza la copa, con didmetro en punta delgada maximo de 8
cm. Tras su descope se limpiara el fuste de todas las ramas que presente. En el desramado el

corte se hara a ras del fuste, evitando la presencia de garranchos. Por ultimo se realizara el
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tronzado y picado del fuste y ramas gruesas, de forma que queden con un tamafio adecuado para

SuU saca.

Las trozas seran acordonadas en calles o apiladas en lugar adecuado para su posterior
saca. La longitud de las trozas sera la que determine la Direcciéon Facultativa. Nunca se deberan
acordonar ni apilar las trozas u otros residuos en los cauces de barrancos o arroyos salvo en el
caso del apilado en monte mediante la formacion de albarradas. La disposicion de las pilas o

cordones sera la adecuada para la mejor operacién de los medios de saca a emplear.

El descope, desramado y tronzado de los fustes se efectuara por peones especialistas con
experiencia, mediante motosierra. En caso de que las circunstancias no permitan el empleo de la
motosierra, se efectuaran estas operaciones por medio de herramientas manuales, como sierra o
hacha. El manejo y apilado de las trozas se hara con ayuda de las herramientas manuales
apropiadas. Se apilara en zonas accesibles a medios de saca, juntando todas las trozas de la
misma longitud en la misma pila. Las pilas se orientaran en el sentido de transito de la maquina
con un volumen minimo de 3 estereos y se situaran de forma que los arboles en pie no impidan el

desembosque.

La saca se efectuara utilizando las trochas abiertas para el acceso de la maquinaria, y se
realizara preferentemente mediante tractor forestal autocargador, el cual recogera las trozas de
las pilas o cordones y las trasladara al cargadero correspondiente o bien a borde de pista forestal,
donde guedaran apiladas hasta su retirada del monte. Este desembosque se hara de forma que
los distintos productos se encuentren diferenciados en los cargaderos. En terrenos dificultosos por
su pendiente o escabrosidad, o poco accesibles al autocargador, se empleara tractor arrastrador
(skidder).

4.3.6. RECOGIDA Y APILADO DE RESIDUOS

Esta operacién consiste en la agrupacién manual de todos los materiales de deshecho
procedentes de los trabajos de claras, clareos y podas, de la forma mas adecuada para su

posterior eliminacién mediante los distintos métodos previstos en Proyecto.

Para la eliminacion mediante triturado o astillado los residuos seran apilados
preferiblemente en cordones, a lo largo de las terrazas o en calles entre el arbolado. En la medida
de lo posible se tratara de realizar numerosos cordones de escaso volumen para el mejor

esparcimiento de los residuos por el monte, y evitar la acumulacion de restos gruesos.
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Se considera una distancia maxima de apilado de 30 metros. Como “distancia de apilado”
se entiende la que hay desde el punto mas alejado de recogida de residuos hasta el cordén o
monton donde se colocan, no la distancia entre cordones o montones. El volumen maximo de los

cordones o montones sera fijado por la Direccién de la Obra.

Dicho acordonamiento sera realizado sobe superficies de apoyo plana con la finalidad de
que los pases de desbrozadora para su eliminacion sean lo mas efectivos posible. Se prohibe por
tanto realizarlo en concavidades y convexidades del terreno especialmente en terrenos

acaballonados.

Se realizara la operacién por cuadrillas de dos o tres operarios, formando cada cordén o

montén con ayuda de rastrillos, horcas u otras herramientas manuales adecuadas.

En cualquier caso quedan prohibidas las acumulaciones de residuos en cauces de arroyos,
secos 0 no, en barrancos, en pozos o manantiales, en cunetas, en el interior de la plataforma de
caminos en uso de forma que se impida el transito de vehiculos, o en las proximidades de

elementos que puedan provocar la ignicion accidental de los montones.

4.3.7. ELIMINACION DE LOS RESIDUOS MEDIANTE ASTILLADO

El astillado consiste en la trituracidn mecanica de los residuos “in situ” mediante una
astilladora accionada por la toma de fuerza de un tractor. La astilladora constara de una tolva de
alimentacion (por donde se introducen los materiales a eliminar), cuchillas giratorias (que
desmenuzan los materiales introducidos), y una tolva de salida. La alimentacion sera normalmente
manual, aunque se contempla la posibilidad de emplear astilladoras con autocarga de los

residuos.

La eliminacion de residuos con astilladora se realizara una vez hayan finalizado todas las
actividades de corta, roza y poda, asi como la recogida y apilado de sus residuos. El tiempo que
debe transcurrir entre las cortas y la eliminacion sera el minimo posible para evitar riesgos de
incendios y ataques de plagas. Debido a esto, en ningun caso debera ser superior a 25 dias
durante los meses de marzo a septiembre, ni a 50 dias entre octubre y febrero., ni una superficie

mayor de 10-15 has sin eliminar.
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Se realizara por cuadrillas de al menos tres operarios, que iran recogiendo los residuos
forestales para ir alimentando la maquina conforme ésta va pasando por las calles o lugares
donde se hayan formado los cordones. Las ramas, copas y fustes de pies de tamafio mayor
habran sido previamente preparados hasta darles las dimensiones adecuadas para la carga de la
tolva.

La astilla se expulsara uniformemente, quedando esparcidas por toda la superficie del
rodal de actuacién, evitando la acumulaciéon en montones dispersos. El espesor maximo permitido
del “tapiz de astillas” sera de 2 cm. En ningun caso se dejaran astillas en caminos, pistas ni

cunetas.

El tamario de las astillas siempre sera menor de 6 cm en su dimension mayor. Las astillas
con dimensiones entre 4 y 6 cm en su dimensién mayor deberan encontrarse descortezadas y

parcialmente fraccionadas.

La astilladora tiene unas limitaciones en cuanto al grosor de los restos a introducir,

normalmente entre 12 y 15 cm, segun el modelo de maquina.

4.3.8. ELIMINACION DE RESTOS MEDIANTE DESBROZADORA PESADA

En este caso el tractor forestal provisto de desbrozadora circulara sobre los cordones de
residuos, triturando los materiales. Dara dos pasadas, una de ida y otra de vuelta, para un mejor
desmenuzado, caso de ser necesario y a juicio del director facultativo se dara una tercera pasada.

Los peones auxiliares reagruparan los restos en el cordén tras la primera pasada.

Los cordones tendran una altura y un volumen de restos tales que permitan operar
adecuadamente a la maquina. El tractor circulard a una velocidad tal que permita un buen

triturado, en funcion del volumen de residuos.

La desbrozadora sera preferentemente de martillos de widia, con las caracteristicas
técnicas (en cuanto a anchura, potencia, nimero y disposicion de los martillos, etc.) mas
apropiadas a las circunstancias del terreno y de los materiales a tratar. Sera operada por un
especialista con experiencia suficiente, ayudado por dos o tres peones auxiliares para el aporte y
reacordonado de los restos, asi como para el esparcido de los posibles montones de residuos

triturados que pudieran formarse.
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Se seguiran las instrucciones establecidas en el apartado anterior en cuanto al tamario y
aspecto final con que han de quedar los residuos. En caso de haber restos que por su grosor no
vayan a quedar bien desmenuzados, deberan retirarse previamente para ser eliminados mediante

astillado

Al igual que en el caso anterior, la eliminacion de residuos mediante desbrozadora se
realizara tras finalizar las actividades de corta y poda, asi como la recogida y apilado de los restos
no aprovechables, y la saca de los productos aprovechables. El tiempo que debe transcurrir entre
apilado y eliminacién sera asimismo inferior a 25 dias durante los meses de marzo a septiembre, o

a 50 dias entre octubre y febrero.

4.3.9. ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE TRITURADO MANUAL CON
MOTODESBROZADORA

Consiste en el triturado de restos ligeros previamente acordonados o apilados, mediante
motodesbrozadora a la que se acopla un disco triturador. Cuando se realiza en la parcela
tnicamente el desbroce del matorral, el triturado es normalmente simultaneo a la roza, sin
necesidad de una recogida y apilado de los restos. Si se realiza corta de arbolado, o resalveo, con
el correspondiente desramado, tronzado, etc., sera conveniente recoger y apilar los restos ligeros
para su mejor triturado. Los restos a triturar con este método seran los ligeros. Los residuos

gruesos deberan eliminarse por otro procedimiento o extraerse del monte.

Cuando el terreno no presente pedregosidad importante se recomienda el acordonado de
los residuos, mientras que en terrenos pedregosos se recomienda su apilado en montones, en
puntos mas o menos libres de piedras o previamente despejados. El tamafio de los cordones o

montones sera inferior al habitual en la trituracion mecanizada.

4.3.10. REPARACION DE CAMINOS

A menudo los caminos principales y secundarios del monte quedan dafiados tras la
ejecucion de un programa de tratamientos selvicolas o de plantaciones, debido a la circulacién de
los vehiculos y la maquinaria que intervienen. Sobre todo teniendo en cuenta que el grueso de
este tipo de trabajos se realiza normalmente en época de lluvias (otofio-invierno-primavera).
Asimismo la plataforma y cunetas de los caminos pueden quedar cubiertas de cierta cantidad de

restos vegetales ligeros o de astillas.
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Es necesario por tanto un reperfilado y limpieza de la plataforma y cunetas de los caminos
utilizados. Se trata esencialmente de una reparaciéon de la rasante que debe efectuarse con el
menor movimiento de tierras posible. En general se ha previsto un pase de motoniveladora que
nivele la rasante y le dé la pendiente transversal adecuada (“Refino y planeo”). Se contempla
asimismo la limpieza y reperfilado de las cunetas con motoniveladora. No se contempla en ningun

caso la ejecucion de obras de fabrica o estructuras.

En algunos tramos en peor estado o que discurren por terrenos mas arcillosos se ha
completado el mantenimiento mediante el aporte de zahorra al firme. En estos casos se realiza
primero un escarificado, seguido de la mezcla de la zahorra con el terreno de la plataforma, el
riego a la humedad adecuada y la compactacion. Se extendera la zahorra por capas de 10 cm,

con espesor total previsto de 20 cm.

En general la operacion de mantenimiento se efectuara en los principales caminos
utilizados para el acceso, tras la finalizacion de los trabajos, una vez que la maquinaria y vehiculos
intervinientes no precisen circular mas por el monte. Esta operaciéon podra realizarse no obstante
en algunos tramos antes del inicio de los trabajos, cuando por circunstancias meteorologicas o de
otra indole se encuentren los caminos en un estado de circulacion deficiente, siendo necesaria su
reparacion para facilitar el acceso a las zonas de trabajo. El Director de Obras determinara esta

circunstancia.

Se han indicado en los Planos aquellos tramos de camino que se considera que tendran un
uso intenso debido a los trabajos. Sobre estos tramos de camino se aplicara el mantenimiento
descrito. No obstante podra modificarse por el director de Obras la propuesta de tramos a
mantener en funcién del grado real de deterioro a la finalizacion de las actuaciones, o por la

utilizacion de otros caminos en principio no previstos.

El refino y planeo consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el

acabado geométrico de la explanada. La superficie acabada no debera variar en mas de quince
milimetros (15 mm), cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto
paralela como normalmente al eje del camino. Tampoco podra haber zonas capaces de retener

agua, para lo cual se ejecutara dando un 3% de bombeo para la rapida evacuacion del agua.

En los tramos donde existian previamente cunetas se hara su limpieza y recuperacion, en

general mediante la hoja de la motoniveladora. Salvo otra indicacién por el Director de Obra, se
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realizardn cunetas con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el interior, y una profundidad

maxima de 40 cm, con perfilado mecanico de los taludes, o manual cuando proceda.

En general se prevé realizar una compactacién de la plataforma del camino, sea de terreno
natural o de material granular, tras la operacién de refino y planeo. Se exceptuan los tramos en
terreno rocoso. La compactacién sera obligatoria cuando se incorpore zahorra al firme.
Previamente a la compactacién se realizara un riego que permita alcanzar en la misma al menos
el 95% de densidad del ensayo Proctor normal, salvo que el terreno se encuentre ya con la

humedad suficiente.

Antes de las operaciones de refino y planeo, y en su caso de la incorporacion de zahorra,
el riego y la compactacion, si la plataforma presenta invasion de vegetacion herbacea o matorral
sera necesaria su eliminacién previa, que normalmente se hard mediante su arranque y el

decapado de la capa superficial del firme mediante motoniveladora.

4.4. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION

Las precauciones que se deben tener en cuenta son las referentes a la Seguridad y Salud
de los operarios. Para ello la empresa adjudicataria debera atender a las especificaciones que se
exigen en materia de proteccion individual y colectiva de los trabajadores, tal y como se detallan

en el Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto.

4.5. ENSAYOS Y ANALISIS PARA COMPROBAR LA BONDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista esta obligado, en cualquier momento, a someter las obras ejecutadas o en
ejecucion a los anadlisis y ensayos que en clase y nimero el Director de Obra juzgue necesario

para el control de la obra o para comprobar la calidad, resistencia y restantes caracteristicas.

Durante la ejecucion de cada unidad de obra y al final de ésta, se comprobara que se ha
llevado a cabo siguiendo en todo momento las normas, prescripciones y precauciones sefialadas
a lo largo del proyecto y que garantizaran el buen resultado de las obras.

El enjuiciamiento del resultado de los analisis y ensayos sera de la exclusiva competencia
del Director de Obra, que rechazara aquellas obras que considere no respondan, en su ejecucion,
a las normas del presente Pliego. Los gastos que ocasionen los ensayos, analisis, pruebas, etc.,
antes indicados, correran por cuenta del Adjudicatario.
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CAPITULO V. INSTALACIONES QUE HAYAN DE EXIGIRSE, PRECAUCIONES A
ADOPTAR Y MEDIDAS DE POLICIAY SEGURIDAD

5.1. INSTALACIONES

Dado el caracter de las obras y su ejecucion a lo largo de diversas zonas en varias
provincias, no se prevé disponer de instalaciones fijas en obra, quedando el Adjudicatario obligado
a instalar por su cuenta todas las infraestructuras auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos y

demas de tipo provisional, en el caso de que se consideren necesarias.

5.2 RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES

La retirada de las instalaciones debera ser anunciada a la Direccion de Obra, quien esta
facultada para obligar a la retirada cuando a su juicio las circunstancias de la obra lo requieran.
Los gastos provocados por esa retirada de instalaciones, y por el acondicionamiento y limpieza de
las superficies ocupadas para que puedan recuperar su aspecto original, seran por cuenta del

Adjudicatario.

5.3. INSTALACION DE ACOPIOS

Las ubicaciones de las areas para instalacion de los acopios seran propuestas por el
Adjudicatario a la aprobacién de la Direccion de Obra. El Adjudicatario sera responsable de la
custodia de tales acopios. El Adjudicatario debera realizar por su cuenta los trabajos necesarios

para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupacién temporal de los acopios.
5.4. SERVIDUMBRES, PERMISOS Y LICENCIAS

El Adjudicatario debera obtener, con antelacion necesaria para que no se presenten
dificultades en el cumplimiento del programa de trabajo, todos los permisos y licencias que se
precisen para la ejecucion de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y licencias necesarias seran

siempre a cuenta del Adjudicatario.

#
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5.5. SENALIZACION DE LAS OBRAS

Durante la ejecucion de las obras éstas deben estar convenientemente sefializadas,
debiendo contar el sistema que se emplee con la aprobacién de la Direccion de Obra, la cual no
asumira en ningun momento la responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier accidente. El
Adjudicatario se debera ajustar a las normas vigentes, responsabilizandose de cualquier accidente
que por omisién o mal uso de la sefializacién se produzca, debiendo disponer en obra de todos los

elementos necesarios.

El Adjudicatario queda obligado a instalar las sefiales previstas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El Adjudicatario, sin
perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director de la Obra, sera responsable del estricto
cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. Los gastos de sefializacion, seran de

cuenta del Adjudicatario.

5.6. RIESGOS LABORALES

Se adoptaran en todo caso las medidas de seguridad necesarias para la eliminacion de
cualquier riesgo, con especial énfasis en la prevencion de accidentes laborales, por ello, se
extremara el cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud. Al contar el presente Proyecto con
Estudio de Seguridad y Salud o, en su defecto, Estudio Basico de Seguridad y Salud, y en caso de
que en la ejecucion de las obras intervenga mas de una empresa, o bien una empresa y
trabajadores auténomos, el Promotor nombrara un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud
a los efectos de cumplir lo establecido en el Decreto 1627/97.

5.7. PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES

En relacién con la prevencion de incendios forestales, no se realizaran durante la ejecucion
de los trabajos candelas o fogatas de ningun tipo. En trabajos con maquinaria, cuando haya
condiciones de elevado peligro de incendios, el Adjudicatario dispondra del personal necesario
para la vigilancia de la aparicion de conatos de incendio provocados por chispas o pequerias
pavesas. Se adoptaran en todo caso las medidas preventivas necesarias para la eliminaciéon de

cualquier riesgo de incendios
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En campaina de incendios, el Adjudicatario debera comunicar al COP (Centro Operativo
Provincial) semanalmente, el personal y maquinaria que estén trabajando en los montes, asi como

su ubicacion.

En cualquier caso, la realizacion de cualquier actividad que pueda llevar aparejado riesgo

de incendio forestal se ajustara a lo dispuesto en:

- La Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales

-La Orden de 11 de Septiembre de 2002 por la que se aprueban los modelos de
determinadas actuaciones de prevencion y lucha contra los incendios forestales

- El Decreto 247/2001, de 13 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de

Prevencién y Lucha contra los Incendios Forestales

La Direccion Facultativa, en funcion de las caracteristicas de la zona de actuacién y de los
trabajos a realizar, podra dictar las instrucciones necesarias de conformidad con la normativa

especifica de aplicacién.
5.8. PREVENCION DE DANOS A LA VEGETACION Y FAUNA

Se evitara ocasionar dafios a la vegetacion no destinada a tratamiento, asi como a las
especies recogidas en el Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catalogo
Andaluz de Especies de Flora Silvestre Amenazada, y en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
Flora y la Fauna Silvestres. En todo caso, se actuara respetando los ejemplares que la Direccién

de Obra indique que deban conservarse.

Del mismo modo, si en el transcurso de los trabajos se descubriera algun nido, madriguera
o refugio de ejemplares de alguna especie protegida, se interrumpiran inmediatamente las obras
en torno al lugar y se comunicara el hallazgo, en el plazo mas breve posible, al Director de las
Obras, quien tomara las medidas oportunas al respecto. En este sentido el adjudicatario sera
responsable de la adecuada instruccién de los operarios, tanto en las labores manuales como en

las mecanizadas, y de su cumplimiento.

En prevencion de dafios y molestias a la fauna, especialmente a las aves rapaces durante
su periodo de reproduccion, asi como también para disminuir el riesgo de incendios forestales, en
general se evitara ejecutar trabajos durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de

septiembre, salvo autorizacién expresa del Director de las Obras.
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Las cortas, resalveos y desbroces, la recogida y eliminacion de residuos, la saca de trozas
gruesas y demas trabajos complementarios deberan planificarse por el contratista de manera que
finalicen antes del 1 de junio de cada afio, sin que a la finalizacién queden trozas gruesas sin

descortezar, en cargadero o en el monte, ni residuos sin astillar o triturar.

5.9. CONSERVACION DE CAMINOS

El Adjudicatario procurara que la maquinaria de obras no deteriore los caminos y pistas
forestales por las que ha de transitar para la ejecucién de las obras. Si, como consecuencia del
transito de la maquinaria de obras, se producen desperfectos que a juicio del Director de Obra
superen lo razonable en los caminos existentes en los montes, el Adjudicatario estara obligado a

la reparacion de los mismos, corriendo con los gastos ocasionados por este concepto.

5.10. CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL

El Adjudicatario esta obligado a retirar del medio natural en que se desarrollan los trabajos
cualquier tipo de residuo no forestal procedente de las labores propias de los trabajos, cuidados
de la maquinaria, avituallamiento del personal, etc. Se cumpliran todas las obligaciones derivadas
de la certificacion de calidad ISO 14001, exigidas en los trabajos a efectuar dentro de terrenos
incluidos en la Red de Espacios Naturales de Andalucia, en cumplimiento de la certificacién de

actividades de Gestion del Medio Natural.

5.11. PRECAUCIONES DERIVADAS DE LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS
Durante la época de nevadas o lluvias los trabajos podran ser suspendidos por el Director

Facultativo cuando lo justifiquen las dificultades surgidas en las labores. En época de heladas la

hora de comienzo de los trabajos sera marcada por el Director de Obra.
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CAPITULO VI. MEDICION Y ABONO DE LA OBRA

6.1. CONDICIONES GENERALES

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios de ejecucién material establecidos
en el Cuadro de Precios del presente Proyecto. Dichos precios se abonaran por las unidades
terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que se establecen en este Pliego, y
comprenden el suministro, transporte, manipulacién y empleo de los materiales, la mano de obra,
asi como cuantas necesidades circunstanciales se presenten para la realizacion y la terminacion

de las unidades de obra.

No sera de abono del Contratista un mayor volumen de cualquier clase de obra que el
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas de éstos, ni tampoco, en su caso, el
coste de restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que
realizar por orden de la Direccion de Obra para subsanar cualquier defecto de ejecucion. Solo en
el caso de que el Director de la obra hubiese encargado por escrito mayores dimensiones de las

que figuren en el proyecto, se tendra en cuenta su valoracion.

Cada clase de obra se medird exclusivamente en el tipo de unidades lineales, de
superficie, de volumen o de peso que en cada caso se especifique en el citado Cuadro de Precios.
Todas las mediciones basicas de las obras, incluidos los trabajos topograficos que se realicen a
este fin, deberan estar firmadas por representantes autorizados del Adjudicatario y de la Direccion

de las Obras, y aprobados por ésta.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidas en el precio de la
misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los

precios.

Caso de discrepancia con las mediciones contenidas en el Presupuesto, y a juicio de la
Direccion facultativa, podran realizarse parcelas de contraste que seran en todo caso coincidentes
con las parcelas que se han realizado para la redaccion del Proyecto, las cuales se encuentran

contenidas en el Anexo correspondiente de datos previos.
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6.2. UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS

Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se determinara
contradictoriamente conforme a las condiciones generales, considerando los precios de los
materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto. La fijacion del precio
debera hacerse previamente a la ejecucion de la nueva unidad, mediante acuerdo de la Direccion
de Obra y del Adjudicatario.

6.3. OBRA ACEPTABLE E INCOMPLETA

Cuando por cualquier causa fuese necesario valorar como obra aceptable, pero incompleta
o defectuosa, la Direccién de Obra determinara el precio de abono después de oir a la Contrata.
Esta podra optar entre aceptar el precio y terminar o rehacer la obra con arreglo a las condiciones

previstas, siempre que esté dentro del plazo.

6.4. MEDICION Y ABONO

La medicion y abono se hara por unidades de obra, del modo que se detalla para cada una
en los Cuadros de Precios del Presupuesto. Todas las medidas se haran en el sistema métrico
decimal, excepto las correspondientes a los volimenes de maderas o lefias, que podran

efectuarse en estéreos.

Se entiende, en todo caso, que los distintos abonos parciales que puedan ir
produciéndose, en las sucesivas certificaciones de obra, seran considerados a cuenta de la
Liquidacion. Dicha Liquidacion se realizara en el momento de la Recepcion y sera la Gnica que se
considerara como relacion de abono real, generando en su momento los posibles adicionales,

bien positivos, bien negativos, que pudieran deducirse de la valoracion y los cobros.
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CAPITULO VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

Todo lo que, sin apartarse del espiritu general del Proyecto, ordene el Director de las

Obras de la confederacion Hidrografica del Guadalquivir, sera ejecutado obligatoriamente.

Todas las obras se realizaran siempre atendiendo a las reglas de la buena ejecucién y con

materiales de primera calidad, con sujecién a las normas del presente Pliego.

En aquellos casos en que no se detallen las condiciones, tanto de los materiales como de
la ejecucion de las obras, el Adjudicatario se atendra a lo que la costumbre ha sancionado como

regla de buena ejecucion.

7.2. RECEPCION UNICA Y DEFINITIVA

Terminadas las obras, se comprobara por el Director de Obra el buen estado de las

mismas y el cumplimiento de las prescripciones previstas.

Una vez completadas las pruebas y efectuadas todas las correcciones que en su caso se
hubieran designado, se procedera a la finalizacion de la obra, que concluira con la recepcion Unica
y definitiva de todas las obras ejecutadas con arreglo al Proyecto y modificaciones posteriores

debidamente autorizadas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el Acta,
sefialando el Director los defectos observados, detallando las instrucciones precisas y fijando un

plazo para remediarlos.
A la terminacion del mismo se efectuara un nuevo reconocimiento y se procedera a la

recepcion como anteriormente se indica, comenzando entonces el plazo de garantia, cuando la

Confederacién Hidrografica del Guadalquivir dé por recibidas las obras.
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7.3. CONDICION FINAL

Sera de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, asi como en la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de
16 de Junio, y el Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y el Director de las Obras

de la Confederacién Hidrografica del Guadalquivir, cuya relacion no esté prevista en las

prescripciones de este Pliego, se resolveran de acuerdo con la legislacién vigente en la materia.

Granada, junio de 2014

El Ingeniero Autor del Proyecto V°.B°.: Jefe de Servicio de Aplicaciones Forestales

——e

S
y o —— =
0.: Luis F. Gutiérrez Jodra Fdo.: Jué’ﬁ—('fgh’c—) Serrano

Ingeniero de Montes, Colegiado n° 1893

Ve, B°.: Jefe de Area de Actuaciones Hidrolégico Forestales

Fdo.: Juan Francisco Romero Gomez
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CFCo04 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad baja, matorral cc 50-80

Apertura de Area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad baja, cubierta de ma-
torral entre el 50-80% y pendiente 30-50%. La actuacion consiste en:

a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.

b) Poda hasta 3 m de altura de los pies mediante podadora.

¢) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante astillado. Se re-
serva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

FCO05 2,93 293
293 —

CFC016 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat

Apertura de Area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad media, diametros nor-

males entre 12 y 30 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actua-

cion consiste en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya aflora-

mientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora provista

de cuchilla picadora en lugares inaccesibles a la maquinaria..

b} Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.

d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

€} Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante triturado en cor-

dones con desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de |a eliminacién de residuos para su po-

sible friturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas marginales de ac-

ceso dificil a la maquinaria.

FC04 1,32 1,32

1,32

CFC019 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat

Apertura de Area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad media, diametros nor-

males entre 12 y 30 cm, cubierta de matorral entre el 50-80% y pendiente 30-50%. La actuacion

consiste en;

a) Roza del matorral presente mediante motodesbrozadora.

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

c) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.

d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

e) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante astillado. Se re-

serva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora

provista de cuchilla picadora en zonas mérginales de acceso dificil a la maquinaria.

FCO1 52 5,20

FC02 72 7,20

FCO3 218 2,18

1458
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CFC034 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn 12-30 cm, mato

Apertura de Area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad alla, diametros nor-
males entre 12 y 30 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actua-
cion consiste en:

a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.

¢) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacién mediante triturado en cor-
dones con desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su po-
sible triturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas marginales de ac-
ceso dificil a la maquinaria.

2C01
40% pte<30 24,18 0,40 9,67
9,67
CFC035 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn 12-30 cm, mato
Apertura de Area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad alta, diametros nor-
males entre 12 y 30 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendiente 30-50%. La actuacion con-
siste en:
a) Roza de! matorral presente con motodesbrozadora.
b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.
¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.
d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.
€) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante astillado. Se re-
serva un 10% de la eliminacién de residues para su posible triturado mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas mérginales de acceso dificil a la maquinaria.
2001
60% pte 30-50 2418 0,60 14,51
14,51
CFC100 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte<30% =
Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad baja y
pendiente menor del 30%. Incluye:
a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral
circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante triturado en cor-
dones con desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su po-
sible triturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas marginales de ac-
ceso dificil a la maquinaria.
FC04
Resalveo Coef. 0.5 dens. baja 1,32 0,50 0,66
2601
Resalveo Coef. 0.5 dens. baja
30% pte<30 24,18 0,30 0,50 3,63
4,29
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CFC101 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornogque, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad baja y
pendiente 30-50%. Incluye:

a) Seleccién y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral
circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacién mediante astillado. Se re-
serva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadera
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

FCO1

Resalveo Coef. 0.5 dens. baja 52 0,50 2,60

FC02

Resalveo Coef. 0.5 dens. baja 7,2 0,50 3,60

FCO03

Resalveo Coef. 0.5 dens. baja 2,18 0,50 1,09

FCO05 2,93 2,93

ZC0m

Resalveo Coef. 0.5 dens. baja

70% pte 30-50 24,18 0,70 0,50 8,46

18,68
—

SUBCAPITULOFERNANDINA
CFC101 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornogue, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad baja y
pendiente 30-50%. Incluye:

a) Seleccién y corta de los broles, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral
circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante astillado. Se re-
serva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible frilurado mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maguinaria.

FC01 32 3,20
ACO1 1,04 1,04
4,24
CFC200 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte<30%
Roza mecanizada en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actuacién
congsiste en la roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de |a superficie a la roza mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en aguellos lugares inaccesibles a la maguinaria. No se considera el
tratamiento de residuos forestales.
ACO3 1,32 1,32
1,32
CFC201 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte 30-50%
Roza en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente entre el 30 y 50%. La actuacion consiste
en la roza del matorral presente con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se conside-
ra el tratamiento de residuos forestales.
AC02 0,67 0,67
0,67
CFC203 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente entre el 30 y 50%. La actuacion consiste
en la roza del matorral presente con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se conside-
ra el tratamiento de residuos forestales.

FC02 1,94 1,94
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1,94
CFC205 ha Area!faja cortafuegos matorral cc >80%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta superior al 80% y pendiente entre el 30 y 50%. La actuacion consiste
en laroza del matorral presente con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se conside-
ra el tratamiento de residuos forestales.

FCO1 3,2 3,20
ACO1 1,04 1,04
424
F04064m ha Roza con motedeshroz. @ basal 3-6cm, cabida c. 50%-80%, pte <50%
Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diametro basal mayor de 3 cm y menor o
igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente infe-
rior o igual al 50%.
C01 04 0,40
0,40
F0B086m ha Rec.apilado residuos plroza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% -
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densidad menor o
igual a 8 t/ha (estimacion previa de! residuo en verde), distancia maxima de recogida de 30 m y pen- {
diente del terreno inferior o igual al 30%.
Cco1 04 0,40
0,40
F08156m ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 ttha
Eliminacion de residuos mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado de los mismos con in- v
corporacion al suelo, procedentes de rozas (sin tierra), podas y claras o clareos, con una densidad
de residuos en verde menor ¢ igual a 8 t/ha. En pendientes del terreno inferiores al 25% o accesi-
bles para el equipo de astillado y con diametro méximo de los residuos a astillar de 12 cm.
co1 04 0,40
0,40 -
CFC016 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat

Apertura de Area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad media, diametros nor-
males entre 12 y 30 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actua-
cion consiste en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya aflora-
mientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora en lugares inaccesibles a la maquinaria..

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.

d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

e) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacién mediante triturado en cor-
dones con desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su po-
sible triturado mediante motodesbrozadara provista de cuchilla picadora en zonas mérginales de ac-
ceso dificil a la maquinaria.

FCO1 42 4,20
Zco1 5,09 5,09

9,29
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CcODIGO DESCRIPCION uDS K PARCIALES TOTAL
CFC100 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte<30%
Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad baja y
pendiente menor del 30%. Incluye:
a} Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral
circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante triturado en cor-
dones con desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su po-
sible triturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas marginales de ac-
cesa dificil a la maquinaria.
ACO1
Coef 0.5 dens. baja 2,72 0,50 1,36
" 136
CFC101 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50%
Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad baja y
pendiente 30-50%. Incluye:
a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selecliva del matorral
circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante astillado. Se re-
serva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
FC02 33 3,30
ACO1 1,36 1,36
4,66
CFC103 ha Arealfa}a cortafuegos frondosas densidad media, pdte 30-50%
Resalveo de frondosas (encina, alcornogue, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad media y
pendiente 30-50%. Incluye:
a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral
circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante astillado. Se re-
serva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
FCO3 0,73 0,73
0,73
CFC202 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte<30% ~
Roza mecanizada en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente inferior al 30%. La actuacion
consiste en la roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en aquellos lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el
tratamiento de residuos forestales.
ACO1 272 2,72
2,72
CFC203 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente entre el 30 y 50%. La actuacion consiste
en la roza del matorral presente con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se conside-
ra el tratamiento de residuos forestales.

FCO02 33 3,30

3,30
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CFC205 ha Areaffaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta superior al 80% y pendiente entre el 30 y 50%. La actuacion consiste
en la roza del matorral presente con motedesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se conside-
ra el tratamiento de residuos forestales.

FCO03 0,73 0,73
0,73
-
104025m m Refino y planeo clapertura cunetas, 2:1, ancho<= § m, ttransito
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud
exterior y 2:1 en el talud interior y una profundidad maxima de 40 cm. EI movimiento de tierras es,
exclusivamente, el correspondiente a la actuacién normal de la motoniveladora. Precio hasta una an-
chura maxima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno de transito.
Co1 1075 1.075,00
1.075,00
=
104016m m? Compactacion plano fundacion, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactacion y riego a humedad dptima del plano de fundacion en terrenos comprendidos entre A-1
y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad
exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m® compactado.
co1 4300 4.300,00
4.300,00
-
CFC030 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn <12 cm, matorr
Apertura de Area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad alta, diametros nor-
males inferiores a 12 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actua-
cion consiste en:
a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya aflora-
mientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora en lugares inaccesibles a la maguinaria..
b) Corta, tronzado y descopado de los pies de conifera.
¢) Poda hasta 2 m de altura de los pies restantes mediante motosierra.
d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacién mediante triturado en cor-
dones con desbrozadora de martillos. Se incluye la eliminacion de los fustes. Se reserva un 10% de
la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla
picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
FCO1
Faja lateral i 1142 1142
Faja lateral d 17,98 17,98
2940
CFC200 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte<30%
Roza mecanizada en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actuacion
consiste en la roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en aquellos lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el
tratamiento de residuos forestales.
FCo2
Faja lateral | 3,18 3,18
Faja lateral d 2,85 2,85
6,03
7
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CFC201 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente entre el 30 y 50%. La actuacion consiste
en la roza del matorral presente con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se conside-
ra el tratamiento de residuos forestales.

ACO1 281 2,81

2,81

CFCo12

CFC100

CFC101

ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn <12 cm, mator

Apertura de Area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con densidad media, diametros nor-
males inferiores a 12 cm, cubierta de malorral entre el 50-80% y pendiente inferior al 30%. La actua-
cion consiste en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya aflora-
mientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora en lugares inaccesibles a la maguinaria..

b) Corta, tronzado y descopado de los pies de conifera

¢) Poda hasta 2 m de altura de los pies restantes mediante motosierra.

d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacién mediante triturado en cor-
dones con desbrozadora de martillos. Se incluye la eliminacion de los fustes. Se reserva un 10% de
la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla
picadora en zonas mérginales de acceso dificil a la maguinaria.

FCO1
Faja lateral d 3,08 3,08
ACHM 4,88 4,88
7,96

ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte<30%
Resalveo de frondosas (encina, alcornogue, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad baja y
pendiente menor del 30%. Incluye:
a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral
circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante friturado en cor-
dones con desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su po-
sible triturade mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas méarginales de ac-
ceso dificil a la maquinaria.
ACO01 4,88 4,88
ZC01 4,75 475
ZC02 347 3.47

13,10

ha Areaffaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad bajay
pendiente 30-50%. Incluye:

a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral
circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante astillado. Se re-
serva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

AC02 1,17 1,17
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CFC204 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte<30%

Roza mecanizada en matorral con cubierta superior al 80% y pendiente inferior al 30%. La actuacion
consiste en la roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en aquellos lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el
tratamiento de residuos forestales.

FCO02
Faja lateral d 1,53 1,53
Faja lateral i 0,61 0,61
ZC0 475 4,75
ZC02 347 347
10,36
CFC205 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte 30-50% -

Roza en matorral con cubierta superior al 80% y pendiente entre el 30 y 50%. La actuacion consiste
en la roza del matorral presente con motodeshrozadora provista de cuchilla picadora. No se conside-
ra el tratamiento de residuos forestales.

AC02 1,17 1,17
117
F10013m jor Equipo basico limpieza espacios naturales y areas recreativas
Equipo bésico de limpieza de espacios nalurales y areas recreativas, introduciendo los residuos en
bolsas de plastico, compuesto por tres peones con parte proporcional de jefe de cuadrilla, dejando las
bolsas en un lugar accesible para su saca posterior. No se incluye vestuario corporativo, ni transpor-
te de basuras.
ZC01 1 1,00
2002 1 1,00
200
; . . 7
F10017m jor Retirada de basuras en vehiculo ligero T.T con remolque ligero
Retirada de basura en vehiculo todoterreno con remolque ligero con carga méaxima de 750 kg, y re-
corrido medio de 150 km, compuesto por un peon con parte proporcional de jefe de cuadrilla, no in-
cluye vestuario corporativo.
ZC01 1 1,00
ZC02 1 1,00
2,00
o
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CFC100 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte<30%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad bajay
pendiente menor del 30%. Incluye:

a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral
circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su eliminacion mediante triturado en cor-
dones con desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su po-
sible triturado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas marginales de ac-
ceso dificil a la maquinaria.

FCO1 2,56 2,56
FC02 24 2,40
FCO3 1 1,00
ACO1 1,08 1,08
7,04
CFC101 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50% -
Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en masas de densidad baja y
pendiente 30-50%. Incluye:
a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes y roza selectiva del matorral
circundante.
b) Recogida y apilade de los residuos generados asi como su eliminacion mediante astillado. Se re-
serva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
AC02 1,75 1,75
1,75
; v
CFC202 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte<30%

Roza mecanizada en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente inferior al 30%. La actuacion
consiste en la roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en aquellos lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el
tratamiento de residuos forestales.

FCO1 2,56 2,56

2,56

CFC203 ha Areaffaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente entre el 30 y 50%. La actuacion consiste
en la roza del matorral presente con motodesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se conside-
ra el tratamiento de residuos forestales.

AC02 1,75 1,75

1,75

CFC204 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte<30%

Roza mecanizada en matorral con cubierta superior al 80% y pendiente inferior al 30%. La actuacion
consiste en la roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en aquellos lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el
tratamiento de residuos forestales.
FC02 24 240
FCO03 1 1,00
ACO1 1,08 1,08

448

.
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CLCO000 ha Apertura de linea cortafuegos mecanizacda, altura matorral >1 m

Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldozer y grada pesada en terre-
nos en que se pueda mecanizar, y/o roza al aire en aquellos tramos en los que no sea posible el
gradeo, de diversa anchura y longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin destoconado
del arbolado, incluyendo nivelacion puntual del terreno y desplazamientos de rocas superficiales para
facilitar posteriores labores de mantenimiento por simple gradeo. Se incluye un 5% de la superficie
para la roza del matorral mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora para las zonas
donde no sea posible el acceso de la maquinaria. En cortafuegos que no se apoyen en caminos o li-
neas cortafuegos preexistentes se realizara ademas la apertura de linea decapada de 3 m de ancho
acondicionada para el trénsito de vehiculos de extincion de incendios en pendientes inferiores al 25%

LCO1 0,15 0,15
0,15
CAPITULO C.03 SEGURIDAD Y SALUD <
SEG.N Ud Seguridad y Salud
Medidas de Seguridad y Salud en la ejecucion de los trabajos
1 1,00
1,00
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N° CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 CFC004 ha Apertura de rea cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con 3.622,39 Y

densidad baja, cubierta de matorral entre el 50-80% y pendiente
30-50%. La actuacion consiste en:

a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.

b) Poda hasta 3 m de altura de los pies mediante podadora.

¢} Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimina-
cién mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacién de resi-
duos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista de
cuchilla picadora en zonas méarginales de acceso dificil a la maquinaria.

\

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con

TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

0002 CFC012 ha Aperiura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con
densidad media, diametros normales inferiores a 12 cm, cubierta de ma-
torral entre el 50-80% y pendiente inferior al 30%. La actuacion consiste
en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos
en donde no haya afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la su-
perficie a la roza mediante motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora en lugares inaccesibles a la maquinaria..

b) Corta, tronzado y descopado de los pies de conifera

c) Poda hasta 2 m de altura de los pies restantes mediante motosierra.
d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimina-
cién mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos. Se
incluye la eliminacion de los fustes. Se reserva un 10% de la elimina-
cion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la
maquinaria.

2.743,08

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con

OCHO CENTIMOS

0003 CFCO16 ha Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con
densidad media, diametros normales entre 12 y 30 cm, cubierta de ma-
torral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actuacion consiste
en:

a} Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos
en donde no haya afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la su-
perficie a la roza mediante motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora en lugares inaccesibles a la maquinaria..

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora,
d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimina-
cion mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos. Se
reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado
mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas mar-
ginales de acceso dificil a la maguinaria.

3.160,02

TRES MIL CIENTO CINCUENTA EURQS con DOS

CENTIMOS

0004 CFC019 ha Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con
densidad media, diametros normales entre 12 y 30 ¢m, cubierta de ma-
torral entre el 50-80% y pendiente 30-50%. La actuacion consiste en:
a) Roza del matorral presente mediante motodesbrozadora.

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.
d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

&) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimina-
cion mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacion de resi-
duos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista de
cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maguinaria.

5.639,27

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con

VEINTISIETE CENTIMOS
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0005 CFCO030 ha Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con 4.087,77
densidad alta, diametros normales inferiores a 12 cm, cubierta de mato- >\/

rral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actuacion consiste
en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o martillos
en donde no haya afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la su-
perficie a la roza mediante motodesbrozadora provista de cuchilla pica-
dora en lugares inaccesibles a la maquinaria..

b) Corta, tronzado y descopado de los pies de conifera.

c) Poda hasta 2 m de altura de los pies restantes mediante motosierra.
d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimina-
cién mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos. Se
incluye la eliminacion de los fustes. Se reserva un 10% de la elimina-
cion de residuos para su posible triturado mediante motodesbrozadora
provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la
maquinaria.

CUATRO MIL OCHENTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y

SIETE CENTIMOS

0006 CFC034 ha Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con
densidad alta, diametros normales entre 12 y 30 cm, cubierta de mato-
rral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actuacién consiste
en:

a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

c) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.

¢) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimina-
cién mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos. Se
reserva un 10% de la eliminacién de residuos para su posible triturado
mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas mar-
ginales de acceso dificil a la maquinaria.

, 4.937,74

<

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS

con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

0007 CFCO035 ha Aperiura de rea cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con
densidad alta, diametros normales entre 12 y 30 ¢m, cubierta de mato-
rral inferior al 50% y pendiente 30-50%. La actuacion consiste en:

a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante pedadora.
d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

e) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimina-
cidn mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacion de resi-
duos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista de
cuchilla picadora en zonas méarginales de acceso dificil a la maquinaria.

3 8.052,20

OCHO MIL CINCUENTA'Y DOS EUROS con VEINTE

CENTIMOS

0008 CFC100 ha Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en
masas de densidad baja y pendiente menor del 30%. Incluye:
a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes
y roza selectiva del matorral circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimina-
cion mediante friturado en cordones con desbrozadora de martillos. Se
reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible triturado
mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas méar-
ginales de acceso dificil a la maquinaria.

1.940,15

X

MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con QUINCE

CENTIMOS
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DEL AGUA

=

MONTES Y CAMIN®S

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0009 CFC101 ha Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en 2.896,49
masas de densidad baja y pendiente 30-50%. Incluye: )
a) Seleccidn y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes -

y roza selectiva del matorral circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimina-

cién mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacién de resi-

duos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista de

cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

0010 CFC103 ha Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...) en 4.698,76 |
masas de densidad media y pendiente 30-50%. Incluye: =
a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restantes -

y roza selectiva del matorral circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su efimina-

cidén mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacion de resi-

duos para su posible friturado mediante molodesbrozadora provista de

cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

0011 CFC200 ha Roza mecanizada en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente 484,28 N\
inferior al 30%. La actuacion consiste en la roza del matorral presente
con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya afloramien- y

tos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante

motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en aquellos lugares

inaccesibles a la maguinaria. No se considera el tratamiento de residuos

forestales.
CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

0012 CFC201 ha Roza en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente entre el 30 y 1.616,07 >

50%. La actuacién consiste en la roza del matorral presente con moto-
desbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el {rata- -
miento de residuos forestales.
MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con SIETE
CENTIMOS

0013 CFC202 ha Roza mecanizada en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente 60047 T
inferior al 30%. La actuacion consiste en la roza del matorral presente
con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya afloramien-
tos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en aquellos lugares
inaccesibles a la maguinaria. No se considera el tratamiento de residuos
forestales.
SEISCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

0014 CFC203 ha Roza en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente entre el 30 y 243479
50%. La actuacion consiste en la roza del matorral presente con moto- f
desbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el trata-
miento de residuos forestales.

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DEL AGUA

M@NTESY CAMIN®S

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR INGENICRDS CONSULIONES
N°  CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0015 CFC204 ha Roza mecanizada en matorral con cubierta superior al 80% y pendiente 1 73292

0016 CFC205

0017  CLCO00

0018 F04064m

0019 F08086m

0020 F08156m

inferior al 30%. La actuacion cansiste en la roza del matorral presente
con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya afloramien-
tos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en aquellos lugares
inaccesibles a la maquinaria. No se considera el tratamiento de residuos
forestales.

SETECIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y

DOS CENTIMOS

ha Roza en matorral con cubierta superior al 80% y pendiente entre el 30 y
50%. La actuacion consiste en la roza del matorral presente con moto-
desbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el trata-
miento de residuos forestales.

—Yz,935,45

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con

CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

ha Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bulldo-
zer y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza al
aire en aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de diversa
anchura y longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin desto-
conado del arbolado, incluyendo nivelacion puntual del terreno y despla-
zamienlos de rocas superficiales para facilitar posteriores labores de
mantenimiento por simple gradeo. Se incluye un 5% de la superficie pa-
ra la roza del matorral mediante motodesbrozadora provista de cuchilla
picadora para las zonas donde no sea posible el acceso de la maquina-
ria, En cortafuegos que no se apoyen en caminos o lineas cortafuegos
preexistentes se realizara ademas la apertura de linea decapada de 3 m
de ancho acondicionada para el transilo de vehiculos de extincion de in-
cendios en pendientes inferiores al 25%

681,35

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y

CINCO CENTIMOS

ha Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con didmetro basal
mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de matorral
mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al
50%.

i 1.131,61

-

MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTAY

UN CENTIMOS

ha Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbro-
ces, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estimacidn previa del residuo
en verde), distancia maxima de recogida de 30 m y pendiente del terre-
no inferior o igual al 30%.

3 324,87

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA'Y

SIETE CENTIMOS

ha Eliminacion de residuos mediante astillado "in situ", previa recogida y
apilado de los mismos con incorporacion al suelo, procedentes de rozas
(sin tierra), podas y claras o clareos, con una densidad de residuos en
verde menor o igual a 8 ttha. En pendientes del terreno inferiores al
25% o accesibles para el equipo de astillado y con didmetro méximo
de los residuos a astillar de 12 cm.

A. 1.147,52

MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con

CINCUENTA'Y DOS CENTIMOS
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA M@NTES:CAMINIBS
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

N°  cODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0021 F10013m jor  Equipo basico de limpieza de espacios naturales y areas recreativas, 406,10

—

introduciendo los residuos en bolsas de plastico, compuesto por tres pe-
ones con parte proporcional de jefe de cuadrilla, dejando las bolsas en
un lugar accesible para su saca posterior. No se incluye vestuario cor-
porativo, ni transporte de basuras.
CUATROCIENTOS SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS

0022 F10017m jor  Retirada de basura en vehiculo todoterreno con remolque ligero con car- 3.3
ga maxima de 750 kg, y recorrido medio de 150 km, compuesto por un \
pedn con parte proporcional de jefe de cuadrilla, no incluye vestuario 4
corporativo.
TRESCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con SETENTA'Y
TRES CENTIMOS

0023 104016m m?  Compactacion y riego a humedad 6ptima del plano de fundacion en te- ‘ 0,26
rrenos comprendidos entre A-1y A-3 (H.R.B.) incluido el fransporte y \
riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificacién indicativa de 80 I/m?
compactado. .

CERO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

0024 104025m m  Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, 1,02
con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el talud interior y una pro- \
fundidad maxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuacion normal de la motoniveladora.
Precio hasta una anchura maxima de camino de 5 m entre aristas inte-
riores de cunetas, en terreno de transito.
UN EURO con DOS CENTIMOS

Granada, junio de 2014

El Ingeniero Autor del Proyecto Ve, B°.: Jefe de Servicio de Aplicaciones Forestales

Fdo.: Luis F. Gutiérrez Jodra Fdo~JaR Gano Servant
Ingeniero de Montes, Colegiado n°® 1893

Ve. B°.: Jefe de Area de Actuaciones Hidrolégico Forestales

Fdo.: Juan Francisco Romero Gomez
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE JA, i
DIRECCION GENERAL DEL AGUA MONTESYCAMINGS

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR INGENIERDS CONSULINEES
ub RESUMEN IMPORTE

CFC004 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad baja, matorral cc 50-80

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de
coniferas con densidad baja, cubierta de matorral entre el
50-80% y pendiente 30-50%. La actuacién consiste en:
a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.

b) Poda hasta 3 m de altura de los pies mediante poda-
dora.

¢) Recogida y apilado de los residuos generados asi co-
mo su eliminacién mediante astillado. Se reserva un 10%
de la eliminacion de residuos para su posible triturado
mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picado-
ra en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

Manode obra .......ccccoceeeveiiieieiieeiin, 2.546,97
Maquinaria.......cc.cccvveereciceenicieie e 838,44
L1 ST 236,98

TOTAL PARTIDA.......cccoirirrininniinans 3.622,39

CFCo012 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn <12 cm, mator

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de
coniferas con densidad media, diametros normales infe-
riores a 12 cm, cubierta de matorral entre el 50-80% y
pendiente inferior al 30%. La actuacién consiste en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cade-
nas o martillos en donde no haya afloramientos rocosos.
Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en luga-
res inaccesibles a la maquinaria..

b) Corta, tronzado y descopado de los pies de conifera
c) Poda hasta 2 m de altura de los pies restantes me-
diante motosierra.

d) Recogida y apilado de los residuos generados asi co-
mo su eliminacién mediante triturado en cordones con
desbrozadora de martillos. Se incluye la eliminacion de
los fustes. Se reserva un 10% de la eliminacion de resi-
duos para su posible triturado mediante motodesbroza-
dora provista de cuchilla picadora en zonas marginales
de acceso dificil a la maquinaria.

Manodeobra ........ccoceeivviieiiiiiiiiiiiiee, 1.678,07
[, F= o | B F= T S 885,56
Cl........ Fasses shasedas SEURENELEN SRS § v ponu OB EE SRR A 179,45
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DEL AGUA

) MONTESY CAMIN®S
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

cODIGO ub RESUMEN IMPORTE

CFCo016 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de
coniferas con densidad media, diametros normales entre
12 y 30 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendien-
te inferior al 30%. La actuacién consiste en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cade-
nas o martillos en donde no haya afloramientos rocosos.
Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en luga-
res inaccesibles a la maquinaria..

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de
conifera.

¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes me-
diante podadora.

d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

e) Recogida y apilado de los residuos generados asi co-
mo su eliminacién mediante triturado en cordones con
desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eli-
minacion de residuos para su posible triturado mediante
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas
marginales de acceso dificil a la maquinaria.

Mano de obra..........cccoeeeiiviiiiiiiiiiieecieieieens 1.914,47
Maquinaria........cccccceieeeeiiieeciecccees s 1.029,47
Bl sisvinimmnmassimmramsiisivatis e 206,08

TOTAL PARTIDA.........cccniiemiiniisiianinnas 3.150,02

CFC019 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de
coniferas con densidad media, diametros normales entre
12 y 30 cm, cubierta de matorral entre el 50-80% y pen-
diente 30-50%. La actuacion consiste en:

a) Roza del matorral presente mediante motodesbroza-
dora.

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de
conifera.

¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes me-
diante podadora.

d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

e) Recogida y apilado de los residuos generados asi co-
mo su eliminacién mediante astillado. Se reserva un 10%
de la eliminacién de residuos para su posible triturado
mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picado-
ra en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

Manodeobra..........cccoooooveiiviceviiiee 3.972,87
Magquinaria.......cccooceve e 1.297 48
Bl s S R 368,92

TOTAL PARTIDA.......ccceiirinninniinainens 5.639,27
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1 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE /pf D
b DIRECCION GENERAL DEL AGUA MONTESY CAMINGS

& CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
cODIGO uD RESUMEN IMPORTE

CFCO030 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn <12 cm, matorr

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de
coniferas con densidad alta, diametros normales inferio-
res a 12 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pen-
diente inferior al 30%. La actuacién consiste en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cade-
nas o martillos en donde no haya afloramientos rocosos.
Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en luga-
res inaccesibles a la maquinaria..

b) Corta, tronzado y descopado de los pies de conifera.
¢) Poda hasta 2 m de altura de los pies restantes me-
diante motosierra.

d) Recogida y apilado de los residuos generados asi co-
mo su eliminacion mediante triturado en cordones con
desbrozadora de martillos. Se incluye la eliminacion de
los fustes. Se reserva un 10% de la eliminacién de resi-
duos para su posible triturado mediante motodesbroza-
dora provista de cuchilla picadora en zonas marginales
de acceso dificil a la maquinaria.

Mano de obra ..........coevevevvevevevnieieiireeee e, 2.645,54
MaquINania.......cccoeeeeveeeeeereee e 1.174,81
CL.cvvvvainvom svmmanasmmvmavavasas 267,42

TOTAL PARTIDA.........ccciririiernieninniannnes 4.087,77
e

CFC034 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn 12-30 cm, mato
Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de
coniferas con densidad alta, diametros normales entre
12 y 30 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendien-
te inferior al 30%. La actuacion consiste en:

a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.
b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de
conifera.

c) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes me-
diante podadora.

c) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

d) Recogida y apilado de los residuos generados asi co-
mo su eliminacion mediante triturado en cordones con
desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eli-
minacién de residuos para su posible triturado mediante
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas
marginales de acceso dificil a la maguinaria.

Mano de obra .........eevevevvrererereeririeeeeeeeenens 3.356,10
Maguinaria..........ccceeveeeveeeeeeececiecee e 1.258,61
Clismmmmsnmi s A T 323,03

TOTAL PARTIDA.......ccoririrreenensernnssaes 4.937,74

¥
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE JA =T
DIRECCION GENERAL DEL AGUA MONTES Y CAMINGS

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
uD RESUMEN IMPORTE

CFC035 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn 12-30 cm, mato

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de
coniferas con densidad alta, diametros normales entre
12 y 30 cm, cubierta de matorral inferior al 50% y pendien-
te 30-50%. La actuacion consiste en:

a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de
conifera.

¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes me-
diante podadora.

d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

€) Recogida y apilado de los residuos generados asi co-
mo su eliminacién mediante astillado. Se reserva un 10%
de la eliminacion de residuos para su posible triturado
mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picado-
ra en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

Manode obra........ccccoeeeeieiiiiieiiicieecceeees 5.551,55
MagUINAMA .....cceeeecieee e eecieva e e ianeeas 1.973,87
Gl i reas s v e 526,78

TOTAL PARTIDA..........ccitccin st 8.052,20

CFC100 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte<30%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche,
algarrobo...) en masas de densidad baja y pendiente me-
nor del 30%. Incluye:

a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los
brotes restantes y roza selectiva del matorral circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi co-
mo su eliminacidon mediante triturado en cordones con
desbrozadora de martillos. Se reserva un 10% de la eli-
minacion de residuos para su posible triturado mediante
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zonas
marginales de acceso dificil a la maquinaria.

Mano de obra.......cccceeeiiiiie i 1.372,41
MagUINAKia ........ccccveeereeeee e 440,81
Bl civnmms s e i e 126,93

TOTAL PARTIDA ..o cirrrnmsresnassnssaens 1.940,15

CFC101 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche,
algarrobo...) en masas de densidad baja y pendiente
30-50%. Incluye:

a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los
brotes restantes y roza selectiva del matorral circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi co-
mo su eliminacién mediante astillado. Se reserva un 10%
de la eliminacién de residuos para su posible triturado
mediante motodeshrozadora provista de cuchilla picado-
ra en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

Manode obra..........ccoooevviiiiiieiciiiiieee, 2.009,52
Magquinaria......cooeeveerirenniniiiiie, 697,48
Elucurmummmmmmmasammemsesnmmerimsssiase 189,49

TOTAL PARTIDA.......cccciiiiiinnsiinenans 2.896,49
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2 DIRECCION GENERAL DEL AGUA MONTESY CAMINGS
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
CODIGO uD RESUMEN IMPORTE
CFC103 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad media, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche,
algarrobo...) en masas de densidad media y pendiente
30-50%. Incluye:

a) Seleccién y corta de los brotes, poda somera de los
brotes restantes y roza selectiva del matorral circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi co-
mo su eliminacion mediante astillado. Se reserva un 10%
de la eliminacion de residuos para su posible triturado
mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picado-
ra en zonas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

Manode obra ..........coooeeviiiiiiiiviiiiins 3.372,94
Maquinaria.......cccceeeeeveneeeecieeee e 1.018,42
Clivmsmmmmnimssmmarsmmsim i 307,40
TOTAL PARTIDA......cocviemirnesmnnnnnisnnnens 4.698,76
CFC200 ha  Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte<30% ’

Roza mecanizada en matorral con cubierta inferior al 50%
y pendiente inferior al 30%. La actuacion consiste en la
roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas
o martillos en donde no haya afloramientos rocosos. Se
reserva un 10% de la superficie a la roza mediante moto-
desbrozadora provista de cuchilla picadora en aquellos
lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el
tratamiento de residuos forestales.

Manode obra .......cccocoeeeiiiiiiiiiiiiciieieneiiins 131,97

Maguinanaccmasaismaaasanniss 320,63

] 31,68

TOTAL PARTIDA......eeeeeecr e 484,28
CFC201 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente
entre el 30 y 50%. La actuacion consiste en la roza del
matorral presente con motodesbrozadora provista de cu-
chilla picadora. No se considera el tratamiento de resi-
duos forestales.

Manode obra ........cooeeeieiiieiiieeiiiieieeeeeeas 1.319,70
Magquinaria.........coccceeeeviiiiriicieiee e 190,65
L0 SR REPO USRI 105,72
TOTAL PARTIDA.......ccevierrreceeecerssanennns 1.616,07
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g : DIRECCION GENERAL DEL AGUA MONTES Y CAMINGS
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
cODIGO ub RESUMEN IMPORTE
CFC202 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte<30%
Roza mecanizada en matorral con cubierta entre el
50-80% y pendiente inferior al 30%. La actuacién consiste
en la roza del matorral presente con desbrozadora de ca-
denas o martillos en donde no haya afloramientos roco-
s0s. Se reserva un 10% de la superficie a la roza median-
te motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en
aquellos lugares inaccesibles a la maquinaria. No se
considera el tratamiento de residuos forestales.
Mano de obra.......cc..cooevvvvviieevieieriiiies s 198,83
T E=To| T F- | - L R 362,36
P T e 39,28
TOTAL PARTIDA........oocoiiieinnmeniesnnassenns - 600,47
CFC203 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte 30-50%
Roza en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendien-
te entre el 30 y 50%. La actuacion consiste en la roza del
matorral presente con motodesbrozadora provista de cu-
chilla picadora. No se considera el tratamiento de resi-
duos forestales.
Mano de obira. i i 1.988,25
Magquinaria.........cccccovieeeicineeeciieeecene e 287,25
Cliccimmmnisesnmammnnspma s 159,29
TOTAL PARTIDA. .....cociieinrrnaninesnsiaens 2.434,79
CFC204 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte<30%
Roza mecanizada en matorral con cubierta superior al
80% y pendiente inferior al 30%. La actuacién consiste en
la roza del matorral presente con desbrozadora de cade-
nas o martillos en donde no haya afloramientos rocosos.
Se reserva un 10% de la superficie a la roza mediante
motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en aque-
llos lugares inaccesibles a la maquinaria. No se conside-
ra el tratamiento de residuos forestales.
Mano de obra........ccccovcvveerieiiiiccie e 239,71
Maquinaria........cccoeevvvviiiiiiiiiieeeeeen 445,26
e 47,95
TOTAL PARTIDA........ccocvrmrsemninnnsensnens 732,92
e
CFC205 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte 30-50%
Roza en matorral con cubierta superior al 80% y pendien-
te entre el 30 y 50%. La actuacion consiste en la roza del
matorral presente con motodesbrozadora provista de cu-
chilla picadora. No se considera el tratamiento de resi-
duos forestales.
Manodeobra........ccccooeeeeeeeieianennnnn. 2.397,08
Maquinaria.......ccccceivinieiiiieniciinen, 346,33
Clo e 192,04
TOTAL PARTIDA......ccooviiririrsersnnenanne 2.935,45
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE j\
DIRECCION GENERAL DEL AGUA MONTESYCAMINGS

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
cODIGO uD RESUMEN IMPORTE

CLCO000 ha Apertura de linea cortafuegos mecanizada, altura matorral >1 m

Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble
pase con bulldozer y grada pesada en terrenos en que se
pueda mecanizar, y/o roza al aire en aquellos tramos en
los que no sea posible el gradeo, de diversa anchura y
longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin
destoconado del arbolado, incluyendo nivelacion puntual
del terreno y desplazamientos de rocas superficiales pa-
ra facilitar posteriores labores de mantenimiento por
simple gradeo. Se incluye un 5% de la superficie para la
roza del matorral mediante motodesbrozadora provista de
cuchilla picadora para las zonas donde no sea posible el
acceso de la maquinaria. En cortafuegos que no se apo-
yen en caminos o lineas cortafuegos preexistentes se re-
alizara ademas la apertura de linea decapada de 3 m de
ancho acondicionada para el transito de vehiculos de ex-
tincion de incendios en pendientes inferiores al 25%

Mano de obra ........ccccceeeeeevciccciiiiereee 65,99
Maquinaria........ccccooveeeveeiniceeeee e 570,79

TOTAL PARTIDA.........ccciimnminisaminainns 681,35

F04064m ha Roza con motodesbroz. @ basal 3-6¢cm, cabida c. 50%-80%, pte <50%
Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con
diametro basal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm;
superficie cubierta de matorral mayor del 50% y menor o
igual al 80%. Pendiente inferior o igual al 50%.

Mano de obra .........ccocoveeeiviiiinveniiieeeeeeee. 1.057,49
G 74,02

TOTAL PARTIDA.......cccerimearersissenscnsnasens 1.131,51

F08086m ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de ro-
zas o desbroces, con densidad menor o igual a 8 t/ha
(estimacion previa del residuo en verde), distancia maxi-
ma de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o
igual al 30%.

Mano de obra .........cccoeeeeeeveivevieiree e 303,62
Claeeeeeee e 21,25

TOTAL PARTIDA.:.....cicuusiccssmsisanasiinian 324,87
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1 ; DIRECCION GENERAL DEL AGUA ONTESY CAMINGS
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
cODIGO ub RESUMEN IMPORTE
F08156m ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t’ha
Eliminacion de residuos mediante astillado "in situ", pre-
via recogida y apilado de los mismos con incorporacion
al suelo, procedentes de rozas (sin tierra), podas y claras
o clareos, con una densidad de residuos en verde menor
o igual a 8 t/ha. En pendientes del terreno inferiores al
25% o accesibles para el equipo de astillado y con dia-
metro maximo de los residuos a astillar de 12 cm.
Mano de obra..........ccoceeeieiiiiiicniinecneiinens 436,46
Maquinaria.........cccooeeeciieee e 635,99
Gl o ity 75,07
TOTAL PARTIDA......ccooircreerienminsnisenes 1.147,52
-
F10013m jor  Equipo basico limpieza espacios naturales y areas recreativas
Equipo basico de limpieza de espacios naturales y areas
recreativas, introduciendo los residuos en bolsas de
plastico, compuesto por tres peones con parte proporcio-
nal de jefe de cuadrilla, dejando las bolsas en un lugar
accesible para su saca posterior. No se incluye vestuario
corporativo, ni transporte de basuras.
Manio de obra.on i 379,53
-] T 26,57
TOTAL PARTIDA.........cccieeeerecreeccmenanas 406,10
F10017m jor Retirada de basuras en vehiculo ligero T.T con remolque ligero
Retirada de basura en vehiculo todoterreno con remolque
ligero con carga méaxima de 750 kg, y recorrido medio de
150 km, compuesto por un pedn con parte proporcional
de jefe de cuadrilla, no incluye vestuario corporativo.
Mano de obra......c i 126,51
Maguinaria........ccccoeeiviiiiieiniciiieee e 220,90
Cl et 24,32
TOTAL PARTIDA ..o eeeeesesensaens 371,73
104016m m? Compactacion plano fundacién, A1-A3, 100% PN, con riego D<= 3 km
Compactacion y riego a humedad 6ptima del plano de
fundacién en terrenos comprendidos entre A-1 y A-3
(H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una dis-
tancia maxima de 3 km. Densidad exigida del 100% del
Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m?
compactado.
Maquinaria
0,12
Cloe e 0,14
TOTAL PARTIDA.........ccccocmminininiennaanninas 0,26
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DIRECCION GENERAL DEL AGUA MONTES Y CAMIN®S

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
uD RESUMEN IMPORTE
104025m m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.transito
Refino y planeo del camino con la correspondiente aper-
tura de cunetas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y
2:1 en el talud interior y una profundidad maxima de 40
cm. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el co-
rrespondiente a la actuaciéon normal de la motonivelado-
ra. Precio hasta una anchura maxima de camino de 5 m
entre aristas interiores de cunetas, en terreno de transito.
Maquinaria =
0,95
Bl scisimavmrmmrassmmss s o 0,07
TOTAL PARTIDA....ccccccemrcnrinernsrnnssnnnnnens 1,02
F
Granada, junio de 2014
El Ingeniero Autor del Proyecto V°.B®.: Jefe de Servicio de Aplicaciones Forestales
——
it W
J ey - ~—
é (ch -?K’?'/Ui’\_ s —— e

Fdo.: Luis F. Gutiérrez Jodra Fdo.:
Ingeniero de Montes, Colegiado n® 1893

Uan Cano Serrano

Ve, B°.: Jefe de Area de Actuaciones Hidrologico Forestales

Fdo.: Juan Francisgo ero Gomez
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA s X
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTESY CAMIN®S

INGERIERDS CONSULTORES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO C.01 PROVINCIA DE JAEN

SUBCAPITULO GUADALMENA

CFC004 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad baja, matorral cc 50-80

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con

densidad baja, cubierta de matorral entre el 50-80% y pendiente

30-50%. La actuacion consiste en:

a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.

b) Poda hasta 3 m de altura de los pies mediante podadora.

c¢) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-

nacion mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacién de re-

siduos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista

de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maqui-

naria. '

2,93 362239 10.613,60

CFCo016 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con

densidad media, diametros normales entre 12 y 30 cm, cubierta de

matorral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actuacion con-

siste en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o marti-

llos en donde no haya afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la

superficie a la roza mediante motodesbrozadora provista de cuchilla

picadora en lugares inaccesibles a la maquinaria..

b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.

c) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.

d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.

e) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-

nacion mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos.

Se reserva un 10% de la eliminacién de residuos para su posible tritu-

rado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zo- .

nas marginales de acceso dificil a la maquinaria. P
1,32  3.150,02 4.158,03

CFCO019 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con
densidad media, diametros normales entre 12 y 30 cm, cubierta de
matorral entre el 50-80% y pendiente 30-50%. La actuacion consiste
en:
a) Roza del matorral presente mediante motodesbrozadora.
b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.
c) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.
d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.
e) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacion mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacion de re-
siduos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maqui- /
naria.
14,68 5.639,27 82.220,56
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE /?ﬂ .

DIRECCION GENERAL DEL AGUA =
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTES Y CAMIN®S

RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CFC034 ha Arealffaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn 12-30 cm, mato

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con
densidad alta, diametros normales entre 12 y 30 cm, cubierta de mato-
rral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actuacion consiste
en:
a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.
b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.
¢) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.
¢) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.
d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacién mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos.
Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible tritu-
rado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zo-
nas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
9,67 4.937,74 47.747,95
~

CFC035 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn 12-30 cm, mato

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con
densidad alta, diametros normales entre 12 y 30 cm, cubierta de mato-
rral inferior al 50% y pendiente 30-50%. La actuacidn consiste en:
a) Roza del matorral presente con motodesbrozadora.
b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.
c) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.
d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.
e) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacién mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacion de re-
siduos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maqui-
naria.

14,51  8.052,20 116.837,42

CFC100 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte<30% . >

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...)
en masas de densidad baja y pendiente menor del 30%. Incluye:
a} Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restan-
tes y roza selectiva del matorral circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacion mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos.
Se reserva un 10% de la eliminacién de residuos para su posible tritu-
rado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zo-
nas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
429 1.940,15 8.323,24

CFC101 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...)
en masas de densidad baja y pendiente 30-50%. Incluye:
a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restan-
tes y roza selectiva del matorral circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacién mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacién de re-
siduos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maqui-
naria.
18,68 2.896,49 54.106,43

TOTAL SUBCAPITULO GUADALMENA. ....... 324.007,23
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE )
DIRECCION GENERAL DEL AGUA e——

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR Mt?ﬁﬂtg?x&i\mwl?s
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO FERNANDINA

CFC101 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornogue, acebuche, algarrobo...)
en masas de densidad baja y pendiente 30-50%. Incluye:

a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restan-
tes y roza selectiva del matorral circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacion mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacion de re-
siduos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maqui-
naria.

424 289649 1228112

CFC200 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte<30%

Roza mecanizada en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente
inferior al 30%. La actuacién consiste en la roza del matorral presente
con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya aflora-
mientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza median-
te motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en aquellos luga-
res inaccesibles a la maquinaria. No se considera el tratamiento de
residuos forestales.

1,32 484,28 639,25

CFC201 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte 30-50% ~

Roza en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente entre el 30 y
50%. La actuacion consiste en la roza del matorral presente con moto-
desbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el trata-
miento de residuos forestales.

0,67 1.616,07 1.082,77

CFC203 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte 30-50% -~

Roza en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente entre el 30
y 50%. La actuacion consiste en la roza del matorral presente con mo-
todesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el trata-
miento de residuos forestales.
1,94 243479 4.723,49
L

CFC205 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta superior al 80% y pendiente entre el 30
y 50%. La actuacion consiste en la roza del matorral presente con mo-
todesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el trata-
miento de residuos forestales.

424 293545 12.446,31
-
F04064m ha Roza con motodesbroz. @ basal 3-6cm, cabida c. 50%-80%, pte <50% a
Roza selectiva con motodesbrozadora, de matorral, con diametro ba-
sal mayor de 3 cm y menor o igual a 6 cm; superficie cubierta de mato-
rral mayor del 50% y menor o igual al 80%. Pendiente inferior o igual al
50%.

0,40  1.131,51 452,60
f e

F08086m ha Rec.apilado residuos pfroza-desbr.den.<8 t, pendiente <30%
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbro-
ces, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estimacion previa del resi-
duo en verde), distancia maxima de recogida de 30 m y pendiente del
terreno inferior o igual al 30%.
0,40 324,87 129,95
r g ,

P
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE /?'{L

DIRECCION GENERAL DEL AGUA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR M@NTES Y CAMIN®S

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
F08156m ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha

Eliminacién de residuos mediante astillado "in situ”, previa recogida y
apilado de los mismos con incorporacion al suelo, procedentes de ro-
zas (sin tierra), podas y claras o clareos, con una densidad de resi-
duos en verde menor o igual a 8 t/ha. En pendientes del terreno infe-
riores al 25% o accesibles para el equipo de astillado y con diametro
maximo de los residuos a astillar de 12 cm.
040 1.147,52 459,01

~

TOTAL SUBCAPITULO FERNANDINA ......... 32.214,50

SUBCAPITULO RUMBLAR

CFC016 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn 12-30 cm, mat

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con
densidad media, diametros normales entre 12 y 30 cm, cubierta de
matorral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actuacién con-
siste en;
a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o marti-
llos en donde no haya afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la
superficie a la roza mediante motodesbrozadora provista de cuchilla
picadora en lugares inaccesibles a la maquinaria..
b) Corta, tronzado, descopado y apilado de los pies de conifera.
c) Poda hasta 3 m de altura de los pies restantes mediante podadora.
d) Saca hasta cargadero de la madera aprovechable.
e) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacion mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos.
Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible tritu-
rado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zo-
nas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
9,29 3.150,02 29.263,69
CFC100 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte<30% - -
Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...)
en masas de densidad baja y pendiente menor del 30%. Incluye:
a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restan-
tes y roza selectiva del matorral circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacion mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos.
Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible tritu-
rado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zo-
nas marginales de acceso dificil a la maquinaria.
1,36 1.940,15 2.638,60
CFC101 ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50% g -
Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...)
en masas de densidad baja y pendiente 30-50%. Incluye:
a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restan-
tes y roza selectiva del matorral circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacion mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacion de re-
siduos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maqui-
naria.
466 289649 1349764

P
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cODIGO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DEL AGUA

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

=

MONTESY CAMIN®S

INGENILROS CONSULTORES

IMPORTE

CFC103

CFC202

CFC203

CFC205

104025m

104016m

ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad media, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...)
en masas de densidad media y pendiente 30-50%. Incluye:
a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restan-
tes y roza selectiva del matorral circundante.
b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacion mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacion de re-
siduos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maqui-
naria.
0,73

—

4.698,76

ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte<30%

Roza mecanizada en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendien-
te inferior al 30%. La actuacion consiste en la roza del matorral pre-
sente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza
mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en aquellos
lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el tratamiento
de residuos forestales.
2,72
«

ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte 30-50% o~

Roza en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente entre el 30
y 50%. La actuacion consiste en la roza del matorral presente con mo-
todesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el trata-
miento de residuos forestales.

600,47

3,30 243479
i

ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta superior al 80% y pendiente entre el 30
y 50%. La actuacion consiste en la roza del matorral presente con mo-
todesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el trata-
miento de residuos forestales.

0,73 293545

=

m Refino y planeo c/apertura cunetas, 2:1, ancho<= 5 m, t.transito

Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cune-
tas, con pendiente 1:1 en el talud exterior y 2:1 en el talud interior y una
profundidad maxima de 40 cm. El movimiento de tierras es, exclusiva-
mente, el correspondiente a la actuaciéon normal de la motoniveladora.
Precio hasta una anchura méxima de camino de 5 m entre aristas in-
teriores de cunetas, en terreno de transito.
1.075,00 1,02

m? Compactacién plano fundacion, A1-A3, 100% PN, con riego D<=3 km

Compactacion y riego a humedad optima del plano de fundacion en te-
rrenos comprendidos entre A-1 y A-3 (H.R.B.) incluido el transporte y
riego con agua a una distancia maxima de 3 km. Densidad exigida del
100% del Ensayo Proctor Normal y dosificacion indicativa de 80 I/m?®
compactado.

4.300,00 0,26

v

TOTAL SUBCAPITULO RUMBLAR...............
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE \
DIRECCION GENERAL DEL AGUA T

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MQONTESY CAMIN®S
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO GIRIBAILE

CFC030 ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad alta, Dn <12 cm, matorr

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con

densidad alta, diametros normales inferiores a 12 cm, cubierta de ma-

torral inferior al 50% y pendiente inferior al 30%. La actuacion consiste en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o marti-

llos en donde no haya afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la

superficie a la roza mediante motodesbrozadora provista de cuchilla

picadora en lugares inaccesibles a la maquinaria..

b) Corta, tronzado y descopado de los pies de conifera.

c) Poda hasta 2 m de altura de los pies restantes mediante motosierra.

d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-

nacién mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos.

Se incluye la eliminacion de los fustes. Se reserva un 10% de la elimi-

nacion de residuos para su posible triturado mediante motodesbroza-

dora provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso difi-

cil a la maquinaria.

29,40 4.087,77 120.180,44

CFC200 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte<30% -
Roza mecanizada en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente
inferior al 30%. La actuacion consiste en la roza del matorral presente
con desbhrozadora de cadenas o martillos en donde no haya aflora-
mientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza median-
te motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en aquellos luga-
res inaccesibles a la maquinaria. No se considera el tratamiento de
residuos forestales.

v

6,03 484,28 2.920,21

CFC201 ha Arealfaja cortafuegos matorral cc <50%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta inferior al 50% y pendiente entre el 30 y
50%. La actuacién consiste en la roza del matorral presente con moto-
desbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el trata-
miento de residuos forestales.
2,81 1.616,07 4.541,16

o ~

TOTAL SUBCAPITULO GIRIBAILE............... 127.641,81
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE N
DIRECCION GENERAL DEL AGUA e
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MANTES Y CAMIN®S

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

INGEKIEROS CONSULTORES

IMPORTE

CFCo012

CFC100

CFC101

CFC204

CFC205

SUBCAPITULO GUADALEN

ha Arealfaja cortafuegos coniferas densidad media, Dn <12 cm, mator

Apertura de area cortafuegos o faja auxiliar en masa de coniferas con
densidad media, diametros normales inferiores a 12 cm, cubierta de
matorral entre el 50-80% y pendiente inferior al 30%. La actuacién con-
siste en:

a) Roza del matorral presente con desbrozadora de cadenas o marti-
llos en donde no haya afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la
superficie a la roza mediante motodesbrozadora provista de cuchilla
picadora en lugares inaccesibles a la maquinaria..

b) Corta, tronzado y descopado de los pies de conifera

c) Poda hasta 2 m de altura de los pies restantes mediante motosierra.
d) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacién mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos.
Se incluye la eliminacion de los fustes. Se reserva un 10% de la elimi-
nacién de residuos para su posible triturado mediante motodesbroza-
dora provista de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso difi-
cil a la maquinaria.

ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte<30%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...)
en masas de densidad baja y pendiente menor del 30%. Incluye:

a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restan-
tes y roza selectiva del matorral circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacién mediante triturado en cordones con desbrozadora de martillos.
Se reserva un 10% de la eliminacién de residuos para su posible tritu-
rado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zo-
nas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...)
en masas de densidad baja y pendiente 30-50%. Incluye:

a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restan-
tes y roza selectiva del matorral circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacién mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacién de re-
siduos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maqui-
naria.

ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte<30%

Roza mecanizada en matorral con cubierta superior al 80% y pendien-
te inferior al 30%. La actuacién consiste en la roza del matorral pre-
sente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza
mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en aquellos
lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el tratamiento
de residuos forestales.

ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta superior al 80% y pendiente entre el 30
y 50%. La actuacion consiste en la roza del matorral presente con mo-
todesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el trata-
miento de residuos forestales.
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‘W  DIRECCION GENERAL DEL AGUA
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4  CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR M@NTESY CAMIN®S

INGEHIEROS CONSULTORES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

F10013m jor Equipo basico limpieza espacios naturales y areas recreativas

Equipo basico de limpieza de espacios naturales y areas recreativas,
introduciendo los residuos en bolsas de plastico, compuesto por tres
peones con parte proporcional de jefe de cuadrilla, dejando las bolsas
en un lugar accesible para su saca posterior. No se incluye vestuario
corporativo, ni transporte de basuras.

2,00 406,10 812,20

F10017m jor Retirada de basuras en vehiculo ligero T.T con remolque ligero

Retirada de basura en vehiculo todoterreno con remolque ligero con
carga maxima de 750 kg, y recorrido medio de 150 km, compuesto por

un pedn con parte proporcional de jefe de cuadrilla, no incluye vestua-
rio corporativo.

2,00 371,73 743,46

TOTAL SUBCAPITULO GUADALEN............. 63.222,97

TOTAL CAPITULO C.01 PROVINCIA DE JAEN........ 609.942,00
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cODIGO

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCION GENERAL DEL AGUA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

RESUMEN

CANTIDAD

ONTES Y CAMIN®S

INGENILRDS CONSULTORES

M

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO C.02 PROVINCIA DE CIUDAD REAL

CFC100

CFC101

CFC202

CFC203

CFC204

SUBCAPITULO LA FRESNEDA

ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte<30%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...)
en masas de densidad baja y pendiente menor del 30%. Incluye:

a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restan-
tes y roza selectiva del matorral circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacion mediante triturado en cordones con desbrozadora de matrtillos.
Se reserva un 10% de la eliminacion de residuos para su posible tritu-
rado mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en zo-
nas marginales de acceso dificil a la maquinaria.

ha Arealfaja cortafuegos frondosas densidad baja, pdte 30-50%

Resalveo de frondosas (encina, alcornoque, acebuche, algarrobo...)
en masas de densidad baja y pendiente 30-50%. Incluye:

a) Seleccion y corta de los brotes, poda somera de los brotes restan-
tes y roza selectiva del matorral circundante.

b) Recogida y apilado de los residuos generados asi como su elimi-
nacion mediante astillado. Se reserva un 10% de la eliminacién de re-
siduos para su posible triturado mediante motodesbrozadora provista
de cuchilla picadora en zonas marginales de acceso dificil a la maqui-
naria.

ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte<30%

Roza mecanizada en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendien-
te inferior al 30%. La actuacién consiste en la roza del matorral pre-
sente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza
mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en aquellos
lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el tratamiento
de residuos forestales.

ha Arealfaja cortafuegos matorral cc 50-80%, pdte 30-50%

Roza en matorral con cubierta entre el 50-80% y pendiente entre el 30
y 50%. La actuacién consiste en la roza del matorral presente con mo-
todesbrozadora provista de cuchilla picadora. No se considera el trata-
miento de residuos forestales.

ha Arealfaja cortafuegos matorral cc >80%, pdte<30%

Roza mecanizada en matorral con cubierta superior al 80% y pendien-
te inferior al 30%. La actuacién consiste en la roza del matorral pre-
sente con desbrozadora de cadenas o martillos en donde no haya
afloramientos rocosos. Se reserva un 10% de la superficie a la roza
mediante motodesbrozadora provista de cuchilla picadora en aquellos
lugares inaccesibles a la maquinaria. No se considera el tratamiento
de residuos forestales.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION GENERAL DEL AGUA ] —

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTESYCAMIN®S
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CLC000 ha Apertura de linea cortafuegos mecanizada, altura matorral >1 m

Apertura mecanizada de cortafuegos mediante un doble pase con bull-
dozer y grada pesada en terrenos en que se pueda mecanizar, y/o roza
al aire en aquellos tramos en los que no sea posible el gradeo, de di-
versa anchura y longitud,con matorral de altura superior a 1 metro y sin
destoconado del arbolado, incluyendo nivelacion puntual del terreno y
desplazamientos de rocas superficiales para facilitar posteriores la-
bores de mantenimiento por simple gradeo. Se incluye un 5% de la
superficie para la roza del matorral mediante motodesbrozadora pro-
vista de cuchilla picadora para las zonas donde no sea posible el ac-
ceso de la maquinaria. En cortafuegos que no se apoyen en caminos
o lineas cortafuegos preexistentes se realizara ademas la apertura de
linea decapada de 3 m de ancho acondicionada para el transito de ve-
hiculos de extincion de incendios en pendientes inferiores al 25%

0,15 681,35 102,20

TOTAL SUBCAPITULO LA FRESNEDA........ 27.911,28

TOTAL CAPITULO C.02 PROVINCIA DE CIUDAD REAL.......ccccoeeemrurene. 27.911,28

CAPITULO C.03 SEGURIDAD Y SALUD

SEG..N Seguridad y Salud

Medidas de Seguridad y Salud en la ejecucion de los trabajos
1,00 5.725,72 5.725,72

v

y

TOTAL CAPITULO C.03 SEGURIDAD Y SALUD............ 5.72572

TOTAL PRESUPUESTO.........c.c. cennneenes 043.579,00
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTESY CAMIN®S

INGENIEROS CONSULTORES

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTES Y CAMIN®S
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
c.01 PROVINGIA BE JAEN w.isu00ssmsvssssnisssscs usiosssssssss s shmss i st 609.942,00 94,77
-FERNANDINA - 32.214,50
-RUMBLAR - 62.855,49
-GIRIBAILE - 127.641,81
-GUADALEN - 63.222,97
-GUADALMENA - 324.007,23
C.02 PROVINCIA DE CIUDAD REAL w.cviuvmusinsssusmmmsmississsssiusess samisisnsecss 27.911,28 4,34
-LA FRESNEDA - 27.911,28
C.03 SECURIDAD Y SALUD conssmmmrssa s s 5.725,72 0,89

TOTAL EJECUCION MATERIAL 643.579,00

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto a la expresada cantidad de
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS.

Granada, junio de 2014

El Ingeniero Autor del Proyecto Ve. B°.: Jefe de Servicio de Aplicaciones Forestales
i
Wf%
3 [
Fdo.: Luis F. Gutiérrez Jodra Fdo.: Juan Cano Serrano

Ingeniero de Montes, Colegiado n® 1893

\V°. B.: Jefe de Area de Actuaciones Hidrolégico Forestales

Fdo.: Juan Francisco Romero Gémez
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DIRECCION GENERAL DEL AGUA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTES Y CAMIN®S

INGENIEROS CONSULTORES

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
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4 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR MONTESY CAMIN®S
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
PRESUPUESTO GENERAL

C.01 PROVINGIA DEJAEN «ovmmmsmesmmmsmamsmssrisme s 609.942,00 94,77
C.02 PROVINCIA DE CIUDAD REAL .....oiiiiiiiiiiie s 27.911,28 4,34
Cc.03 SEGURIDAD Y SALUD....cccciiuimiismssesmanmsionsiinsssssninss s st s s sfisiaions sugais 5.725,72 0,89

TOTAL EJECUCION MATERIAL 643.579,00

16,00 % Gastos generales....... 102.972,64
6,00 % Beneficio industrial....... 38.614,74

SUMADEG.G. yB.l. 141.587,38

VALOR ESTIMADO 785.166,38

21,00% ILVA ... 164.884,94

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 950.051,32

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion del Proyecto a la expresada cantidad de
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS.

Granada, junio de 2014
El Ingeniero Autor del Proyecto
s . 0
/f//ﬁﬂﬁﬂ%

i e

Fdo.: Luis F. Gutiérrez Jodra Fdo™Juan Cano Serrano
Ingeniero de Montes, Colegiado n® 1893

Ve, B.: Jefe de Area de Actuaciones Hidrologico Forestales

b

Fdo.: Juan Franciscg Romero Gémez

-

PROYECTO DE OBRAS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATIQO EN EL MONTE
DEL EMBALSE DEL GUADALMENA Y OTROS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR EN LAS PROVINCIAS DE JAEN Y CIUDAD REAL






	PYTO CR-JA(DT)-5099
	PARTE 1ª
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Planos
	0.1_20150303_0001
	0.1_20150303_0002
	0.1_20150303_0003
	0.1_20150303_0004
	0.1_20150303_0005

	PARTE 3ª


