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del “Proyecto de Adecuacion de los Organos de Desagiie de Presas, para Modular el Régimen de
Caudales Medioambientales. Sevilla” con clave SE(DT)-6865, y D. Luis R. Fernandez Almifiana,
ICCP como Autor del Proyecto, y en el uso de sus competencias, firman digitalmente los PLANOS
del Proyecto indicado, cuya relacion se detalla a continuacion:

N° de Plano Titulo de Plano Ilj;jii
1. LOCALIZACION DE LAS PRESAS 1
211, ACTUACIONES PROYI?CTADAS. PRESA D!E EL AGRIO 1

LOCALIZACION DE LA ACTUACION
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ACTUACIONES PROYECTADAS
PRESA DE ARACENA
LOCALIZACION DE LA ACTUACION

TITULO DEL PLANO

JULIO 2022
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1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego se refiere a las obras definidas en el “PROYECTO DE ADECUACION DE LOS
ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.”. Comprende las condiciones que regularan la construccién de
las obras, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo y economico. El Pliego
comprende las disposiciones de tipo administrativo o legal y las condiciones en relacién a los
materiales, a la ejecucion de las obras y al procedimiento de medicién y abono para las diferentes
obras incluidas en el Proyecto.

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Las obras se definen en los documentos incluidos en el presente Proyecto que se compone de los
siguientes documentos:

Documento n°® 1. Memoria y Anejos
Documento n° 2. Planos
Documento n° 3. Pliego de Condiciones
Documento n° 4. Presupuesto
En el documento n° 4 estan incluidos los Cuadros de Preciosn® 1y 2.

1.3.- COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE DOCUMENTOS

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa,
sera ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos.

En caso de contradiccién entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Condiciones, lo prescrito en
este Ultimo.

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las descripciones
erréneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo
el espiritu o intencién expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso Yy
costumbre, deban ser realizados, no sélo no eximen al Contratista de la obligacién de ejecutar
estos detalles de obra omitidos o errGneamente descritos, sino que, por el contrario, seran
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos del
Proyecto y Pliego de Condiciones.

El Contratista informar4 por escrito a la Direccibn de Obra, tan pronto como sea de su
conocimiento, de toda discrepancia, error u omision que encontrase.

Cualquier correccién o modificacion en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del
Pliego de Condiciones, solo podra ser realizada por la Direccion de Obra, siempre y cuando asi lo
juzgue conveniente para su interpretacion o el fiel cumplimiento de su contenido.
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En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los Cuadros de Precios prevaleceran
sobre el Presupuesto.

1.4.- NORMAS DE APLICACION
1.4.1.- Condiciones generales

La licitacion de las obras definidas por este Proyecto se regir4 por las Condiciones que al efecto
establezca la Confederacion Hidrogréafica del Guadalquivir (CHG en adelante)

Una vez resuelta la adjudicacion del Contrato de las obras, éste se regulard segun lo preceptuado
en las normas que a continuacion se relacionan:

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real
Decreto 1098/2001 derogada parcialmente por Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
y modificaciones del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto)

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

- Ley 47/2003 de 26 de Noviembre, General Presupuestaria

- Normas de Derecho Administrativo, Mercantil, Civil o Laboral, salvo en las materias en
que sea de aplicacién la Ley anterior

- Normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratacién que sea de
aplicacion de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Puablico.

- Contrato de obras entre la CHG vy el adjudicatario

La ejecucion de las obras quedara sujeta a las prescripciones legales en materia de Normativa
ambiental. La normativa sectorial se tendra en cuenta para la ejecucion de las obras; tanto para el
cumplimiento de sus prescripciones como para la realizacion de procedimiento y solicitud de
autorizaciones y permisos

Ademas, la ejecucion de las obras quedara sujeta a las prescripciones legales en materia de
prevenciéon de riesgos laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales con las modificaciones realizadas por la
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevenciéon de riesgos
laborales, y en sus normas de desarrollo, como en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud de las obras
de construccion. Igualmente se tendran en cuenta, cuantas disposiciones de caracter técnico,
general y obligatorio estén vigentes, en materia de seguridad y salud en el momento de la
adjudicacion, o se publiqguen durante la vigencia del contrato, si tienen trascendencia para la
seguridad de las obras.

En dicha normativa estan incluidas las siguientes normas:

- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre, con las
modificaciones realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevencion de riesgos laborales.
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- Reglamento de los Servicios de Prevencion y sus modificaciones posteriores. RD
39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 31-ene-
1997. Excepto la disposicién transitoria 3 derogada por RD 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo

- Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. B.O.E. de 24
de Mayo de 1997 modificado por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo.

- Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo sobre la proteccién de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidbn a agentes biolégicos durante el trabajo.
B.O.E. de 24 de Mayo de 1997

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de
1971) B.O.E. de 16 de marzo de 1971. Derogado parcialmente desde 27 de agosto de
1997 por Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercializacion de los equipos a presion.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE
11/03/2006.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril de 1997. Por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. B.O.E. de 23 de
Abril de 1997.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacién de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafien riesgos. En particular
dorso lumbares para los trabajadores. (BOE 23/4/97)

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.
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1.4.2.- Condiciones particulares

En aquellas cuestiones que no se hallen explicitamente reguladas en el presente Pliego de
Condiciones, seran de aplicacién aquellas prescripciones aplicables al tipo de obra de que se trate
contenidas en:

- Real Decreto 264/2021, de 13 de abiril, por el que se aprueban las normas técnicas de
seguridad para las presas y sus embalses.

- Pliego de Licitacion que se establezca para la contratacion de estas obras.

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico.

- Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidroldgicos
de cuenca.

- Directriz Basica de Planificacion de Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundaciones
aprobado el 9 de diciembre de 1994 en Consejo de Ministros.

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-16).

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

- Decreto-ley 2/2022, de 29 de marzo, por el que se amplian las medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la situacion de excepcional sequia en las
demarcaciones hidrogréficas intracomunitarias de Andalucia, y se adoptan medidas
urgentes, administrativas y fiscales, de apoyo al sector agrario y pesquero.

- UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a
los edificios y sus componentes.

- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

- Guia técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presién (CEDEX, 2003).

- Norma API-5L: 2000 Specification for line pipes.

- AWWA M11, Steel pipe. A guide for design and installation.

- UNE-EN-10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de
liquidos acuosos, incluido agua para consumo humano.

- UNE-EN 10020:2001 Definicion y clasificacion de los tipos de acero.

- UNE-EN 10025-2:2020 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

- Norma 1SO-4200:1991 Plain and steel tubes, welded and seamless; general tables of
dimensions and masses per unit length.

- Norma 1SO-559:1991 Steel tubes for water and sewage.

- Norma 1S0-9691-1:2003 Soldeo y procesos afines. Recomendaciones para la
preparacion de uniones. Parte 1: Soldeo por arco con electrodos revestidos, Soldeo por
arco protegido con gas y electrodo de aporte, Soldeo por llama, Soldeo por arco con
gas inerte y electrodo de volframio y Soldeo por haz de alta energia de aceros.

- UNE 14618:2017 Inspectores de construcciones soldadas. Cualificacion y certificacion.

- UNE-EN 10204:2006 Productos metalicos. Tipos de documentos de inspeccion.

- UNE-EN ISO 15607:2020. Especificacion y cualificacion de los procedimientos de
soldeo para los materiales metalicos. Reglas generales. (ISO 15607:2019).
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- UNE-EN ISO 15609-1:2020. Especificacion y cualificacion de los procedimientos de
soldeo para los materiales metélicos. Especificacion del procedimiento de soldeo. Parte
1: Soldeo por arco. (ISO 15609-1:2019).

- UNE-EN ISO 15614-1:2018 Especificacion y cualificacion de los procedimientos de
soldeo para los materiales metalicos. Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 1:
Soldeo por arco y con gas de aceros y soldeo por arco de niquel y sus aleaciones. (ISO
15614-1:2017, Version corregida 2017-10-01).

- UNE-EN 1SO 14175:2009 Consumibles para el soldeo. Gases de proteccion para el
soldeo por fusion y procesos afines. (ISO 14175:2008).

- UNE-EN ISO 14341:2021. Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre y
depdsitos para el soldeo por arco con proteccién gaseosa de aceros no aleados y
aceros de grano fino. Clasificacion. (ISO 14341:2020).

- UNE-EN ISO 2560:2021 Consumibles para soldeo. Electrodos recubiertos para el
soldeo manual al arco de aceros no aleados y de grano fino. Clasificaciéon. (ISO
2560:2020).

- UNE-EN ISO 9712:2023 Ensayos no destructivos. Cualificacion y certificacion del
personal que realiza ensayos no destructivos. (ISO 9712:2021).

- UNE-EN ISO 3452-1:2022 Ensayos no destructivos. Ensayo por liquidos penetrantes.
Parte 1: Principios generales. (ISO 3452-1:2021).

- UNE-EN ISO 14731:2019 Coordinacién del soldeo. Tareas y responsabilidades. (ISO
14731:2019).

- UNE-EN ISO 3834-1:2022 Requisitos de calidad para el soldeo por fusién de
materiales metalicos. Parte 1: Criterios para la seleccién del nivel apropiado de los
requisitos de calidad. (ISO 3834-1:2021).

- UNE-EN ISO 3834-2:2022 Requisitos de calidad para el soldeo por fusion de
materiales metélicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos. (ISO 3834-2:2021).

- UNE-EN ISO 18275:2019 Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el
soldeo manual por arco de aceros de alta resistencia. Clasificacion. (ISO 18275:2018).

- UNE-EN ISO 17632:2016 Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el
soldeo por arco con y sin gas de proteccién de aceros no aleados y aceros de grano
fino. Clasificacion. (ISO 17632:2015).

- UNE-EN ISO 17637:2017 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Examen visual
de uniones soldadas por fusion. (ISO 17637:2016).

- UNE-EN ISO 14732:2014 Personal de soldeo. Ensayos de cualificacion de operadores
de soldeo y ajustadores de soldeo para el soldeo automético y mecanizado de
materiales metalicos. (ISO 14732:2013).

- UNE-EN ISO 17636-1:2023 Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiogréfico.
Parte 1: Técnicas de rayos X y gamma con pelicula. (ISO 17636-1:2022).

- UNE-EN ISO 636:2017 Consumibles para el soldeo. Varillas, alambres y depdsitos
para el soldeo bajo atmdsfera inerte con electrodo de volframio de aceros no aleados y
aceros de grano fino. Clasificacion. (ISO 636:2017).

- UNE-EN ISO 23279:2018 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por
ultrasonidos. Caracterizacion de las discontinuidades en las soldaduras. (ISO
23279:2017).
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- UNE-EN ISO 17640:2019 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por
ultrasonidos. Técnicas, niveles de ensayo y evaluacion. (ISO 17640:2018).

- UNE EN 10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de
liquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de
suministro.

- UNE-EN ISO 17635:2017 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Reglas
generales para los materiales metalicos. (ISO 17635:2016).

- UNE-EN ISO 16834:2012 Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre,
alambres, varillas y depdsitos para el soldeo por arco con proteccion gaseosa de
aceros de alta resistencia. Clasificacion. (ISO 16834:2012).

- UNE-EN ISO 18276:2017 Consumibles para el soldeo. Electrodos tubulares rellenos
para el soldeo por arco con o sin proteccion gaseosa de aceros de alta resistencia.
Clasificacién. (ISO 18276:2017).

- ISO-559:1991 Tubos de acero para agua y saneamiento 1SO-4200.

- UNE-EN ISO 5817:2014 Soldeo. Uniones soldadas por fusién en acero, niquel, titanio y
sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de electrones). Niveles de calidad para las
imperfecciones. (ISO 5817:2014).

- UNE EN ISO 13916:2018, Soldeo. Guia para la medicion de las temperaturas de
precalentamiento, entre pasadas y de mantenimiento del precalentamiento. (ISO
13916:2017).

- AWWA C210-97 Liquid epoxy coating systems for the interior and exterior of steel water
pipelines.

- UNE-EN 10290:2003 Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y
sumergidas. Recubrimientos externos de poliuretano modificado aplicados en estado
liquido.

- UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparacion de substratos de acero previa a la aplicacion de
pinturas y productos relacionados. Evaluacion visual de la limpieza de las superficies.
Parte 1: Grados de 6xido y de preparacion de substratos de acero no pintados después
de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).

- UNE-EN 12954:2020 Principios generales de la protecciéon catédica de estructuras
metalicas terrestres enterradas o sumergidas.

- NACE TMO 186-94 Método para la deteccién de poros en revestimientos “tubular’ de
250 a 750 micras.

- NACE RP0188-99 Método estandar para la deteccién de poros en una superficie
conductiva protegida con un revestimiento.

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan
determinadas condiciones de aplicacion de las disposiciones de la Unién Europea en
materia de higiene de la produccion y comercializacién de los productos alimenticios y
se regulan actividades excluidas de su ambito de aplicacion.

- SSPC-PA2 Método para la medicion del espesor de una pelicula seca con un medidor
electromagnético.

- SSPC-SP1 Limpieza con disolventes.

- UNE-EN 1SO 2409:2021 Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado. (ISO
2409:2020).
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- UNE-EN ISO 2808:2020 Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de pelicula.
(ISO 2808:2019).

- UNE-EN ISO 4624:2016 Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por traccion. (ISO
4624:2016).

- UNE-EN ISO 8502-3:2017 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de
pinturas y productos relacionados. Ensayos para la evaluacion de la limpieza de las
superficies. Parte 3: Determinacién del polvo sobre superficies de acero preparadas
para ser pintadas (método de la cinta adhesiva sensible a la presion). (ISO 8502-
3:2017).

- UNE-EN ISO 8502-6:2021 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicaciéon de
pinturas y productos relacionados. Ensayos para la evaluacién de la limpieza de las
superficies. Parte 6: Extraccion de contaminantes solubles en agua para su analisis
(Método Bresle). (ISO 8502-6:2020).

- UNE-EN ISO 8502-9:2021 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicaciéon de
pinturas y productos relacionados. Ensayos para la evaluacion de la limpieza de las
superficies. Parte 9: Método in situ para la determinacion de sales solubles al agua por
conductimetria. (ISO 8502-9:2020).

- UNE-EN ISO 8503-2:2012 Preparacion de substratos de acero previa a la aplicacion de
pinturas y productos afines. Caracteristicas de rugosidad de los substratos de acero
chorreados. Parte 2: Método para caracterizar un perfil de superficie de acero
decapado por proyeccion de agentes abrasivos. Utilizacion de muestras 1SO de
comparacion tactil-visual. (ISO 8503-2:2012).

- UNE-EN ISO 8504-1:2020 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de
pinturas y productos relacionados. Métodos de preparacion de las superficies. Parte 1:
Principios generales. (ISO 8504-1:2019).

- UNE 48317:2022 Pinturas y barnices. Pintura de poliuretano alifatico

- Manual de corrosién y proteccion de tuberias (AEAS, 2001).

- UNE-EN 1295-1:2021 Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo
diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 736-1:2019 Valvulas. Terminologia. Parte 1: Definicibn de los tipos de
valvulas.

- UNE-EN 1074:2001 Valvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificacion apropiados. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 545:2011 Tubos, racores y accesorios de fundicién dictil y sus uniones para
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

- UNE-EN 12842:2013 Racores de fundicién ddctil para sistemas de tuberias de PVC-U
o PE. Requisitos y métodos de ensayo.

- UNE-EN 1563:2019 Fundicion. Fundicién de grafito esferoidal.

- UNE-EN 1092-1:2019 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia,
accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 1: Bridas de acero.

- UNE-EN 1092-2:1998 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia,
accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 2: Bridas de fundicion.

- UNE-EN 1092-3:2004 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia,
accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 3: Bridas de aleacion de cobre.
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- UNE-EN 1092-3:2004/AC: 2007 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias,
valvulas, accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 3: Bridas de aleacion
de cobre.

- UNE-EN 1092-4:2002 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia,
accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 4: Bridas de aleaciones de
aluminio.

- UNE-EN 681-1:1996 Juntas elastomeéricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1:
Caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-1:/A1:1999 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte
1: Caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-1:/A2:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte
1: Caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-1:/AC:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Parte 1: Caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-2:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2:
elastdmeros Termoplasticos.

- UNE-EN 681-2/A1:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte
2: Elastomeros termoplasticos.

- UNE-EN 681-3:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3:
Materiales celulares de caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-3:2001/A1:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-4:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4:
Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado.

- UNE-EN 681-4:2001/A1:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado.

- UNE-EN 1610:2016 Construccion y ensayos de desagues y redes de alcantarillado.

- UNE 127916:2020 Tubos y piezas complementarias de hormigbn en masa, de
hormigén armado y hormigén con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma
UNE-EN 1916:2008.

- UNE-EN 1916:2008 Tubos y piezas complementarias de hormigébn en masa, hormigén
armado y hormigén con fibra de acero.

- UNE-EN 12201-1:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccibn de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 1:
Generalidades.
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- UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presién. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

- UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presién. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.

- UNE-EN 12201-4:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 4: Véalvulas.

- UNE-EN 12201-5:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccion de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al
uso del sistema.

- UNE-EN 12201-1:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccibn de agua y saneamiento con presion. Polietilieno (PE). Parte 1:
Generalidades.

- UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presién. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

- UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.

- UNE-EN 12201-4:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 4: Véalvulas.

- UNE-EN 12201-5:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al
uso del sistema.

- UNE 53394:2018 IN Plasticos. Codigo de instalacion y manejo de tubos de polietileno
(PE) para conduccion de agua a presion. Técnicas recomendadas.

- UNE 53331:2021 Plasticos. Tuberias de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U),
Poli(cloruro de vinilo) orientado (PVC-O), polietileno (PE) y Polipropileno (PP). Criterio
para la comprobacién de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presion
sometidos a cargas externas.

- UNE-EN ISO 1452-1:2010 Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos para
conduccién de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades. (ISO 1452-1:2009).

- UNE-EN ISO 1452-2:2010 Sistemas de canalizaciébn en materiales plasticos para
conduccién de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. (ISO 1452-2:20009).

- UNE-EN ISO 1452-3:2011 Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos para
conduccién de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios (ISO 1452-3:2009, version
corregida 2010-03-01).

- UNE-EN ISO 1452-4:2010 Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos para
conduccién de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 4: Véalvulas. (ISO 1452-4:2009).

- UNE-EN ISO 1452-5:2011 Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos para
conduccién de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 1452-5:2009,
version corregida 2010-03-01).
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- UNE-CEN/TS 1452-7:2014 (Ratificada) Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para conduccion de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 7: Guia para la evaluacion de la
conformidad. (Ratificada por AENOR en mayo de 2014.).

- UNE-EN ISO 23856:2022 (Versién corregida en fecha 2022-06-01) Sistemas de
canalizacion en materiales plasticos para el suministro de agua, evacuacion y
saneamiento con y sin presion. Sistemas en materiales plasticos termoestables
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP).
(ISO 23856:2021).

- UNE-EN ISO 23856:2022 (Versién corregida en fecha 2022-06-01) Sistemas de
canalizaciobn en materiales plasticos para el suministro de agua, evacuacion y
saneamiento con y sin presion. Sistemas en materiales plasticos termoestables
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP).
(ISO 23856:2021).

- UNE 83957:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del residuo seco.

- UNE 83956:2008 Durabilidad del hormigbn. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del contenido en ion sulfato.

- UNE 83959:2014 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado. Determinacion
cualitativa de hidratos de carbono.

- UNE 146403:2018 Determinacion de los terrones de arcilla y otras particulas
deleznables en los &ridos para la fabricacion de morteros y hormigones.

- UNE 83958:2014 Durabilidad del hormigbn. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del contenido en cloruros.

- UNE 83952:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del pH. Método potenciométrico.

- UNE 83960:2014 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado. Determinacion del
contenido de sustancias organicas solubles en éter.

- UNE 83951:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Toma de muestras.

- UNE 146406:2018 Determinacién del contenido, tamafio maximo caracteristico y
maédulo granulométrico del arido grueso en el hormigén fresco.

- UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Ensayos para determinar las propiedades quimicas de
los &ridos. Parte 1: Andlisis quimico.

- UNE-EN 1363-1:2021 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE 23727:1990. Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion.
Clasificacion de los materiales utilizados en la construccion.

- UNE 36065:2011 Barras corrugadas de acero soldable con caracteristicas especiales
de ductilidad para armaduras de hormigén armado.

- UNE 36067:2017 Alambres de acero inoxidable para armaduras de hormigon armado.

- UNE 36094:1997. Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigon
pretensado.

- UNE 36831:1997 Armaduras pasivas de acero para hormigén estructural. Corte,
doblado y colocacion de barras y mallas. Tolerancias. Formas preferentes de armado.
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- UNE-EN ISO 17660-1:2008 Soldeo. Soldeo de armaduras de acero. Parte 1: Uniones
soldadas que soportan carga (ISO 17660-1:2006).

- UNE 41184:1990. Sistemas de pretensado para armaduras postensas. Definiciones,
caracteristicas y ensayos.

- UNE-EN 15037-4:2010+A1:2014 Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de
forjado de vigueta y bovedilla. Parte 4: Bovedillas de poliestireno expandido.

- UNE 67036:1999. Productos cerdmicos de arcilla cocida. Ensayo de expansion por
humedad.

- UNE 67037:1999. Bovedillas ceramicas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a
flexion.

- UNE-EN 206:2013+A2:2021 Hormigon. Especificaciones, prestaciones, produccion y
conformidad.

- UNE 80305:2012 Cementos blancos.

- UNE 80307:2001. Cementos para usos especiales

- UNE 146404:2018 Aridos para hormigones. Medida del coeficiente de friabilidad de las
arenas.

- UNE 83414:1990-EX. Adiciones del hormigdn. Ceniza volante. Recomendaciones
generales para la adicion de cenizas volantes a los hormigones fabricados con
cemento tipo I.

- UNE-EN 12350-8:2020 Ensayos de hormigon fresco. Parte 8: Hormigon
autocompactante. Ensayo del escurrimiento.

- UNE-EN 12350-12:2011 Ensayos de hormigon fresco - Parte 12: Hormigon
autocompactante. Ensayo con el anillo japonés.

- UNE-EN 12350-10:2011 Ensayos de hormigén fresco. Parte 10: Hormigon
autocompactante. Método de la caja en L.

- UNE-EN 12350-9:2011 (Versién corregida en fecha 2014-07-02) Ensayos de hormigén
fresco. Parte 9: Hormigén autocompactante. Ensayo del embudo en V.

- UNE 83460-2:2005. Adiciones al hormigén. Humo de silice. Parte 2. Recomendaciones
generales para la utilizacion del humo de silice.

- UNE-EN 14889-1:2008 Fibras para hormigoén. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones,
especificaciones y conformidad.

- UNE-EN 14889-2:2008 Fibras para hormigon. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones,
especificaciones y conformidad.

- UNE 83503:2004 Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono
invertido.

- UNE 83510:2004 Hormigones con fibras. Determinacion del indice de tenacidad y
resistencia a primera fisura.

- UNE-EN 14721:2006+A1:2008 Métodos de ensayo para hormigon con fibras metélicas.
Determinacion del contenido en fibras en el hormigén fresco y en el endurecido.

- UNE-EN 14488-7:2007 Ensayos de hormigén proyectado. Parte 7: Contenido en fibras
del hormigén reforzado con fibras.

- UNE 83952:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del pH. Método potenciométrico.

- UNE 83954:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas agresivas. Determinacion del i6n
amonio.
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- UNE 83955:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas agresivas. Determinacion del
contenido en iGn magnesio.

- UNE 83956:2008 Durabilidad del hormigdn. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del ion sulfato.

- UNE 83957:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del residuo seco.

- UNE-EN 16502:2015 Método de ensayo para la determinacion del grado de acidez de
un suelo de acuerdo con Baumann-Gully.

- UNE 83963:2008 Durabilidad del hormigon. Suelos agresivos. Determinacion del
contenido de i6n sulfato.

- UNE 112010:2011 (Version corregida en fecha 2022-06-15) Corrosion en armaduras.
Determinacién de cloruros en hormigones endurecidos y puestos en servicio.

- UNE 112011:2011 Corrosion en armaduras. Determinacion de la profundidad de
carbonatacion en hormigones endurecidos y puestos en servicio.

- UNE 146513:2018 Ensayos de aridos. Determinacion de la reactividad potencial de los
aridos. Método quimico. Determinacion de la reactividad alcali-carbonato.

- UNE 146508:2018 Ensayo de aridos. Determinacion de la reactividad potencial &lcali-
silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en probetas de mortero.

- UNE 146509:2018 Determinacién de la reactividad potencial de los aridos con los
alcalinos. Método de los prismas de hormigén.

- UNE 146901:2018 Aridos. Designacion.

- UNE-EN 196-1:2018 Métodos de ensayo de cementos. Parte 1. Determinacion de
resistencias.

- UNE-EN 196-2:2014 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Analisis quimico de
cementos.

- UNE-EN 196-3:2017. Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinacion del
tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen.

- UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composicidn, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.

- UNE-EN 206:2013+A2:2021 Hormigoén. Especificaciones, prestaciones, produccion y
conformidad.

- UNE-EN ISO 9606-1:2017 Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusion. Parte 1:
Aceros. (ISO 9606-1:2012 incluido Cor 1:2012 y Cor 2:2013).

- UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.

- UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos basicos.

- UNE-EN 450-1:2013 Cenizas volantes para hormigon. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.

- UNE-EN 451-1:2017 Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 1: Determinacion
del contenido de 6xido de calcio libre.

- UNE-EN 451-2:2019 Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 2: Determinacion
de la finura por tamizado en humedo.

- UNE-EN 523:2005 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado.
Terminologia, requisitos, control de calidad.
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- UNE-EN 524:1997. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Métodos de
ensayo. Parte 6: Determinacion de la estanquidad. (Determinacion de la pérdida de
agua).

- UNE-EN 933-1:2012 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 1. Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del
tamizado.

- UNE-EN 933-2:2022 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 2: Determinacion de la granulometria de las particulas. Tamices de
ensayo, tamafio nominal de las aberturas.

- UNE-EN 933-3:2012 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 3: Determinacion de la forma de las particulas. indice de lajas.

- UNE-EN 933-4:2008 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 4: Determinacién de la forma de las particulas. Coeficiente de forma.

- UNE-EN 933-8:2012+A1:2015 Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los &ridos. Parte 8: Evaluacion de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

- UNE-EN 933-9:2010+A1:2013 Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los &ridos. Parte 9: Evaluacion de los finos. Ensayo de azul de metileno.

- UNE-EN 934-2:2010+A1:2012 (Version corregida en fecha 2019-04-10) Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

- UNE-EN 934-6:2019 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6: Toma de
muestras, evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones.

- UNE-EN 934-2:2010+A1:2012 (Version corregida en fecha 2019-04-10) Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

- UNE-EN 1015-11:2020 Métodos de ensayo de los morteros para albafiileria. Parte 11:
Determinacioén de la resistencia a flexion y a compresién del mortero endurecido.

- UNE-EN 1097-2:2021 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de
los aridos. Parte 2: Métodos para la determinaciéon de la resistencia a la fragmentacion.

- UNE-EN 1097-6:2014 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de
los aridos. Parte 6: Determinacion de la densidad de particulas y la absorcién de agua.

- UNE-EN 1363-1:2021 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 1363-2:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos
alternativos y adicionales.

- UNE-EN 1367-2:2010 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de
alteracion de los aridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.

- UNE-EN 1504-1:2005 Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de
estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de
conformidad. Parte 1: Definiciones.

- UNE-EN 1504-2:2005 (Version corregida en fecha 2013-05-29) Productos y sistemas
para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluacion de conformidad. Parte 2: Sistemas de proteccion
superficial para el hormigoén.
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- UNE-EN 1504-8:2020 Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de
estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, control de calidad y EVCP. Parte 8:
Control de calidad y evaluacion y verificacion de la constancia de prestaciones (EVCP).

- UNE-EN 1504-10:2019 Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacién de la
conformidad. Parte 10: Aplicacion "in situ" de los productos y sistemas y control de
calidad de los trabajos.

- UNE-EN 1520:2011 Componentes prefabricados de hormigdn armado de &ridos ligeros
con estructura abierta con armadura estructural y no estructural.

- UNE-EN 1542:2000. Productos y sistemas para la proteccibn y preparacion de
estructuras de hormigon. Métodos de ensayos. determinacién de la adhesién por
traccion directa.

- UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Ensayos para determinar las propiedades quimicas de
los &ridos. Parte 1: Analisis quimico.

- UNE-EN 1770:1999. Productos y sistemas para la protecciébn y reparacién de
estructuras de hormigon Métodos de ensayos de determinacién del coeficiente de
dilatacién térmica.

- UNE-EN 1990:2019 Eurocdédigos. Bases de calculo de estructuras.

- UNE-EN 1991-1-2:2019 Eurocédigo 1. Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones
generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.

- UNE-EN ISO 6892-1:2020 Materiales metalicos. Ensayo de traccion. Parte 1. Método
de ensayo a temperatura ambiente. (ISO 6892-1:2019).

- UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado del hormigén. Acero soldable para
armaduras de hormigén armado. Generalidades.

- UNE-EN 12350-1:2020 Ensayos de hormigén fresco. Parte 1. Toma de muestras y
aparatos comunes.

- UNE-EN 12350-2:2020 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento.

- UNE-EN 12350-3:2020 Ensayos de hormigon fresco. Parte 3: Ensayo Vebe.

- UNE-EN 1015-11:2020 Métodos de ensayo de los morteros para albafileria. Parte 11:
Determinacién de la resistencia a flexién y a compresién del mortero endurecido.

- UNE-EN 12350-6:2020 Ensayos de hormigon fresco. Parte 6: Densidad.

- UNE-EN 12350-7:2020 (Version corregida en fecha 2022-03-09) Ensayos de hormigoén
fresco. Parte 7: Contenido de aire. Métodos de presion.

- UNE-EN 12390-1:2022 Ensayos de hormigén endurecido. Parte 1: Forma, dimensiones
y otras caracteristicas de las probetas y moldes.

- UNE-EN 12390-2:2020 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 2: Fabricacion y
curado de probetas para ensayos de resistencia.

- UNE-EN 12390-3:2020 Ensayos de hormigén endurecido. Parte 3: Determinacion de la
resistencia a compresion de probetas.

- UNE-EN 12390-5:2020 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 5: Resistencia a
flexion de probetas.

- UNE-EN 12390-6:2010 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 6: Resistencia a
traccion indirecta de probetas.

- UNE-EN 12390-8:2020 Ensayos de hormigén endurecido. Parte 8: Profundidad de
penetracion de agua bajo presion.
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- UNE-EN 12504-1:2020 Ensayos de hormigén en estructuras. Parte 1: Testigos.
Extraccion, examen y ensayo a compresion.

- UNE-EN 12504-2:2022 Ensayos de hormigén en estructuras. Parte 2: Ensayos no
destructivos. Determinacion del indice de rebote.

- UNE-EN 12504-4:2022 Ensayos de hormigdén en estructuras. Parte 4: Determinacion
de la velocidad de los impulsos ultrasénicos.

- UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Aridos para hormigén.

- UNE-EN ISO 12696:2022 Proteccion catodica del acero en el hormigén. (ISO
12696:2022).

- UNE-EN 12794:2006+A1:2008 Productos prefabricados de hormigén. Pilotes de
cimentacion.

- UNE-EN 13055-1:2003 Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigon, mortero e
inyectado.

- UNE-EN 13224:2012 Productos prefabricados de hormigén. Elementos para forjados
nervados.

- UNE-EN 13225:2013 (Version corregida en fecha 2013-09-04) Productos prefabricados
de hormigdn. Elementos estructurales lineales.

- UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009 Humo de silice para hormigén. Parte 1. Definiciones,
requisitos y criterios de conformidad.

- UNE-EN 13381-3:2016 Métodos de ensayo para determinar la contribucién a la
resistencia al fuego de elementos estructurales. Parte 3: Proteccion aplicada a
elementos de hormigon.

- UNE-EN 13501-1:2019 Clasificacién en funcion del comportamiento frente al fuego de
los productos de construccion y elementos para la edificacién. Parte 1: Clasificacion a
partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al fuego.

- UNE-EN 13577:2008 Ataque quimico al hormigdén. Determinacion del contenido de
diéxido de carbono agresivo en el agua.

- UNE-EN 13693:2005+A1:2010 Productos prefabricados de hormigén. Elementos
especiales para cubiertas.

- UNE-EN 14216:2015 Cemento. Composicién, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion.

- UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato célcico. Composicién, especificaciones y
criterios de conformidad.

- UNE-EN 14651:2007+A1:2008 Método de ensayo para hormigén con fibras metélicas.
Determinacion de la resistencia a la traccion por flexién (limite de proporcionalidad
(LOP), resistencia residual).

- UNE-EN 14721:2006+A1:2008 Métodos de ensayo para hormigon con fibras metélicas.
Determinacion del contenido en fibras en el hormigén fresco y en el endurecido.

- UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 Evaluacion de la conformidad. Requisitos para
organismos que certifican productos, procesos y servicios. (ISO/IEC 17065:2012).

- UNE-EN ISO 377:2017 Acero y productos de acero. Localizacién y preparacion de
muestras y probetas para ensayos mecanicos. (ISO 377:2017).

- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos (ISO
9001:2015).
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- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestion ambiental. Requisitos con orientacion
para su uso. (ISO 14001:2015).

- UNE-EN ISO 15614-1:2018 (Version corregida en fecha 2018-02-21) Especificaciéon y
cualificacion de los procedimientos de soldeo para los materiales metalicos. Ensayo de
procedimiento de soldeo. Parte 1. Soldeo por arco y con gas de aceros y soldeo por
arco de niquel y sus aleaciones. (ISO 15614-1:2017, Version corregida 2017-10-01).

- UNE-EN ISO 15630-1:2019 Aceros para el armado y el pretensado del hormigén.
Métodos de ensayo. Parte 1: Barras, alambres y alambron para hormigon armado. (ISO
15630-1:2019).

- UNE-EN ISO 15630-2:2019 Aceros para el armado y el pretensado del hormigon.
Métodos de ensayo. Parte 2: Mallas electrosoldadas y armaduras basicas. (ISO 15630-
2:2019).

- UNE-EN ISO 15630-3:2019 Aceros para el armado y el pretensado del hormigon.
Métodos de ensayo. Parte 3: Aceros para pretensar. (ISO 15630-3:2019, Version
corregida 2019-10).

- UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Evaluacién de la conformidad. Requisitos para los
organismos que realizan la auditoria y la certificacion de sistemas de gestion. Parte 1:
Requisitos. (ISO/IEC 17021-1:2015).

- UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 (Versién corregida en fecha 2018-05-09) Requisitos
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracion. (ISO/IEC
17025:2017).

- ANSI/AWWA C950-01 Fiberglass pressure pipe

- AWWA Manual M45-01 Fiberglass pipe design

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion y modificaciones posteriores, parte derogada por Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacién urbanas y sustitucion por Orden
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Basico
DB-HE "Ahorro de Energia".

- Eurocédigos:
o UNE-EN 1990:2019 Eurocodigos. Bases de célculo de estructuras.

o UNE-EN 1991-1-1:2019 Eurocédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-1.
Acciones generales. Pesos especificos, pesos propios, y sobrecargas de uso en
edificios.

o UNE-EN 1991-2:2019 Eurocodigo 1: Acciones en estructuras. Parte 2: Cargas de
trafico en puentes.

o UNE-EN 1991-1-3:2018 Eurocodigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-3:
Acciones generales. Cargas de nieve.

o UNE-EN 1991-1-4:2018 Eurocédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4:
Acciones generales. Acciones de viento.

o UNE-EN 1991-1-5:2018 Eurocodigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-5:
Acciones generales. Acciones térmicas.

o UNE-EN 1991-1-6:2018 Eurocédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-6:
Acciones generales. Acciones durante la ejecucion.
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o UNE-EN 1991-1-7:2018 Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-7:
Acciones generales. Acciones accidentales.

o UNE-EN 1992-1-1:2013 (Version corregida en fecha 2020-03-11) Eurocodigo 2:
Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para
edificacion.

o UNE-EN 1992-2:2013 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 2:
Puentes de hormigdn. Célculo y disposiciones constructivas.

o UNE-EN 1993-1-1:2013 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1:
Reglas generales y reglas para edificios.

o UNE-EN 1994-1-1:2013 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y
hormigén. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificacion.

o UNE-EN 1996-3:2011 Eurocdédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 3:
Métodos simplificados de célculo para estructuras de fabrica sin armar.

o UNE-EN 1997-1:2016 Eurocodigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 1: Reglas
generales.

o UNE-EN 1998-1:2018 Eurocédigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes.
Parte 1: Reglas generales, acciones sismicas y reglas para edificacién. (Version
corregida en fecha 2022-02-16)

o UNE-EN 1999-1-4:2007/A1:2011 (Ratificada) Eurocédigo 9: Proyecto de
estructuras de aluminio. Parte 1-4: Laminas estructurales conformadas en frio
(Ratificada por AENOR en octubre de 2011.)

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (B.O.E. 30 de septiembre de 2015).

Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de

Septiembre.

Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instruccion

sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11).

Real Decreto 637/07, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construccion

sismorresistente: puentes (NCSP-07).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes

(PG-3), de la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por

Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. Ademas son de aplicacion las O.M. de 21 de

enero de 1988, de 8 de mayo de 1989, de 28 de septiembre de 1989, de 27 y 28 de

diciembre de 1999, Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero de 2002, Orden

FOM/1382/2002 de 16 de mayo de 2002, Orden FOM/891/2004 de 1 de Marzo, Orden

FOM/3818/2007 de 10 de diciembre, Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre y

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo sobre modificacion y actualizacién de

determinados Articulos del mismo, asi como las Ordenes Circulares 21/2007, 24/2008,

21 (bis)/2009, y 29/2011.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC

"Secciones de firme", de la Instruccion de Carreteras y Orden Circular OC 1/2023.

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC

drenaje superficial de la Instruccion de Carreteras.

Manual de Control de Fabricacion y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas (MOPU

1978)

Mezclas bituminosas porosas, MOPU, Noviembre 1987.
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- Nota informativa sobre el proyecto y construccion de barreras rigidas de seguridad,
1986.

- 0O.C. 318/91 Ty P de 10 de Abril de 1991 sobre galvanizado en caliente de elementos
de acero empleados en equipamiento vial.

- Orden Circular 15/2003 sobre sefializacién de los tramos afectados por la puesta en
servicio de las obras. -remates de obras

- 0O.C. 304/89 MV de 21 de Julio sobre proyectos de marcas viales.

- 0O.C. 309/90 C y E de 15 de Enero sobre hitos de arista.

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industriales usados

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico
«DB-HR Proteccion frente al ruido» del Caodigo Técnico de la Edificacién y se modifica
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion.

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construccién sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

- British Standard Code of Practice for Design of concrete structures for retaining
agueous liquids. BS8007.

- ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete.

- ACI 307-95. Standard Practice for the Design and Construction of Reinforced Concrete
Chimneys.

- CEB. Recomendaciones internacionales unificadas en el calculo y ejecucion de obras
de hormigon.

- Design standards n° 3 “Canals and related structures” del Bureau of Reclamation.

- “Recomendaciones para el proyecto, construccion y explotacion de canales” del
CEDEX.

- “Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presiéon” del CEDEX

- “Guia técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano” del CEDEX

- Standards 101-108” de la International Commission of Irrigation and Drainage (ICID).

- Orden de 19 noviembre 1998 por la que se aprueba la instruccion para el proyecto,
construccién y explotacion de obras subterraneas para el transporte terrestre (I0S-98).

- Guias Técnicas de seguridad de presas (Ministerio de Medio Ambiente y Comité
Nacional Espafiol de Grandes Presas).

- Ley de Minas 22/1973.

- Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Mineria.

- Real Decreto 863/1985, de 2 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Bésicas de Seguridad Minera. (BOE num. 140 de 12 de junio) y modificaciones
de Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero y Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo.

- Orden ITC/1683/2007, de 29 de mayo, por la que se modifican las instrucciones
técnicas complementarias 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02, y se deroga la instruccion técnica
complementaria 12.0.04, del Reglamento general de Normas Bésicas de Seguridad
Minera.
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- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones
minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras (BOE nam. 240 de 7 de octubre).

- Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas
disposiciones en materia de energia y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Explosivos.

- Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, sobre modificacion del anexo IV del Decreto
833/1975, de 8 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Proteccion del Ambiente
Atmosférico.

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catalogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera y se establecen las
disposiciones basicas para su aplicacion.

- Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluacion de la Calidad del Aire en
Andalucia.

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucia.

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuacioén en el &mbito de la
politica de aguas (Directiva Marco del Agua).

- Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a la proteccion de las aguas subterrdneas contra la contaminacion y el
deterioro.

- Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ambito de la politica de aguas,
por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se
maodifica la Directiva 2000/60/CE.

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, 1V, V, VI y VII de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (B.O.E. 30 de Abril de 1986) y modificaciones
posteriores.

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administracion Publica del Agua y de la Planificacion Hidrolégica, en desarrollo de los
titulos Il 'y 1l de la Ley de Aguas. (B.O.E. 31 de Agosto de 1988) modificado
parcialmente por Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero; Real Decreto 439/1994, de
11 de marzo; Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio y Real Decreto 2068/1996, de 13
de septiembre. Derogado parcialmente por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio; Real
Decreto 1383/2009, de 28 de agosto y Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre.
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- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificacion Hidrolégica (RPH)

- Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el qgue se modifica el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificacion
Hidrologica.

- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental y modificaciones y correcciones posteriores.

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas.

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico Nacional

- Ley 11/2005, de 22 de julio, por la que se maodifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrolégico Nacional

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, que desarrolla los Titulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas.

- Ley 9/2010 de 30 de julio, de Aguas para Andalucia.

- Normas 1SO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14.000 sobre Sistemas de Gestion
Medioambiental.

- Pliego de Prescripciones Técnicas que habran de regir en las obras de
acondicionamiento paisajistico, de la Direccion General de Medio Ambiente del MOPU
(Marzo 1985).

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estdndares para la declaracion
de suelos contaminados.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccidn contra incendios.

- Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz basica
de planificacién de proteccion civil de emergencia por incendios forestales.

- Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Basica de
Proteccion Civil.

- Resolucion de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaria, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el
Plan Estatal de Proteccion Civil para Emergencias por Incendios Forestales

- Decreto-ley 2/2023, de 11 de abril, por el que se adoptan medidas en materia de
emergencias y gestion, prevencion y extincion de incendios forestales y se autoriza la
creacion de la Agencia de Seguridad y Gestion Integral de Emergencias de Andalucia.

- Decreto 160/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Plan de Emergencia por
Incendios Forestales de Andalucia
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- Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de emergencia
por incendios forestales de Andalucia y se modifica el Reglamento de prevencion y
lucha contra los incendios forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de
noviembre.

- Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de usos y
actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal, de Andalucia.

- Ley 5/1999 de 29 de junio, de Prevencion y Lucha Contra los Incendios Forestales, de
Andalucia.

- Resolucion de 27/04/2023, de la Direccion General de Medio Natural y Biodiversidad,
por la que se establecen limitaciones temporales para disminuir el riesgo de incendios
en el medio natural.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.
- Real Decreto-Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Prevenciéon y Control Integrados de la Contaminacion.

- Ley 7/2007 de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucia.
- Decreto 5/2012 por el que se regula la Autorizacién ambiental Integrada, de Andalucia.

- Decreto 356/2010 por el que se regula la Autorizacibn Ambiental Unificada, de
Andalucia.

- Decreto 297/1995 Reglamento de Calificacion Ambiental, de Andalucia.

- Decreto 1/2016 donde se regula la Calificacibn Ambiental por declaracion responsable,
de Andalucia.

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular.

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos
mediante depdsito en vertedero.

- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construcciéon y demolicion.

- ORDEN AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del
Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion
ambiental de sus residuos.

- Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestibn ambiental de sus
residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos.

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevencion y control integrados de la contaminacion.
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- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos
mediante depdosito en vertedero.

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucia.

- Decreto 131/2021, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de
Andalucia. Hacia una Economia Circular en el Horizonte 2030

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental, de Andalucia.
- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomia Local de Andalucia.

- Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el
régimen aplicable a los suelos contaminados, de Andalucia.

- Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y
flora silvestres. (Directiva Habitats).

- Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservacion de las
aves silvestres.

- Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos |, Il y
V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan estratégico
estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, en aplicacion de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservacién y el uso
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus habitats.

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.

- Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados Lugares
de Importancia Comunitaria como Zonas Especiales de Conservacion de la Red
Ecoldgica Europea Natura 2000 en la Comunidad Auténoma de Andalucia.

- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales
protegidos de Andalucia y se establecen medidas adicionales para su proteccion.

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes.

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucia

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucia, modificado por Decreto 15/2011, de 1 de febrero.

- Ley 5/1999 de 29 de junio, de Prevencion y Lucha Contra los Incendios Forestales, de
Andalucia.
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- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas.

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion
contra la Contaminacion Acustica en Andalucia, y se modifica el Decreto 357/2010, de
3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccion de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminacion luminica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética, de Andalucia.

- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Historico Espafiol.
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de Andalucia.

- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccién y
Fomento de Patrimonio Histérico de Andalucia.

- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueoldgicas, de Andalucia.

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

- Decreto 155/1998, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vias
Pecuarias de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

- Normas Techologicas NTE-EGG y NTE-ECV.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensién (BOE de 18 de septiembre de 2002).

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensioén y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eqguipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Normativa vigente de cada una de las compafias de servicios cuyas infraestructuras se
repongan o protejan.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de
Agua aprobada por O.M. de 28 de Julio de 1974 (B.O.E. n° 236 y 237 de 2, 3y 30 de
Octubre 1974)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones (B.O.E. n° 228 del 23 de Septiembre de 1986).

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Normativa a nivel autondmico y local que proceda.

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.
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- UNE-EN 13361:2019, UNE-EN 13362:2019, UNE-EN 13491:2019,
UNE-EN 13492:2020, UNE-EN 13493:2020.

- UNE-EN ISO 527-1:2020 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion.
Parte 1: Principios generales. (ISO 527-1:2019).

- UNE-EN ISO 527-2:2012 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion.
Parte 2: Condiciones de ensayo de plasticos para moldeo y extrusiéon. (ISO 527-
2:2012).

- UNE-EN ISO 527-3:2019 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion.
Parte 3: Condiciones de ensayo para peliculas y hojas. (ISO 527-3:2018).

- UNE-EN ISO 527-4:2022 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion.
Parte 4. Condiciones de ensayo para plasticos compuestos isotrépicos y ortotropicos
reforzados con fibras. (ISO 527-4:2021, Version corregida 2022-02).

- UNE-EN ISO 527-5:2022 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion.
Parte 5: Condiciones de ensayo para plasticos compuestos unidireccionales reforzados
con fibras. (ISO 527-5:2021).

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales
que guarden relaciéon con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o
con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto algin concepto, se
entenderd de aplicacién la mas restrictiva. De manera analoga, si lo preceptuado para alguna
materia por las citadas normas estuviera en contradiccion con lo prescrito en el presente
Documento, prevalecera lo establecido en este Ultimo.

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, seran resueltas por la
Direccion de Obra, que asi mismo determinara, la normativa mas restrictiva en caso de
contradiccion.

Las Condiciones Generales y Particulares recogidas en los articulos 1.4.1. y 1.4.2. aplicables,
seran las vigentes en el dltimo dia del plazo de licitacién, entendiendo como tales, la dltima
modificacion o afadido a la norma sustitutoria.
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2.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

2.1.- AGRIO

La derivacion del caudal ecolégico se realiza desde los dos conductos de toma, aguas arriba de la
vélvula Howell-Bunger de salida, en el exterior de la camara. Con una disposicioén simétrica, cada
uno de los nuevos conductos, de DN250 mm se conecta inclinado 22,5° respecto a la vertical del
eje de la toma, entre las pletinas de refuerzo, y perpendicular al conducto, hasta apoyar en la
plataforma de tramex existente. Mediante una pieza en T las dos nuevas tuberias tienen una
salida comun donde se coloca un caudalimetro y una valvula de regulacion tipo chorro hueco al
final. Previo a la unién de los dos conductos, cada uno de ellos dispone de una valvula de
seguridad tipo compuerta.

El nuevo conducto se encuentra en el exterior y apoyado en la plataforma de tramex existente.
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2.2.- ARACENA

La derivacién del caudal ecologico se realiza desde el desagle intermedio derecho, en la arqueta
ubicada antes de la entrada en la caseta de salida. El nuevo conducto de DN300 mm se conecta,
perpendicular a la conduccién principal, formando un angulo de 30° respecto a la horizontal con el
fin de minimizar la profundidad del conducto. A continuacién de la arqueta existente, en el lado
derecho, se ejecuta una nueva arqueta donde se alojan la valvula de seguridad tipo compuerta, el
caudalimetro y la valvula de regulacion tipo anular del nuevo conducto. Esta arqueta esta cubierta
por una tapa metalica.

La salida al cuenco se realiza mediante una perforacién en el macizo de hormigén de g400mm y
longitud aproximada de 4,30 m. Se ha minimizado la longitud de conduccion asi como la
profundidad.

Se repone una arqueta eléctrica afectada por el trazado del nuevo conducto. Se coloca una puerta
en la barandilla existente para facilitar el acceso a la nueva arqueta.
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2.3.- PINTADO

La derivacion del caudal ecoldgico se realiza desde el conducto izquierdo del desagiie regulador
de riegos, que es el que actualmente esta dando el caudal ecolégico con una abertura minima de
la valvula Larner. En la prolongacion de la boca de hombre existente, se conecta un nuevo
conducto DN 350 mm. Este nuevo conducto tiene salida directa al canal de descarga de los
desagles, bajo la solera de tramex, y entre las dos valvulas Larner Johnson. Una vez en el canal,
se prolonga sujeto por abrazaderas a la losa superior y termina en una valvula de regulacion tipo
chorro hueco orientada hacia el canal. Dentro de la cAmara se dispone una valvula de seguridad
tipo compuerta, al comienzo del conducto, y un caudalimetro bajo la solera de tramex. La
compuerta llevara un volante elevado de tal forma que se pueda maniobrar desde la barandilla.

A continuacion de la losa de cubierta del canal, y sobre la vélvula de regulacion del nuevo
conducto, se dispone una pasarela de tramex para mantenimiento.
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2.4.- PUEBLA DE CAZALLA

La actuacion consiste en sustituir el tramo final del conducto del caudal ecolégico existente, aguas
abajo de la valvula existente, que quedaria como valvula de seguridad. En el nuevo tramo incluye
caudalimetro y valvula de regulacién tipo anular. Se construye una plataforma autoportante con
solera de tramex para soporte y mantenimiento.

Como obra complementaria se coloca una escalera de gato con linea de vida.
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2.5.- TORRE DEL AGUILA

La derivacién del caudal ecolégico se realiza desde el desagiie de fondo secundario, en el tramo
de tuberia situado a la salida de la caseta, aguas arriba de la valvula de regulacién. El nuevo
conducto DN300 se conecta perpendicular a la tuberia principal y orientado hacia el muro central.
Sobre este muro, en el tramo de altura constante, se dispone una pasarela de tramex, con
barandilla, para mantenimiento y soporte del nuevo conducto, donde se ubican las valvulas de
seguridad tipo compuerta, y de regulacion tipo anular ademas del caudalimetro. A partir del tramo
donde el muro tiene altura variable, el conducto continta, apoyado sobre el mismo, hasta salir al
cuenco.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 28
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

]

CAUDALIMETRO ]
DN 300 VALVULA ANULAR.
VENTOSA REGULACION
BARANDILLAHOMOLOGAD A
0.90%_, 050 DE SEGURIDAD.h 1,00 m
Bx@), |(2x@)
R /
32,20 32,25
b -l - -1 —- — 32,00
T ’/-H \'\ _V_‘
\_CARRETE DE Sy E:%%FSIA
DESMONTAJE =
——1| VALVULA DE COMPUERTA. \\\
SEGURIDAD E
- VERTIDO A CUENCO
— - AMORTIGUADOR
o
\\\h\
T
e o
- T 29,45
R I -

2726
krd

2.6.- ZUFRE

La derivacion del caudal ecolégico se realiza desde la boca de hombre del desagiie intermedio
izquierdo ubicado en la cAmara de vélvulas. Dadas las necesidades de espacio para que entren
todos los elementos y con la intencion de evitar obstaculos dentro de la camara, el nuevo
conducto se conecta y discurre bajo solera, dentro de la cAmara y sale por el paramento izquierdo
al exterior. En el exterior de la caseta se dispone una pasarela de tramex, con barandilla, por
donde continta el nuevo conducto paralelo al edificio. La valvula de seguridad tipo compuerta, el
caudalimetro y la valvula de regulacién tipo chorro hueco se colocan sobre esta pasarela.
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3.- CONDICIONES GENERALES

3.1.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA

El Director de Obra, como representante de la CHG, resolvera sobre todos los problemas que se
planteen durante la ejecucion de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las
atribuciones que le conceda la CHG y que seran conocidas por el Contratista.

De forma especial, el Contratista debera seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad
y acopio de materiales, ejecucion de las unidades de obra, interpretacion de planos y
especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecuciébn de los trabajos y
precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, asi como en lo relacionado con la
conservacion del medio ambiente que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecucion
de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo.

3.2.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Jefe de Obra y Delegado del Contratista tendra la titulacion de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos y quedara adscrito a ella con caracter exclusivo. Sera formalmente propuesto por el
Contratista al Ingeniero Director de Obra, para su aceptacion, que podra ser denegada por el
Director, en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello
a juicio de este. Tendra obligacién de residencia en las proximidades de la obra.

No podra ser sustituido por el Contratista sin la conformidad por escrito del Director de Obra.

El Director de Obra podra exigir que no se ejecute la obra si no hay nombrado, aceptado y
presente un Jefe de Obra del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de la
demora y de sus consecuencias.

3.3.- ORDENES AL CONTRATISTA

El Jefe de Obra, sera el interlocutor del Director de Obra, con obligacion de recibir todas las
comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras
personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que estan autorizadas para ello y/o verificar el
mensaje y confirmarlo, segun su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de
gue el Director pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que debera
informar seguidamente a su Jefe de Obra.

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las
comunicaciones escritas de la Direccion de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones,
estén custodiadas, ordenadas cronol6gicamente y disponibles en obra para su consulta en
cualquier momento.

El Jefe de Obra tendra obligacién de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de los
trabajos de la obra e informara al Director de Obra a su requerimiento en todo momento, o sin
necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el
caso de que fuesen autorizados por la Direccién de Obra.
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Se abrira el libro de Incidencias de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

El Libro de Incidencias debe ser custodiado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

3.4.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser ejecutado
como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradiccion entre los Planos
y el Pliego de Condiciones, prevalecera lo prescrito en este ultimo.

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicacion conjunta de todas las
limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicar4 solamente aquellas limitaciones que, a su
juicio, reporten mayor calidad.

El Contratista estara obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra
cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra
circunstancia surgida durante la ejecucion de los trabajos, que diese lugar a posibles
modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la informacion recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de las
necesidades de la Obra, el Director de la misma podra ordenar y proponer las modificaciones que
considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego, la Legislacion vigente sobre la materia y
las atribuciones asignadas por la CHG.

3.5.- ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

La ejecucion de las obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacién, salvo casos excepcionales justificados, La Direccion de Obra
procederd, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacidn, extendiéndose acta del resultado, que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma a la CHG.

El Contratista presentara un programa de trabajo en el plazo maximo de quince dias desde la
notificacion de la adjudicacion. La direccion de obra definird que actividades incluidas en el
programa tendran las caracteristicas, en atencion a su significacion e importancia, de unidades o
hitos que marquen plazos parciales de inexcusable cumplimiento.

El mencionado Programa de Trabajo tendra caracter de compromiso formal en cuanto al
cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Solo se podran modificar estos plazos con el
consentimiento, por escrito, de la Direccion de Obra y la aprobacion de la CHG.

La falta de cumplimiento de dicho programa y sus plazos parciales, en el mismo momento en que
se produzcan, podra dar lugar a la inmediata propuesta de resolucion y al encargo de ejecucion
de las obras a otros contratistas, asi como a las sanciones econdémicas que correspondan.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA. 31



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del Contratista le seré incautada la garantia y
debera, ademas, indemnizar a la CHG los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada.

En todo caso, el acuerdo de resolucidon contendrd pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacidn de la garantia constituida.

3.6.- PLAN DE AUTOCONTROL
El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta.

Antes del comienzo de las obras, el Contratista sometera a la aprobacién de la CHG el Plan de
Autocontrol de Calidad (PAC) que haya previsto, con especificacion detallada de los medios
humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras para este
fin.

En este Plan, que se redactard respetando los requisitos de las Normas ISO 9002 y 14002, se
definir4 el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, asi como el tipo e intensidad
de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello.

Inexorablemente, comprendera la realizacion de ensayos de caracterizaciéon del hormigon
compactado, de los terraplenes de las ataguias y caminos y de su control de obra asi como los
ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de sus componentes con una intensidad
suficiente para poder garantizar en todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de las
condiciones exigidas en las especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse
necesariamente al control que realice por su cuenta la Direccién de Obra.

Dicho nivel de intensidad se mantendra también en el control de calidad del material de las barras
de acero corrugado y de cualquier elemento metalico.

El mismo alto nivel de intensidad debera ser contemplado por el Contratista en su Plan de
Autocontrol en lo relativo al control de la ejecucion de la puesta en obra de las tuberias, valvulas y
equipos y sus juntas o soldadura, garantizandose el cumplimiento de las exigencias del Proyecto.

En las demas unidades de obra, el Contratista se comprometera con este Plan a la realizacion de
ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida.

Los resultados de todos estos ensayos, seran puestos en conocimiento de la Direccién de Obra,
inmediatamente después de su obtencion en impresos normalizados que deberan ser propuestos
por el Contratista en el Plan de Autocontrol.

El Plan de Autocontrol (P.A.C.) debera indicar claramente el proceso de generacion de no
conformidades y su cierre. Se debe hacer una mencién expresa a la 1ISO 9002. Asimismo se
recogeran en el P.A.C. los ensayos y demas verificaciones que garanticen la calidad idonea de los
suministros.

La Direccion de Obra tendra acceso directo a la ejecucion de cualquier ensayo y a la obtencion sin
demora de sus resultados del Contratista. Igualmente podra entrar en contacto directo con el
personal que el Contratista empleara en su autocontrol con dedicacion exclusiva y cuya relacion,
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serd recogida en el Plan de Autocontrol, incluyendo sus respectivos "Curricula Vitae" y
experiencias en actividades similares.

3.7.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista adoptara bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevencion de accidentes, incendios y
dafios a terceros, y seguira las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la
Direccion de Obra.

Especialmente, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion del
agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser
perjudicial. Ademas pondra especial cuidado en implantar y cumplir todas y cada una de las
medidas de Integracion Ambiental durante la ejecucion de las obras incluidas en el presente
Proyecto.

3.7.1.- Circulacion de la maquinaria de obra y de camiones

La circulacién de la maquinaria de obra, asi como el transporte de materiales procedentes de
desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el interior de los limites de
ocupacion de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depdésitos
reservados a tal efecto.

El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulacion de su
magquinaria. Previamente debera delimitar, mediante un jalonamiento y sefalizacion efectivos la
zona a afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo un
adecuado control de accesos para evitar la circulacion de vehiculos ajenos a la obra en cualquier
area de la traza. El jalonamiento debe mantenerse durante la realizaciéon de los trabajos de forma
gue permita una circulacion permanente y su trazado no debe entorpecer la construccion de las
obras de fabrica proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el
reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los préstamos y a
los depésitos.

El Contratista esta obligado a mantener un control efectivo de la generacién de polvo en el
entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas:

- Se hard uso de un camion cisterna que realice riegos peridédicos en los caminos de
obray en las zonas de instalaciones auxiliares.

- Se realizaran dos riegos diarios durante los periodos secos (desde el 1 de mayo al 30
de septiembre, a las 10:00 hy a las 15:00 h), y un riego diario en la época mas humeda
(desde el 1 de octubre al 30 de abril).

- Se realizaran riegos en zonas de nivel de peligro de incendio alto conforme establezca
el Plan de Prevencién y Extincibn de Incendios Forestales desarrollado por el
Contratista y cuando tengan lugar actividades con riesgo de incendio.

- En estos casos se realizara un riego, antes del inicio de la actividad, sobre el area que
se vaya a ocupar. Igualmente se humedecera la vegetacion circundante hasta que se
observe escurrimiento en las plantas y suelo encharcado.

- Si el camion cisterna no puede acceder a la vegetacién se hara uso de mangueras.
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- Pese a la aplicacion de estos riegos deberdn mantenerse las distancias de seguridad
establecidas en el apartado 3.7.3. Cuidado de la cubierta vegetal existente para la
prevencién de incendios.

- Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuacién, utilizadas
para el transito de vehiculos de obra.

- Durante las operaciones de demolicion y cortes parciales de estructuras, si fuese
necesario, se usara una grda con una placa de material endurecido que impida la
proyeccion de particulas fuera de los limites del tajo.

- Emplear toldos de proteccion en los vehiculos que transporten material pulverulento, o
bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese
transporte en momentos de fuertes vientos.

- Habilitar una zona de limpieza de ruedas y bajos para los vehiculos en los accesos
para evitar la presencia del material de la obra en los viales y carreteras cercanas.

- El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier via publica debe
establecerse de acuerdo con la Administracion responsable, y mantenerse limpios y en
buen estado. En concreto se atendera al cruce de la carretera TE-8101 con el camino
de acceso a la zona de acopios y al cruce de la carretera A-226 con el camino de
coronacion.

- En el caso de circulacion de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fabrica, el
Contratista considerara si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los
dispositivos de proteccién.

Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerira la construccion de pasos
provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada.
Dichos pasos deberan contar con la autorizacion pertinente del organismo regulador en cada
caso.

- Con objeto de minimizar la emisién de gases contaminantes de la maquinaria de obra
utilizada, se realizara un control de los plazos de revisiébn de motores de la misma.

- Con objeto de minimizar la emision de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se
realizara un mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislacién
vigente en materia de emisién de ruidos en maquinaria de obras publicas.

- El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y
procederd a reforzar las vias por las que circulard su maquinaria, o a reparar las vias
deterioradas por la circulacién de estas Ultimas. El Contratista deberda acatar las
limitaciones de circulacion que puedan imponerle las autoridades competentes y en
particular: prohibicion de utilizar ciertas vias publicas, itinerarios impuestos, limitaciones
de peso, de gélibo o de velocidad, limitacion de ruido, circulacion en un solo sentido,
prohibicion de cruce.

- Al finalizar las obras, deberén restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras
que las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes.

- El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades
competentes, para cada infraestructura, antes de empezar la ejecucion de cualquier
operacion que pueda afectar a la circulacion, debiendo acatar las prescripciones
particulares relativas a los periodos y amplitud del trabajo, al plan de obras y a las
precauciones a considerar.
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3.7.2.- Prevencion de dafios vy restauracion en zonas contiguas a la obra y en otras de
ocupacion temporal

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar el
impacto de la obra en si por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra
provisionales, &reas de préstamos, depdsitos temporales o definitivos o vertidos indiscriminados
de imposible retirada posterior, ateniéndose en todos los casos a la clasificacion del territorio de
zonas excluidas, restringidas y admisibles, segun la definicibn contenida en el proyecto. Para ello,
el Contratista, acompafiando a la solicitud de autorizacion para apertura de caminos provisionales,
vertedero o para ocupacion de terrenos, presentara a la Direccion de Obras un plan que incluya:

- Delimitacién exacta del &rea a afectar por las obras, previo replanteo.

- Prevencion de dispositivos de defensa de la vegetacion, proteccion de riberas y cauces
de agua.

- Delimitacién de zonas de proyeccién o derrame de materiales. Las proyecciones y
derrames seran evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra ya
gue su posterior retirada es dificil y costosa.

- Delimitacién del vivero de obra (se fuese necesario).

- En el caso de necesitar abrir caminos no contemplados ni en el estudio de impacto
ambiental ni en el presente proyecto de construccion de plataforma el Contratista
debera realizar la correspondiente tramitacién ambiental.

3.7.3.- Cuidado de la cubierta vegetal existente

El Contratista presentara, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa de la
cubierta vegetal existente para su consideracién y aprobacion por la Direccion de las obras,
incluyendo la delimitacion de las superficies a alterar, tanto por la propia explanaciéon como por las
pistas de trabajo, superficies auxiliares y areas de depdsito temporal o definitivo de sobrantes de
excavacion, definidos en el Proyecto.

El Contratista atendera a las recomendaciones que recoge la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales y al resto de legislacion relativa a la lucha
contra incendios y propia de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

La aplicacion de las medidas de prevencion, vigilancia y extincion se iniciaran con las obras, sobre
todo durante las operaciones de despeje y desbroce que es cuando se tiene un mayor contacto
con el combustible forestal.

La vigilancia se realizara sobre actividades con capacidad de generar chispas o en las que se
manejen materiales inflamables. Esta vigilancia se extendera a las zonas de acopio de materiales
inflamables: carburantes, plasticos, aceites, etc.

La vigilancia se extremara durante los periodos de peligro fijados en el plan de prevencién y
extincion de incendios forestales.

Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, motodesbrozadoras,
desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras de metal, asi como
cualquier otro en el que la utilizacion de herramientas 0 maquinaria en contacto con metal, roca o
terrenos forestales pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en
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su inmediata colindancia, seradn seguidos de cerca por operarios controladores, dotados cada uno
de ellos de una mochila extintora de agua cargada, con una capacidad minima de 14 litros, cuya
mision exclusiva sera el control del efecto que sobre la vegetacion circundante producen las
chispas, asi como el control de los posibles conatos de incendio que se pudieran producir. El
namero de herramientas 0 maquinas a controlar por cada operario controlador se establecera en
funcion del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios, conforme con el
siguiente cuadro de minimos:

Maquinaria a controlar SRR pel_lgro el ELRcE de
y bajo peligro alto

Motosierra 8/1* 4/1
Motodesbrozadora 6/1 3/1
Desbrozadora de cadenas o martillos 2/1 1/1
Equipos de corte, pulidoras, amoladoras

. 2/1 1/1
y otras herramientas de uso en metales
Tractor de cadenas o ruedas con cuchilla an o1
0 palas empujadoras, u otra maquinaria similar.
Aparato de soldadura 1/1 1/1

* 1 operario controlando a 8 motoserristas

En el caso de utilizaciéon simultdnea en una misma zona de herramientas o maquinas diferentes, el
operario controlador podréa vigilarlas simultdneamente siempre que se mantengan la proporcion
mas exigente.

La distancia maxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas 0 maquinas que
le sean asignadas para su control sera de:

- En la época de peligro medio y bajo: 60 metros en terrenos de nula o escasa
pendiente y 30 metros en el resto de los casos.

- En la época de peligro alto: 30 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y
15 metros en el resto de los casos.

Cada uno de los operarios controladores dispondra, ademas del extintor de agua, de una reserva
de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehiculo todo terreno lo mas proxima
posible al lugar de trabajo.

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la
presencia del operario controlador, y el nUmero de operarios sea igual o superior a seis, incluido el
operario controlador, éste Ultimo se diferenciar4 del resto de operarios mediante un chaleco
identificativo de color amarillo o naranja, en el que en sitio visible llevard las iniciales O. C.

Aun manteniendo las distancias de seguridad, si durante las operaciones de soldadura el operario
entiende, en coordinacién con la Direccién de Obra, que existe riesgo de incendio, podra solicitar
el riego de la vegetacion proxima mediante mangueras conectadas a camion cisterna.

El operario controlador no abandonara la zona de trabajo hasta que no hayan transcurrido al
menos 30 minutos desde la finalizacion de los trabajos que se realicen con la referida maquinaria
o herramienta y dispondra de un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de
manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 36
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

Ademas de las operaciones de vigilancia sobre la interaccion de la maquinaria y/o herramientas
con los combustibles forestales, el operario controlador realizara un seguimiento de las zonas de
acopio de materiales combustibles y de los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos
electrégenos, motores o equipos fijos eléctricos o de explosion y transformadores eléctricos.

Se asegurard que la obra dispone de las herramientas basicas para la lucha contra incendios:
extintores de mochila, batefuegos, palas, hachas, azadas, desbrozadoras, camiones cisterna con
capacidad para la lucha contra incendios forestales, etc; y de que la maquinaria dispone de
extintores y matachispas en los tubos de escape.

Todos los vehiculos y toda la maquinaria autoportante deberdn ir equipados con extintores de
polvo de 6 kilos 0 mas de carga tipo ABC, norma europea (EN 3-1996).

Los extintores de mochila constaran de un depdsito de transporte dorsal, latiguillo de conexion y
bomba de accionamiento manual y se usaran en ataques directos sobre frentes débiles o
combustibles ligeros. Podran usarse con retardantes para hacer fajas cortafuegos. La dosis a
aplicar por metro cuadrado depende de la altura de la vegetacién. Para vegetacién con altura
inferior a 0,5 m y fajas de 2 a 3 m de anchura la dosis empleada habitualmente es de 0,5 I/m?2.

De igual forma, el operario controlador, mantendrd contacto con los equipos de lucha contra
incendios de la zona informandoles en cada caso del tipo de trabajos que se van a realizar y
donde se van a realizar. A raiz de esta consulta y, de forma general en los dias y zonas en los que
exista nivel de preemergencia ante el riesgo de incendios forestales, se suspenderan todos los
trabajos o actividades que entrafien grave riesgo de incendio.

El operario controlador anotara todas las incidencias relativas a la aparicion de incendios
forestales tanto si tienen origen en la obra como si acontecen fuera de ella.

En general, con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal existente,
se adoptaran las medidas siguientes:

- Se sefializar4 previamente a las obras, la zona de ocupacién de los elementos
auxiliares y de los caminos de acceso para que el trafico de maquinaria se cifia al
interior de la zona acotada. La sefializacion se realizara mediante la instalacion de
cordén de jalonamiento o en aquellos lugares transitados, mediante la instalacion de
vallas de dos metros de alto.

- Se protegera adecuadamente la vegetacion afectada que quede en el interior de la
zona de obras de forma que no se dafien ni la parte aérea ni la subterranea.

- La proteccion del tronco del arbol se confeccionara en obra, mediante entablado del
fuste con tabla nueva sobre tacos de poliestireno de alta densidad (10 x 10 x 5 cm)
hasta una altura de 2 m, y cosido del entablado con aros de alambre de atar (diametro
1,3 mm colocados cada 15 cm).

- En los casos en los que los pies arboreos se encuentren muy cerca de la zona de
obras, ademas de la protecciéon del tronco, se realizar4 una poda de ramas de forma
que faciliten la actividad de la obra.

- Las podas las realizard personal cualificado y cuidando que se mantenga el equilibrio
entre el sistema aéreo y el radical.
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- Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrogenos, motores o
equipos fijos eléctricos o de explosion, transformadores eléctricos, éstos ultimos
siempre y cuando no formen parte de la red general de distribucién de energia, asi
como cualquier otra instalacién de similares caracteristicas, debera realizarse en una
zona desprovista de vegetacion con un radio minimo de 5 metros 0, en su caso,
rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetacion de una anchura
minima de 5 metros.

- La carga de combustible de cualquier otro tipo de maquinaria se realizara sobre
terrenos desprovistos de vegetacion, evitando derrames en el llenado de los depésitos
Yy no se arrancaran, en el caso de motosierras y motodesbrozadoras, en el lugar en el
que se han repostado. Asimismo, Unicamente se depositara dicha maquinaria en
caliente en lugares desprovistos de vegetacion con un radio minimo de 3,5 m.

- Los restos de combustibles procedentes de los trabajos de desbroce y creacion de
areas cortafuegos junto con los restos vegetales muertos no podran estar en la banda
de ocupacién ni en los caminos de acceso, excepto cuando, por desmenuzamiento
qgueden con un tamafio inferior a 5 cm y tendidos homogéneamente sobre la franja. Los
restos con medidas superiores a 5 cm podran quedar tendidos en la zona durante tres
dias desde el tratamiento hasta proceder a su eliminacion. Siempre que sea posible los
trozos desmenuzados se mezclardn con la tierra vegetal destinada a labores de
restauracion.

Se evitaran las acciones siguientes:

- Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc., en arboles y arbustos.

- Encender fuego cerca de zonas de vegetacion.

- Evitar la compactacion del terreno en zona de raices.

- Manipular combustibles, aceites y productos quimicos en zonas de raices de arboles.
- Apilar materiales contra el tronco de los arboles.

- Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos.

- Realizar la poda de vegetacion sin la aprobacién de la Direccidon General de la Obra.

3.8.- SENALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION

El Contratista adjudicatario de las obras, esta obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su
responsabilidad las sefializaciones necesarias, balizamiento, iluminacién y protecciones
adecuadas para las obras, tanto de caracter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento
a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las
ejecuciones de las distintas partes de la obra.

Se prestara especial atencion a:

- La sefalizacion de obstaculos.

- La sefalizacion de vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas
de obras y las vias publicas.

- La sefializacién e indicacion de los itinerarios de desvio impuestos por la ejecucion de
las obras que necesiten la interrupcidon del trafico, o por la ejecucién de ciertas
operaciones que hacen necesario el desvio provisional de la circulacion.
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- La sefalizacion relativa al riesgo de incendio forestal.
- La sefializacion e indicacion de proteccion de los recursos naturales.

El tipo de vallas, iluminacion, pintura y sefiales circulatorias, direccionales, de precaucién y
peligro, se ajustara a los modelos que fije la CHG, debiendo mantener permanentemente la
vigilancia con la responsabilidad de la colocacién y conservacién de dichas sefiales.

3.9.- MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondra todos los
medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Direccidén de Obra,
cuyas resoluciones discrecionales a este respecto seran inapelables, siendo el Contratista
responsable de los dafios y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripcion puedan resultar
exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en
los precios de las distintas unidades de obra.

La determinacion, en la zona de las obras, de la situacion exacta de las servidumbres y servicios
publicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligacion del Contratista y seran de su
cuenta todos los dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripcién ocasione.

El trafico, tanto de peatones como rodado, seré restituido en cada parte de obra tan pronto como
sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso publico y sin que
ello altere los plazos parciales y totales del Plan de Obra.

El Contratista esta obligado a permitir a las Compafiias Suministradoras de Servicios (Gas,
Teléfonos, Electricidad, Fibra 6ptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspeccion de sus conducciones
asi como la instalacion de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las
instrucciones que sefiale la Direccion de la Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra
terminada.

El Contratista queda obligado a dejar libres las vias publicas debiendo realizar a su costa los
trabajos necesarios para dejar transito a peatones y vehiculos durante la ejecucion de las obras,
asi como a realizar las operaciones requeridas para desviar acequias, tuberias, cables eléctricos
y, en general, cualquier instalacion que sea necesario modificar, siendo el imparte de dichos
trabajos de su cuenta y a su cargo.

3.10.- TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista podra disponer de aquellos espacios adyacentes o préximos al tajo mismo de obra,
expresamente recogidos en el proyecto como ocupacion temporal, para el acopio de materiales, la
ubicacién de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal.

Sera de su cuenta y responsabilidad la reposicion de estos terrenos a su estado original y la
reparacion de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.

La provision de aquellos espacios y accesos provisionales que, no estando expresamente
recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecucion de las obras serd totalmente de
cuenta del Contratista que también se ocupara de la tramitacién administrativa y medio ambiental
para obtener las autorizaciones.
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3.11.- ACCESO A LAS OBRAS
3.11.1.- Introduccién

En el presente proyecto, al realizarse todas las actuaciones dentro de las instalaciones de la
presa, no sera necesaria la construccibn de nuevos caminos de acceso. No obstante, la
construccion y mantenimiento de nuevos caminos de acceso debera de cumplir lo indicado a
continuacion.

3.11.2.- Construccién de caminos de acceso

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serdn gestionados y construidos por el
Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. La Direccion de Obra podra pedir que todos o
parte de ellos sean construidos antes del inicio de las obras.

El Contratista quedara obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e
instalaciones de servicio publico o privado, tales como redes subterraneas de telefonia, fibra
Optica y cable, lineas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento,
gasoductos, oleoductos, obras de drenaje, depédsitos de agua, combustible 6 de cualquier otro
tipo, cualquier construccidon enterrada 6 no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas,
tineles, galerias, yacimientos arqueoldgicos y cualquier otro elemento, construccion 6
canalizacién que se ven afectados por la construccién de los caminos y obras provisionales.
Igualmente debera colocar la sefializacion necesaria en los cruces o desvios con carreteras
nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de
construccién sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.

Estos caminos o0 accesos provisionales estaran situados, en la medida de lo posible, fuera del
lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente
hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecucion de los
trabajos seran a cargo del Contratista.

3.11.3.- Conservacién y uso

El Contratista conservara en condiciones adecuadas para su utilizacion los accesos y caminos
provisionales de obra.

Los caminos particulares o publicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que
hayan sido dafiados por dicho uso, deberan ser reparados por su cuenta.

Ocupaciéon temporal de terrenos para construccién de caminos de acceso a las obras.

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construccion de
caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, seran gestionadas por
el Contratista, quien deberd satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y
realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupacion temporal.

3.12.- EXPLOSIVOS Y EQUIPOS PARA EXPLOSIVOS

En el caso de utilizar explosivos, el contratista tiene la obligacion de respetar las prescripciones de
seguridad en vigor, siendo de su cuenta y cargo los gastos que estas actividades impliquen. En
particular el Contratista debe tomar todas las precauciones necesarias para que la adquisicion, el
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transporte, el almacenamiento si se le autorizara, la manipulacién y el uso de los explosivos no
representen ningun peligro para el personal o para terceros y no causen ningun dafio a las
propiedades y obras proximas.

En caso de que por razones de seguridad la autoridad administrativa competente negara la
posibilidad de almacenamiento en o para la obra de explosivos o detonadores, aun construyendo
los preceptivos polvorines, obligandose a la quema o destruccion de los materiales sobrantes
después de cada pega, el Contratista, conocedor de esa posibilidad, renuncia a reclamacién
alguna por este concepto.

En especial, debe estudiarse cuidadosamente el plan de tiro de manera que se evite todo riesgo
de degradacion de las obras y de los edificios existentes 0 en curso de construccién, de las Obras
que forman parte de Patrimonio Histérico Cultural, de las carreteras cercanas, de los cauces
fluviales, de las redes subterraneas de telefonia, fibra Gptica y cable, de las redes eléctricas, de
las conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, de las obras de
drenaje, de los depésitos de agua, de combustible 6 de cualquier otro tipo, de cualquier
construccién enterrada 6 no, como estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, tlneles,
galerias, yacimientos arqueoldgicos y cualquier otro elemento, construccién 6 canalizacion que
sea necesario preservar.

El Contratista debe realizar los ensayos y medidas de vibraciones necesarios, llevando un registro
actualizado de estas Ultimas. Los costes ocasionados por la obtencion de los permisos y
autorizaciones necesarias, tales como los proyectos de voladuras, incluidos los posibles costes de
los estudios de vibraciones, estan incluidos en los precios de abono de las respectivas unidades,
no siendo por tanto abonables al margen, ni origen de reclamacion o fijaciobn de precio
contradictorio alguno.

En cualquier caso, el Contratista tiene la obligacién de respetar la reglamentacion relativa a
explosivos y le corresponde obtener todas las autorizaciones administrativas necesarias.

Sin perjuicio de las autorizaciones conseguidas, el Contratista es responsable de todos los
accidentes o dafios que puedan resultar del uso de los explosivos.

El Contratista estara obligado a adoptar medidas protectoras de caracter ambiental, en cuanto a:

- Control de la generacién de polvo en las obras.

- Control de la onda expansiva en las voladuras: reduccion de la longitud del cordén
detonante, confinamiento de las cargas de explosivo con longitudes de retacado
suficientes, disminucion de las cargas por unidad de microrretardo, y dimensionamiento
adecuado en la disposicion de los barrenos.

- Realizacién de las voladuras en las horas y condiciones mas adecuadas, respetando
los periodos reproductivos de la fauna y en coordinacion con la Consejeria de Medio
Ambiente.

- Control de la onda expansiva en las voladuras: reduccion de la longitud del cordon
detonante, confinamiento de las cargas de explosivo con longitudes de retacado
suficientes, disminucion de las cargas por unidad de microrretardo, y dimensionamiento
adecuado en la disposicion de los barrenos.
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- El empleo de explosivos para la realizacién de voladuras exigira en el lugar y momento
de realizarla, aparte de las correspondientes autorizaciones y medidas de seguridad
que establezca la legislacion y la Direccion General de Energia y Minas, una
autobomba operativa con una capacidad de agua no inferior a 3.000 | y cinco operarios
dotados con vehiculo todo terreno y cinco mochilas extintoras de agua cargadas, con
capacidad no inferior a 14 | cada una, asi como un equipo transmisor capaz de
comunicar cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de
emergencias o0 a los servicios de lucha contra incendios.

3.13.- ACOPIOS

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su
naturaleza, sin haber solicitado previamente autorizacion al Director de Obra, sobre el lugar a
efectuar dichos acopios y el motivo que lo justifique.

Los materiales se acopiaran en forma tal, que se asegure la preservacion de su calidad para su
utilizaciéon en obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba. Los costes de acopio y
estiba de los materiales acopiados estan incluidos dentro de los precios de las unidades
afectadas, no siendo por tanto de abono al contratista de forma separada.

Los dafios que pudieran derivarse de la ocupacion de terrenos, asi como de los canones que
pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares de acopio,
seran a cargo del Contratista, no responsabilizandose la CHG ni del abono de dichos canones ni
de los dafios que pudieran derivarse de su uso.

3.14.- EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL
CONTRATISTA

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que

constituyen el equipo a aportar por el Contratista y responsabilidad de éste para la correcta

ejecucion de las Obras deberan reunir las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar la

Direccion de Obra cualquier elemento que, a su juicio, no retna las referidas condiciones.

Si durante la ejecucién de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de
trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idoneo al fin propuesto, podra exigir su
refuerzo o sustitucién por otro mas adecuado.

El equipo quedara adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en las que ha
de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del
Director de Obra.

En caso de averia, por causas meteoroldgicas, actos de vandalismo, robo o cualquier otra causa,
deberan ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion, por
cuenta del Contratista, exija plazos que no alteren el Programa de Trabajo que fuera de
aplicacion. En caso contrario debera ser sustituido el equipo completo.

En todo caso, la conservacion, vigilancia, reparacion y/o sustitucién de los elementos que integren
el equipo aportado por el Contratista, sera de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.
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La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecucion de
los trabajos no seran nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composicién de
los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren indicados de una
manera explicita alguna o algunos de ellos, todos ellos se consideraran incluidos en el precio
correspondiente.

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista.

3.14.1.- Tratamiento v gestion de residuos

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sélidos procedentes de las zonas de
instalaciones no seran en ningdn caso vertidos a los cursos de agua. La gestion de esos
productos residuales deberd estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos
sélidos urbanos, residuos téxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el
Contratista incorporard a su cargo las medidas contempladas en el Anejo de Integracién
Ambiental para la adecuada gestién y tratamiento de los residuos.

Los parques de maquinaria incorporaran plataformas completamente impermeabilizadas -y con
sistemas de recogida de residuos y especificamente de aceites usados- para las operaciones de
repostaje, cambio de lubricantes y lavado.

De manera especifica se deberan definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas
procedentes del lavado de hormigoneras.

Para evitar la contaminacion de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies
sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberan tener un sistema de drenaje
superficial, de modo que los liquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de
decantacién cualquier derrame accidental antes de su infiltracion en el suelo.

En el caso de residuos vegetales se aplicaran medidas de prevencion de plagas considerando
como material lefioso de riesgo todo fragmento o rama de pino cuyas dimensiones superen
conjuntamente 5 cm de diametro y 10 cm de longitud. Durante los meses de marzo a septiembre,
el material lefioso de riesgo no podra permanecer mas de 25 dias desde su generacion a menos
de 1.000 m de las masas de pino, sin realizar su descortezado, astillado, tronzado o cualquier otra
actuacion dirigida a reducir sus dimensiones. Este periodo se aumentara a 50 dias durante los
meses de octubre a febrero.

3.14.2.- Desarrollo de la Vigilancia Ambiental

La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos basicos: a) velar para que, en relacién
con el medio ambiente, las obras se realicen segun el proyecto y las condiciones de su
aprobacién; b) determinar la eficacia de las medidas de proteccion y restauracion ambiental
contenidas en la Proyecto.

El Contratista debera nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que serd el
responsable de la realizacién del control de la ejecucion de las medidas de proteccion y
restauracion ambiental, en las condiciones de ejecucion, medicion y abono previstas en el Pliego
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de Prescripciones Técnicas del proyecto, y de elaborar los informes sefialados en el Programa de
Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el Proyecto.

A estos efectos, el Contratista esta obligado a presentar al Director de la Obra, al inicio de la
misma, un Plan de Gestibn Ambiental de la Obra para su aprobacion, o modificacion si fuera
necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y ejecucién correra a cargo del Contratista, incluira los
siguientes aspectos:

- Disposicion y caracteristicas del jalonamiento de proteccion.

- Localizacion de los bosquetes o pies aislados de vegetacion que queden dentro del
area de trabajo pero fuera del vaso y que seran debidamente protegidos.

- Ubicacion de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo plantas de machaqueo,
hormigonado y asfaltado, parque de maquinaria, zonas de acopio de materiales, vivero
de obra, caminos de acceso, talleres y oficinas, asi como zonas de préstamos y
vertederos. El Plan de Gestion Ambiental debera justificar la compatibilizacién de todos
estos elementos con los niveles de restriccion establecidos.

- Eleccion de zonas de vertederos, incluyendo la documentacién ambiental relativa a su
disefio, morfologia y recuperacion ambiental. El Plan de Gestion Ambiental debera
justificar la eleccion de cualquier otra ubicacion diferente a las propuestas en el
proyecto.

- Caracteristicas de las areas destinadas a instalaciones auxiliares, incidiendo
especialmente en los sistemas de contencion y recogida de derrames de las plantas de
produccién y del parque de maquinaria, y de las zonas de préstamos y vertederos,
incidiendo en los sistemas de estabilizacién y drenaje de las mismas.

- Descripcion logistica de la obra: procedencia, transporte, acopio y distribucion de
materiales, caminos de acceso y su preparacion, programacion, etc, justificando la
compatibilizacion de la programacion logistica con los niveles de restriccion
establecidos (diarios, estacionales, etc.).

- Documentacion relativa a la gestion de residuos téxicos y peligrosos de la obra,
incluyendo el alta de la empresa contratista en el registro de productores de residuos
téxicos y peligrosos de la Comunidad Autdbnoma, copia del contrato del gestor de
residuos toxicos y peligrosos y certificado de la cualificacion de este ultimo. El Plan de
gestibn Ambiental incluira una descripcion del sistema de almacenaje y retirada de
esos residuos, asi como una estimacion de su logistica que justifique el sistema
adoptado. Todas estas disposiciones se desarrollaran mediante la elaboracion de un
Plan de Gestion de Residuos.

- Identificacién de las zonas con mayor demanda de defensa contra incendios forestales.

- Informe sobre las tareas realizadas relativas a la integracion paisajistica del proyecto
(peritaje) y sus conclusiones, incluyendo si fuera necesario la programacion de
medidas complementarias a las recogidas.

- Manual de buenas practicas ambientales, que tenga amplia difusién entre todo el
personal que intervenga en la construccion. Sera presentado y distribuido al comienzo
de los trabajos.

Se elaborara, ademas, un Diario Ambiental de Obra, actualizado mediante el registro en el mismo
de la informacion que se detalla en el PVA del proyecto.
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3.14.3.- Afeccion por ruido v vibraciones

El Contratista adecuara las obras de desbroce a los periodos menos sensibles para la fauna y que
se indican en el Proyecto coordinandose con las prescripciones recibidas del Servicio de
Biodiversidad del Servicio Provincial de Medio Ambiente y de sus Agentes de Proteccion de la
Naturaleza (APN).

3.15.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista proporcionara a la CHG, a la Direccion de Obra y a sus delegados o subalternos,
toda clase de facilidades para los replanteos, asi como para la inspeccion de la obra en todos los
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fabricas donde se
produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras.

En la obra debera existir permanentemente a disposicion de la Direccién de Obra, un Proyecto de
la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constara de 100 hojas
foliadas por duplicado, numeradas, con el titulo impreso de la obra y con un espacio en su parte
inferior para fecha y firma de la Direccion de Obra y del Jefe de Obra.

3.16.- TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista construira las obras y suministrard y montara cada una de las obras y/o equipos
definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto, junto con todos los accesorios necesarios
para su buen funcionamiento.

Aquellos equipos cuyo disefio y proyecto definitivo sean de cuenta del Contratista, seran
proyectados de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, dando debida justificacién toda
vez que sus bases de calculo se aparten de las normas vigentes o de las condiciones contenidas
en este Pliego.

El Contratista notificara a la Direccién de Obra la fecha y el lugar en que se realizaran las pruebas
con suficiente anticipacion en cada caso, presentando al Director de Obra toda la documentacion
necesaria que las describa asi como la normativa que las contemple.

El Contratista suministrara los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y
competente, necesario para la realizacion de los ajustes que pudieran ser requeridos en obra, e
inspeccion de la instalacion terminada, asi como también los servicios del personal técnico
competente, necesario para la instruccion del personal que estara a cargo de los equipos
mecénicos o eléctricos montados.

Asimismo suministrard los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta interpretacion
de la ejecucion y funcionamiento de los equipos, asi como, también, los planos de detalle de todos
los elementos de anclaje que deban empotrarse en la obra de hormigon.

3.17.- SUBCONTRATOS

Ninguna parte de las obras podra ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por
escrito, de la Direccién de Obra. Dicha solicitud incluird los datos precisos para garantizar que el
Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestion.
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La celebracion de los subcontratos estara condicionada a que se dé conocimiento por escrito a la
Direccion de Obra del subcontrato a celebrar, con indicacion de las partes del contrato a realizar
por el subcontratista.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el Contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la CHG, con arreglo estricto a pliego de
clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

En ningln caso podra concertarse por el Contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
y/o empresas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico.

La aceptacion del subcontrato no relevard al Contratista de su responsabilidad contractual. La
Direccion de Obra estara facultada para decidir la exclusibn de aquellos subcontratistas que,
previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas
para la ejecucion de los mismos. ElI Contratista adoptara las medidas precisas e inmediatas para
la rescision de dichos subcontratos renunciando de forma expresa a cualquier indemnizaciéon o
pago por parte de la CHG y sin que ello dé lugar a ningun retraso en la planificacién de la obra.

La CHG no seréa responsable ante ningun Subcontratista, ni ante el personal de los mismos por
ninguna reclamacion. A tal efecto cuando se autorice la subcontratacion, el contratista debera
presentar la renuncia expresa y escrita del Subcontratista a los derechos que le concede el
articulo 1.597 de Caodigo Civil. El Contratista indemnizara a la CHG por cualquier pérdida o dafio
que se derive como resultado de cualquier reclamacién de algin Subcontratista.

3.18.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

El Contratista obtendra a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecucion de
las obras, con excepcion de los correspondientes a la expropiacion de las zonas de ubicacion de
las mismas, servidumbres de acueducto, 0 a permisos de ocupacién temporal o permanente de
las obras previstas en este proyecto asi como en cualquier otro modificativo o adicional del
presente.

Sera responsable, hasta la recepcion definitiva, de los dafios y perjuicios ocasionados a terceros
como consecuencia de los actos, omisiones o0 negligencia del personal a su cargo, o de una
deficiente organizacién de las obras.

El Contratista esta obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, proteger, evitar o
reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en Pliego y Presupuesto,
todos los servicios existentes en uso o no, tales como redes subterraneas de telefonia, fibra 6ptica
y cable, lineas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento,
gasoductos, oleoductos, obras de drenaje, depositos de agua, combustible o de cualquier otro
tipo, cualquier construccion enterrada o0 no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas,
tuneles, galerias, yacimientos arqueoldgicos y cualquier otro elemento, construccién o
canalizacion que pudiera resultar dafiado por la ejecucion de cualquiera de los trabajos de la obra
dentro de los limites de la misma.
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Seran por lo tanto a cargo del Contratista todos los dafios, perjuicios e indemnizaciones
consecuencia de la rotura, interrupcion y posterior reposicion de cualquier elemento y servicio
publico o privado de los arriba mencionados.

El Contratista estd obligado a detectar, proteger, evitar o reponer en las mismas condiciones
anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los limites de la obra, siendo
igualmente responsable de cualquier dafio generado como consecuencia de actividades tales
como el desvio de cauces, la ejecucion de caminos provisionales de reposicion de accesos y
servidumbres, pistas de acceso a la obra, explotacion de canteras, préstamos y vertederos, la
implantacion y explotacion de cualquier instalacién de obra, la derivacion de caudales sin cumplir
los requisitos correspondientes, y cualquier otra actividad que vaya a ser desarrollada por el
Contratista.

El Contratista dara cuenta de todos los objetos de interés que se encuentren o descubran en la
obra durante la ejecucion de los trabajos a la Direccién de Obra y los colocara bajo su custodia.

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y
disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes.

3.19.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobacion del replanteo general de
las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construccion, remocién o retirada de
toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisicion de terrenos
para depdsitos de maquinaria y materiales; los de proteccion de la propia obra contra todo
deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de
explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuacion de desvios provisionales de acceso a
tramos parcial o totalmente terminados cuya construccion responda a conveniencia del
Contratista; los de conservacion durante el plazo de utilizacion de toda clase de desvios prescritos
en el Proyecto y ordenados por la Direccion de Obra que no se efectien aprovechando carreteras
existentes; los de conservacion de desaglies, los de suministro, colocacién y conservacion de
sefales de trafico y demas recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras;
los de remocién de las instalaciones, herramientas; materiales y limpieza general de la obra a su
terminacion; los de montaje, conservacion y retirada de las instalaciones para el suministro de
agua y energia eléctrica necesarias para las obras, asi como la adquisicion de dichas aguas y
energia; los de retirada de los materiales rechazados y correccién de las deficiencias observadas
y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de instalacion y
conservacion del laboratorio de pie de obra; los de construccion de caminos necesarios para la
ejecucion de las obras, no incluidos en el presupuesto.

Igualmente serdn de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las
disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Licitacion, asi
como todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas de
ejecucion de las obras y equipos que se especifican en este Pliego.

En los casos de resolucién del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, seran de
cuenta del Contratista todos los gastos originados por la liquidacion, asi como los de la retirada de
todos los materiales acopiados en la obra, el desmantelamiento y retirada de los componentes de
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todas las instalaciones de obra, la retirada del campamento de la obra, la restitucion completa si
asi lo considera conveniente la CHG de los préstamos, vertederos, pistas de obra, caminos de
acceso, zona de acopio de materiales, desvios provisionales de cauces, carreteras y caminos que
hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento é construccién provisional que
haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra.

Asimismo el Contratista finalizar4 en el plazo mas breve posible los tajos que en esos momentos
estuviera ejecutando y que por motivos de seguridad 6 cualquier otro que considere la Direccidén
de Obra sea necesario terminar.

Llegado este caso el Contratista debera abandonar la obra en un plazo que sera fijado por la
CHG, debiendo mantener hasta ese momento todos los equipos necesarios para realizar los
trabajos arriba mencionados.

3.20.- OBRAS CUYA EJECUCION NO ESTA TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE PROYECTO

Las obras cuya ejecucion no esta definida ni contemplada en el presente Proyecto se abonaran a
los precios del Contrato y segun las condiciones recogidas en el presente Pliego que seran de
aplicacion, en cualquier caso.

El Contratista estd obligado a la ejecucion de las mismas cuando el Director de Obra considere
gque son necesarias para la continuidad de la obra, su seguridad, é por cualquier otro motivo que
aguel considere.

De la misma manera se abonard la extraccion de escombros y desprendimientos que ocurran
durante el plazo de garantia siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos y
no a faltas cometidas por el Contratista.

3.21.- OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS

Sin autorizacién del Director de Obra o personal en quien delegue, no podra el Contratista
proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentacion de las obras y, en general, al de
todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la
debida autorizacion, podra el Director de Obra ordenar la ejecucion, a cargo del contratista, de las
labores necesarias para poder realizar la inspeccion de las obras asi ejecutadas, y disponer la
demolicion de lo ejecutado, si no se ajusta a lo previsto en este proyecto, siendo los gastos de
esta operacion a cargo del Contratista que también sera responsable de los eventuales errores de
ejecucion y acabado de dicha unidad y, en todo caso, el Contratista sera responsable de las
eguivocaciones que hubiese cometido.

En caso de ser necesario tapar los saneos del terreno sin que sea posible la presencia del
Director de Obra, las citadas operaciones se mediran de acuerdo con lo especificado en el
capitulo 4 del presente Pliego.

3.22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO

Es obligacién del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto
de las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de Condiciones, y lo
gue, sin apartarse de su recta interpretacion, disponga por escrito la Direccién de Obra.
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Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecucién se considere
conveniente o necesaria y si los precios de abono no estuvieran contemplados en el Contrato, los
nuevos precios se fijaran contradictoriamente, con anterioridad a la ejecucion de los trabajos a que
dicho precio se refiere. Estos precios se redactaran en lo posible, tomando como base los que
figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto y se estara a lo dispuesto en el articulo 3.25.

3.23.- SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista sera responsable del cumplimiento de toda la legislacion vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo, asi como de las especificaciones particulares expuestas en el
presente Pliego o en el correspondiente Anejo a la Memoria.

3.24.- MEDICION Y ABONO

Para la medicion y abono de las distintas unidades se seguira lo especificado para cada una de
ellas en los correspondientes apartados de los capitulos 4 y 5 del presente Pliego.

Cuando las mediciones realizadas superen las teéricas deducidas de los planos y mediciones o de
los criterios especificados en el Proyecto, no seran de abono los excesos resultantes, salvo
autorizacion previa de la Direccion de Obra. En ningln caso se abonaran mas de las unidades
realmente ejecutadas.

3.25.- CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS

Si se considerase necesaria la formacion de precios contradictorios entre la CHG y el Contratista,
este precio deberd fijarse con arreglo a las unidades del cuadro de precios del presente Proyecto
siempre que sea posible.

La fijacion del precio deberd hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la que
debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir este
requisito, el Contratista quedara obligado a aceptar el precio que para la misma sefiale la CHG.

En caso de falta de acuerdo entre la CHG y el Contratista ambas partes se someteran a arbitraje
de acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes:

Cualquier cuestion, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes proveniente de la
interpretacion y/o ejecucion del Contrato y sus anejos, se resolvera mediante el arbitraje que prevé
la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, sin perjuicio de la plena efectividad de los compromisos
contractuales contrato y sus anejos que, no obstante, habran de acomodarse a la decision del
arbitraje.

Las partes se someten al arbitraje institucional de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), a
quien se le encarga la designacion del Arbitro o Arbitros y la administracion del arbitraje,
obligandose desde el momento de la firma del contrato dichas partes al cumplimiento de la
decision arbitral.

El arbitraje sera de derecho. El plazo para dictar el laudo sera de 2 meses desde la aceptacion del
arbitraje. Su regulacion y el procedimiento aplicable quedaran sometidos a la mencionada Ley, o0 a
la posterior que la sustituya, y al Reglamento de Procedimiento de la Corte Civil y Mercantil de
Arbitraje.
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3.26.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen en el
presente Pliego, debera ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin embargo, si aln
con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Direccion de Obra, se fijara por
ésta el precio a abonar por la misma en funcién del grado de deficiencia. El Contratista podra
optar por aceptar la decisién de aquella o atenerse a lo especificado al principio de este articulo.

Cuando se tenga algun indicio de la existencia de vicios ocultos de construccion o de materiales
de calidad deficiente, la Direccién de Obra podra ordenar la apertura de calas correspondientes,
siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, y todas las demas
operaciones que se originen de esta comprobacién, en caso de confirmarse la existencia de
dichos defectos.

3.27.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar y desmantelar al final de las
obras todas las instalaciones de obra, el campamento, la restitucion completa de los préstamos,
vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales y su retirada
completa, almacenes, desvios provisionales de cauces, carreteras y caminos que hayan sido
utilizados para la obra y en general cualquier elemento 6 construccion auxiliar 6 provisional que
haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra.

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el Proyecto, se localizaran en las zonas de
menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en los Planos y en el Anejo de
Integracion Ambiental.

El Contratista evitara todo vertido potencialmente contaminante, en especial en los eventuales
pasos y cruces sobre cauces y vaguadas, en las areas de repostaje de combustible, en el parque
de maquinaria si lo hubiere, en el campamento de obra, en el almacén 6 zona de acopio de
sustancias toxicas y peligrosas tales como desencofrantes, pinturas y disolventes, aceites y de
cualquier tipo, y en general en cualquier zona de la obra 6 externa a ella donde pueda haber
presencia de algin material contaminante.

El Contratista instalara y mantendrd a su costa una estacion para la toma de datos
meteoroldgicos, calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores
horarios de temperatura, humedad relativa y pluviometria.

3.28.- CONSERVACION DE LAS OBRAS, RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las
obras que integran el Contrato.

Transcurrido el plazo de ejecucion y si las obras resultasen construidas con arreglo a las
condiciones estipuladas y a satisfaccion de la CHG, ésta lo constatara en un acto formal y positivo
de Recepcién o Conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o
realizacién del objeto del contrato.

El plazo de garantia serd segun lo indicado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(PCAP) y empezara a contar a partir de la fecha de la citada Recepcion, durante el cual sera de
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cuenta del Contratista la conservacion de las obras e instalaciones y cuantas reparaciones se
motiven y ordenen por defectos de ejecucién de las mismas.

Terminado el plazo de garantia, y si no ha habido objeciones por parte de la CHG, quedara
extinguida la responsabilidad del Contratista.

Una vez terminadas las obras, se procedera a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las
instalaciones, caminos provisionales, depédsitos o edificios con caracter temporal, seran
removidos, salvo prescripcion en contra de la Direccion de Obra.

Todo ello se efectuara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas y ambientales acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada
de instalaciones se consideraran incluidas en el Contrato, y por tanto su realizacién no sera objeto
de ninguna clase de abono.

3.29.- OBLIGACIONES SOCIALES

El Contratista serd responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la
seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los trabajadores y la buena
marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusara en ningdn caso la responsabilidad del
Contratista, aun en el caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo.

El Contratista tiene asimismo la obligacibn de cumplir cuanto prescribe la Reglamentacion
Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcciébn y Obras Publicas, y todas las
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten de caracter laboral y social.

3.30.- EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se entenderd cumplido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con los
términos establecidos en aquel y a satisfaccion de la CHG, el objeto de dicho contrato.

3.31.- COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

Antes de dar comienzo a las obras, la Direccién de Obra, en presencia del Contratista, procedera
a efectuar la comprobacion del replanteo.

Del resultado de esta comprobacion general se levantara Acta que suscribiran la Direccién de
Obra y el Contratista. Este Acta se elevara a la CHG para su aprobacion y en ella constara la
conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso.

El Contratista sera responsable de la conservacion de los puntos, sefiales y mojones, y si en el
transcurso de las obras sufrieran deterioro, cambio de lugar temporal o destrucciéon seran a su
cargo los gastos de reposicion y comprobacion.

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciardn al dia siguiente de la fecha del Acta de
Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha.

En el periodo comprendido entre la adjudicacion definitiva y la de replanteo de las obras, el
Contratista podra, bajo su responsabilidad, proceder a la organizacion general de las mismas,
gestion de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, a todos los
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trAmites previos necesarios para que una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por
obstéculos derivados de una deficiente programacion.

3.32.- GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACION

Seran de cuenta del adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y liquidacion
de las mismas.

3.33.- ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, seran realizados por
laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso podrian ser
propuestos por el Contratista para su aceptacion por la Direccion de Obra, debiendo aportarse
tarifa de precios de dichos laboratorios.

De los gastos de ensayo y control de materiales serd a cargo del Contratista hasta un uno por
ciento (1%) del Presupuesto Base de Licitacion, el resto de los gastos por este capitulo sera a
cargo de la CHG, salvo que los resultados de los ensayos y el control pongan de manifiesto un
trabajo defectuoso del Contratista, en cuyo caso, sera este el que corra con el gasto.

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecucion de los trabajos, no tienen otro
caracter que el de simples antecedentes para la recepcién. Por consiguiente, la admision de
materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepcion no
atenlia las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o
instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acta del reconocimiento final,
pruebas de recepcién o plazo de garantia.
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA CIVIL

4.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRA

4.1.1.- Demoliciones y desmontajes

4.1.1.1.- Definicion y generalidades

Se define como demolicién la operacién de derribo, desmontaje o, en su caso, levantado, de todas
las construcciones o elementos que sea necesario eliminar para la adecuada ejecucion de la obra,
o0 aquellos otros que sea necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecucién de la
misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o
acopio definitivo o provisional.

Su ejecucion se llevara a cabo en dos etapas:

- Derribo, fragmentacion o desmontaje de las construcciones
- Retirada y transporte de los materiales a vertedero

Sera de aplicacion el articulo 301 del PG-3, la NTE-ADD/75: Norma Tecnolégica de la Edificacion.
Acondicionamiento del Terreno. Desmontes. Demoliciones.

4.1.1.2.- Ejecucién

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las estructuras e instalaciones
existentes, asi como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del
entorno, y del cumplimiento de las disposiciones vigentes en el momento de la demolicion,
informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designara los elementos que haya que
conservar intactos para su aprovechamiento posterior asi como las condiciones para el transporte
y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista
requerira autorizacion expresa para comenzar los derribos.

El método de demolicion a emplear sera de libre eleccion del Contratista, previa aprobacion del
Director de Obra y sin que dicha aprobacién exima de responsabilidad al Contratista, teniendo en
cuenta las siguientes prescripciones:

- La demolicibn con maquina excavadora Unicamente sera admisible en construcciones,
o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara.

- Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga,
en funcion de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte.

- Se retiraran por separado las armaduras de las estructuras de hormigén armado.

- No se trabajara con lluvia o viento > 60 km/h.

- Se demolerd, en general, en orden inverso al que se siguié para la construccion del
elemento. Se ha de demoler de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de
manera que la demolicion se haga practicamente al mismo nivel.

- La parte a derribar no tendrd instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad,
telefonia).

- Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las
obras.
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- La zona afectada por las obras quedara convenientemente sefializada, asi como los
elementos que deban conservarse intactos, segun indique la Direccion Facultativa.

- Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

- Al terminar la jornada no se dejaran tramos de obra con peligro de inestabilidad.

- En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas) se suspenderan los
trabajos y se avisaré a la Direccién Facultativa.

- La operacion de carga de escombros se realizara con las precauciones necesarias,
para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminaran los elementos
que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

- Los elementos no estructurales se demoleran antes que los resistentes a los que estén
unidos sin afectar su estabilidad.

- El elemento a derribar no estara sometido a la accion de elementos estructurales que
le transmitan cargas.

- Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntarlo y
protegerlo, para evitar su derrumbamiento, mediante cimbras y apeos.

- Cuando los pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalizacién
de las obras a las cuales afectan, la reposicion se realizar4 en el plazo més breve
posible y en condiciones analogas a las existentes antes de su demolicion.

- En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono,
electricidad, etc.) serd realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las
compafias suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera
lugar su incumplimiento.

- El Contratista llevara a vertedero todos los materiales procedentes del derribo de todos
los elementos que sean objeto de demolicion.

- Para el transporte de los materiales a vertedero se utilizara un camién con caja
basculante.

Los vertederos seran aprobados por la Direccién Facultativa y los organismos medioambientales
competentes y estan definidos en los Planos de Proyecto.

Durante la ejecucién de los trabajos se comprobard que se adoptan las medidas de seguridad
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion de
la demolicién se adapta a lo especificado en este Pliego.

4.1.1.3.- Medicién y abono

Las demoliciones se abonaran por unidad de recinto demolido, al tratarse de zonas muy
concretas, todo ello ejecutado conforme a lo prescrito en Proyecto y segun las 6rdenes de la
Direccion Facultativa.

Seran de aplicacion los precios siguientes del Cuadro de Precios:

m3 Demolicion localizada de cimentacion de hormigon, con martillo compresor, incluyendo
demolicion cuidadosa alrededor del conducto existente i/reparacién del tubo si resultase afectado,
corte de armaduras y retirada de escombros, medido sobre perfil. Cédigo de precio: P0002

m3 Demolicion de elementos verticales de hormigén armado, con compresor y carga del
material demolido. Codigo de precio: P0O001
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m Desmontaje y retirada de barandilla metalica existente, con retirada del material para su
posterior aprovechamiento, clasificacion o desecho, totalmente terminado. Incluido parte
proporcional de replanteo, medios auxiliares, herramientas, materiales (anclajes y placas de
fijacion, perfil o chapa metdlica que sea necesario sustituir), maquinaria y mano de obra, asi como
acopios intermedios, control y aseguramiento de la calidad, medios de seguridad y proteccién
reglamentarios conforme a normativa vigente. Cédigo de precio: P0011

ud Desplazamiento e implantacion de equipo de perforacion de hormigon para cualquier
diametro. Codigo de precio: P0162

m Perforacion horizontal a rotacion, de diametro 400 mm, en hormigén con sistema de
roscado, realizando la perforacion con prolongadores; equipo pequefio y manejable que se va
retirando cuando se llena la corona con el testigo dentro, retirando prolongadores y llegando hasta
la corona. Codigo de precio: P0164

m Taladro en muros para un didmetro de taladro de 400 mm y longitud menor a 1m.
Realizado mediante maquina de perforacién con barrena hueca con corona (diamantada o de
widia), con refrigeracién de corona con agua; valido para soportes en vertical, horizontal o
inclinados. Incluido parte proporcional de replanteo, preparacion del lugar del trabajo, implantacion
y transporte de equipo y ejecucion del taladro, limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares, herramientas, maquinaria y mano de obra asi como acopios intermedios,
control y aseguramiento de la calidad. Cédigo de precio: P0169

m Taladro en muros para un didmetro de taladro de 450 mm vy longitud menor a 1m.
Realizado mediante maquina de perforaciébn con barrena hueca con corona (diamantada o de
widia), con refrigeracibn de corona con agua; valido para soportes en vertical, horizontal o
inclinados. Incluido parte proporcional de replanteo, preparacion del lugar del trabajo, implantacion
y transporte de equipo y ejecucion del taladro, limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares, herramientas, maquinaria y mano de obra asi como acopios intermedios,
control y aseguramiento de la calidad. Codigo de precio: P0170

4.1.2.- Excavaciones
4.1.2.1.- Definicién y generalidades

Se definen las siguientes unidades de excavacion:
- Excavacion en zanjas

La excavacion en zanjas comprende las excavaciones de anchura inferior a 3 metros en su fondo,
efectuadas por debajo del plano de implantacién de la maquina excavadora, incluyendo las
siguientes operaciones:

- Replanteo y nivelacion del terreno original.

- Excavacion y extraccion de los materiales y limpieza del fondo de la excavacion
incluido precorte y voladura, en su caso.

- El entibado necesario y los materiales que la componen.

- Carga, transporte y descarga a las zonas de utilizaciéon, de almacenaje provisional o
vertedero.
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- Conservacion adecuada de los materiales.
- Agotamientos y drenajes que sean necesarios.

Seran de aplicacion el articulo 321 del PG-3.

La tierra vegetal que se encuentre en la explanacién, y que no se haya extraido en el desbroce, se
excavara en las zonas y profundidad que determine la Direccion Facultativa y se transportara a
caballones o acopios intermedios a lo largo de la traza, en las zonas auxiliares de obra, préximos
al lugar de empleo y con la autorizacion expresa de la Direccion Facultativa y con los volimenes
precisos para su posterior extendido en los taludes y zonas localizadas previstas. El exceso se
transportard y vertera en zonas localizadas, autorizadas asimismo por la Direcciéon Facultativa.

Se entiende por tierra vegetal a efectos de un Proyecto, la existencia en aquellos horizontes
edaficos explorados por las raices de las plantas presentes, debiendo descartarse el material mas
0 menos blando existente mas en profundidad, contiguo a la roca madre, que pudiera resultar
excesivamente arcilloso para su empleo como sustrato a sembrar o plantar.

4.1.2.2.- Ejecucién

Las obras de excavacion se realizaran ajustandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y
demés informacién contenida en los Planos y Pliego, y a lo que sobre el particular ordene la
Direccion Facultativa.

No se han de empezar los trabajos hasta que la Direccién Facultativa no dé su aprobacién al plan
de trabajo. En el mismo han de figurar el orden y la forma de ejecucién de los trabajos de
excavacion, asi como las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y los lugares escogidos
para el acopio.

No se autorizara a iniciar un trabajo de desmonte si no estan preparados los tajos de relleno o
vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones
preparatorias para garantizar una buena ejecucion. En el caso de la cimentacion de la presa
también se incluyen en este proceso, la limpieza final manual, con aire y/o agua a presion para
garantizar el buen apoyo del hormigén sobre el apoyo rocoso.

La profundidad de la excavacion y los taludes seran los indicados en los Planos, pudiendo ser
modificados a juicio de la Direccién Facultativa, en funcion de la naturaleza del terreno, y sin que
ello suponga variacién alguna en el precio.

La excavacion de tierra vegetal se simultaneara con el desbroce siempre que ello sea posible, a
fin de incluir los restos de vegetacion existente. En todo caso, se procurarda no mezclar los
diferentes niveles, con objeto de no diluir las propiedades de las capas mas fértiles.

Durante la ejecucién de las operaciones de excavacion y formacion de acopios se ha de utilizar
maquinaria ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, y se evitara el paso de los
camiones por encima de la tierra acopiada.

La tierra vegetal susceptible de aprovechamiento sera utilizada en zona de plantaciones y debe
ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 56
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

gue no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en acopios intermedios habilitados al
efecto.

Toda excavacion ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topograficas precisas.

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le han de
referir todas las lecturas topogréficas.

La operacion de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas
condiciones de seguridad suficientes.

El transporte se ha de realizar en un vehiculo adecuado para el material que se desee transportar,
provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, y evitando el
enfangado de las vias publicas en los accesos a las mismas.

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el
trayecto.

Las tierras que la Direccién Facultativa considere adecuadas para rellenos se han de transportar
al lugar de utilizacién. Las que la Direccion Facultativa considere que se han de conservar se
acopiaran en una zona apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han de
transportar a un vertedero autorizado o a los vertederos habilitados contemplados en el Proyecto.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacién deberan ser objeto de ensayos para
comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los articulos correspondientes en la
formacion de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechara ninglin material excavado
sin previa autorizacion de la Direccion de Obra.

Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables seran llevados a los
vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Direccién de Obra. En caso contrario el
Contratista propondra otros vertederos acompafando un estudio medio ambiental que someteréa a
aprobacion escrita por la Direcciébn Facultativa previo informe favorable de los técnicos
competentes.

Si el equipo o proceso de excavacion seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento de
las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera preciso un
procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.), éste sera realizado por el Contratista a
sus expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En cualquier caso, los excesos de
excavacion, que resulten necesarios por el empleo de unos u otros modos de ejecucion de las
obras, con respecto a los limites teéricos necesarios, correran de cuenta del Contratista.

El taqueo debe ser en lo posible excepcional y debera ser aprobado por la Direccion de la Obra
antes de su ejecucion.

Asimismo, seran de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por
condicionantes de tipo ecoldgico, segun las instrucciones que emanen de los Organismos
Oficiales competentes. En particular, se prestard especial atencion al tratamiento de préstamos y
vertederos.
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El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones
que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, y
proteccién superficial del terreno apropiados, con la finalidad de impedir desprendimientos y
deslizamientos que puedan ocasionar dafios a personas o0 a las obras, aunque tales medios no
estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado ordenados por la Direccién Facultativa.

El Contratista ha de presentar a la Direccion Facultativa, cuando ésta lo requiera, los Planos y los
calculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La Direccién
Facultativa puede ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del
apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido de su
propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo o sustitucion.

El Contratista esta obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de los
apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario.

El Contratista sera el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta
de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecucion.

Se mantendran acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales asimilables que se
excaven a lo largo de la obra. La tierra vegetal se almacenara separadamente del resto de
materiales originados como consecuencia de las obras de construccion, en los lugares elegidos
(zonas auxiliares de obra), de forma que no interfiera el normal desarrollo de las obras. Los
acopios de tierra vegetal no contendran piedras, escombros o restos de troncos y ramas.

El acopio de tierra vegetal se llevard a cabo conforme a las siguientes instrucciones:

- Se haré formando caballones o artesas, cuya altura ser4 menor de 1,2 m. Se evitaran
alturas mayores para permitir el mantenimiento de las propiedades bioldgicas vy fisico-
guimicas de la tierra vegetal y el posterior éxito en los tratamientos vegetales. La
anchura en la base del caballon ser4 de 2 m y tendré una longitud de 5 m.

- La distancia entre la base de las artesas serd de 0,5 m, con lo cual cada caball6n
ocupard una superficie de 13,75 m? y admitird cada uno un volumen de tierra vegetal
de 7,50 m® aproximadamente.

- Se evitara el paso de camiones de descarga, 0 cualesquiera otros, por encima de la
tierra apilada.

- El modelado del caballén, si fuera necesario, se hara con un tractor agricola que
compacte poco el suelo.

- Se haran ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el
lavado del suelo por la lluvia y la deformacion de sus laterales por erosion, facilitando al
mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse.

- Cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo (> 6 meses) deberan hacerse las
siguientes labores de conservacion:

o Restafiar las erosiones producidas por la lluvia.
o Mantener cubierto el caballén con plantas vivas, leguminosas preferentemente por
su capacidad para fijar nitrégeno.
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En los acopios de tierras, los caballones tendran forma regular, superficies lisas que favorezcan la
escorrentia de las aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.

Estos depdsitos se ejecutaran utilizando maquinaria que no compacte el material, el cual debera
encontrarse o mas seco posible.

La altura maxima de los caballones serd de dos (2) metros, excepto los de acopio de la tierra
vegetal, que tendran una altura méxima de uno con dos (1,2) metros, segun se ha indicado.

No se han de acumular las tierras al borde de los taludes.

Una vez retirados los materiales de los acopios, los terrenos ocupados deberan quedar limpios y
en situacion similar a la que tenian antes de realizar el acopio. Tal situacion deberé contar con la
aprobacién del Director de Obra de la Obra.

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la maxima
facilidad y seguridad para el personal y para evitar dafios a terceros, en especial en las
inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislacion Vigente,
incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la
inspeccion o vigilancia de las obras por parte de la Direccion Facultativa.

Se ha de acotar la zona de accion de cada maquina a su area de trabajo. Siempre que un
vehiculo o maquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una sefal
acustica. Cuando sea marcha atras o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por un
operario en el exterior del vehiculo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el vehiculo o
maquina cambie de area y/o se entrecrucen itinerarios.

Las excavaciones respetaran todos los condicionantes medioambientales, y en especial los
estipulados en la Declaracién de Impacto Ambiental, sin que ello impligue ninguna alteracién en
las condiciones de su ejecucion, medicion y abono.

4.1.2.3.- Medicién y abono

Seran de cuenta del Contratista la ejecucion de las pistas de acceso a los tajos, el mantenimiento
de las mismas, la humectacién y, una vez finalizados los trabajos, la remocion de las mismas y la
restitucion de la superficie afectada a su estado original.

En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el paso de
vehiculos, el Contratista adoptara las disposiciones oportunas con tal fin, considerdndose dichas
actuaciones comprendidas dentro de esta unidad.

La excavacion en zanjas se medira en metros cubicos (m3), segun planos o instrucciones de la
D.O.

El precio ser& el mismo independientemente de la distancia de transporte del material excavado al
lugar de empleo o vertedero (incluso aunque se utilice en el relleno de la propia excavacion).
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No seran de abono las sobreexcavaciones, siendo a cargo del Contratista su posterior relleno. En
caso de cimentaciones, el relleno de los excesos se hara con hormigon HNE-20/B/20, previa
aprobacién de la Direccién Facultativa, o el que indique la misma.

Se considera la excavacion en cualquier tipo de terreno, incluyendo por tanto, en el precio, la
utilizacion de explosivos, martillo neumatico, ripado previo y cualquier otra actividad necesaria
para la correcta ejecucion de la unidad.

El precio incluye la excavacion hasta las rasantes definidas en los Planos o aquellas que indique
la Direccion Facultativa, medidas de saneamiento, entibacion, drenaje y agotamiento -si
resultasen necesarias-, demolicion del firme existente, carga, transporte y descarga de los
productos resultantes a vertedero, planta de cribado o lugar de utilizacion, incluyendo el cribado,
los posibles acopios intermedios que por la organizacién de la obra fueran necesarios y la correcta
conservacion de éstos hasta su reutilizacién, carga en acopios, transporte hasta el tajo y descarga
canon de vertido, en su caso, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para
una correcta ejecucion de la obra.

Se incluye también la nivelacion, perfilado y refino, salvo que esté expresamente recogido en el
Cuadro de Precios en otra unidad, y sélo para las mediciones presupuestadas.

Se incluye en la unidad de excavacion, el saneo de la seccion, asi como el transporte del material
excavado, el alumbrado y la ventilacién provisionales.

Se abonara segun el precio siguiente del Cuadro de Precios:

m3 Excavacion de zanja en tierras a maquina, con profundidad hasta 4 m, con agotamiento,
refino, aplomado de paredes, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra de productos sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares. Cédigo de precio: PO031

4.1.3.- Rellenos. Terraplenes
4.1.3.1.- Definicién

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- La extension, humectacion o desecacién y compactacion de los materiales.

- Los agotamientos y drenajes superficiales, tanto en la traza como en préstamos.

- Los escarificados de tongadas, cuando fuese necesaria su renovacion para conseguir
la humedad adecuada para su correcta compactacion.

- Los ensayos necesarios para la aceptacion de las tongadas.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, para la correcta y rapida
ejecucion de esta unidad de obra.

En los terraplenes se distinguirdn cuatro zonas:

Cimiento. Formado por aquella la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie
de apoyo, siendo su espesor como minimo de un metro (1 m).
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Espaldon. Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituird o
formard parte de los taludes del mismo. No se consideraran parte del espalddn los
revestimientos sin mision estructural en el relleno entre los que se consideran,
plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosion, etc.

Nucleo. Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronacion.

Coronaciéon. Formada por la parte superior del terraplén, con un espesor minimo de
cincuenta centimetros (50 cm).

Se considerard como coronacion de terraplén el relleno sobre fondos de desmonte para la
formacion de la explanada.

4.1.3.2.- Materiales

Criterios generales

A los efectos del presente articulo, los rellenos tipo terraplén estaran constituidos por materiales
que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes:

- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) UNE mayor del setenta por ciento
(# 20 > 70%), segun UNE 103 101.

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 0,080 >
35%).

Los materiales a emplear en terraplenes seran suelos o materiales locales que se obtendran de
las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos definidos en proyecto o que se
autoricen por el Director de las obras.

Los suelos empleados en la ejecucion de terraplenes habran de cumplir al menos las condiciones
de suelo tolerables del Art. 3.3 de la Norma 6.1-IC, excepto en los 50 cm superiores de coronacion
del terraplén en que deberan cumplir las condiciones de suelos seleccionados de dicho articulo.

La utilizacion de suelos marginales o de suelos con indice CBR menor de tres (CBR < 3) puede
venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su
empleo queda desaconsejado y en todo caso habra de justificarse mediante un estudio especial,
aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el apartado 330.4.4. del P.G.-3.

4.1.3.3.- Ejecucion
Preparacion de la superficie de asiento del terraplén

En las zonas en que el terraplén deba construirse sobre un firme existente, éste se escarificara
hasta la profundidad indicada en el proyecto, o en su defecto a la que sefale el director de las
obras, y de forma que se cumplan las especificaciones relativas a este tipo de obras, contenidas,
en el presente Pliego.

Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes antiguos o con el propio terreno
natural, si su pendiente asi lo requiere, el contratista estard obligado a efectuar un escalonado
previo de aquellos, en la forma que le ordene el Ingeniero director. Esta labor se hara después de
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retirar las tierras de mala calidad si las hubiere. En todo caso, el ancho minimo de la huella sera
tal que permita el trabajo en condiciones normales del equipo de compactacion.

Extensiéon de las tongadas

Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han quedado
establecidas en los articulos correspondientes, se extenderan en tongadas sucesivas de espesor
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de dichas tongadas sera lo
suficientemente reducido como para conseguir el grado de compactacion exigido, utilizando los
medios disponibles. Este espesor, medido antes de compactar, no sera superior a veinticinco
centimetros (25 cm), salvo previa autorizacion, por escrito, del director de la obra, cuando se
empleen medios especiales de compactacion, pudiendo alcanzarse, en este caso, un espesor
maximo de cincuenta centimetros (50 cm). Los materiales de cada tongada serdn de
caracteristicas uniformes, y si no lo fueran, se conseguira esta uniformidad mezclandolos
convenientemente con la maquinaria adecuada para ello.

Cuando las lluvias puedan provocar la erosién o perturbacién de los terraplenes en ejecucion, las
tongadas se extenderan en forma convexa, con una pendiente transversal minima del 2 % vy
méaxima del 4 %.

Compactacion

A efectos de compactacion, se satisfaran las siguientes prescripciones:

- El cimiento se compactara al nhoventa y cinco por ciento (95%) de la maxima densidad
obtenida en el Ensayo Proctor modificado.

- El ndcleo se compactara al noventa y ocho por ciento (98%) de la maxima densidad
obtenida en el Ensayo Proctor modificado.

En la coronacion de terraplenes y en el relleno sobre fondos de desmonte, el suelo seleccionado
con 10<CBR<20 se compactara al cien por cien (100%) de la maxima densidad obtenida en el
Ensayo Proctor modificado.

Con el fin de atenuar los asientos diferenciales entre estribos de estructuras y terraplenes
adyacentes, la compactacion de las tongadas del nicleo, en una longitud igual a la altura del
terraplén, alcanzara una densidad igual o superior al cien por cien (100%) del Proctor modificado.
Se realizard en tongadas de espesor inferior a veinte centimetros (20 cm) y con maquinaria ligera
(de menos de cinco toneladas de peso total), con el fin de no dafiar los estribos ni inducir en el
relleno tensiones horizontales anémalas.

4.1.3.4.- Medicion y abono

Los rellenos tipo terraplén se abonaran por metros cubicos (m3), medidos sobre los Planos de
perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad
sea inferior, segun los calculos del proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno
tipo terraplén. En caso contrario podra abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso
ejecutado sobre el tedrico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante
la instrumentacién adecuada, cuya instalacién y coste correra a cargo del contratista.
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No seran de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanacion a las cotas
proyectadas debidos a un exceso de excavacion o cualquier otro caso de ejecucion incorrecta
imputable al contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el proyecto o previamente
autorizados por el director de las obras, estando el contratista obligado a corregir a su costa
dichos defectos sin derecho a percepcién adicional alguna.

En el precio estd comprendido el exceso lateral necesario, que sera de, al menos, un metro (1 m)
en cada borde de terraplén, para que el grado de compactacion alcance los valores exigidos en
los bordes de la seccion transversal de proyecto, asi como el perfilado que incluye la excavacion y
retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la seccion.

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdés de muros y estribos de obras de fabrica con
material de la excavacion, i/ carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectacién, compactacion, terminacion y refino de la superficie de la coronacién
y refino de taludes en caso necesario, i’lherramientas y medios auxiliares. Cadigo de precio: P0041

4.2.- HORMIGONES

4.2.1.- Hormigonado de estructuras y obras de fabrica

4.2.1.1.- Definicién y condiciones generales

Definicién

Ejecucion del hormigonado en estructuras de hormigon en masa, armado o pretensado,
comprendiendo las operaciones de vertido de hormigon para rellenar cualquier estructura,
cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigobn quede contenido por el terreno y/o por
encofrados.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

- Suministro del hormigén.

- Comprobacion de la plasticidad del hormigon.

- Preparacion de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar.
- Vertido y compactacion del hormigén.

- Curado del hormigon.

Se entiende por hormigén la mezcla de cemento, agua, arido grueso, arido fino y, eventualmente,
productos de adicién, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada.

Condiciones generales:

Materiales
Cemento

En bloques de hormigén vibrado de la presa, vigas y elementos pretensados se usard cemento
tipo CEM | o CEM II/A-D de la clase 42,5, 42,5R 0 52,5 en invierno. En zapatas, pilotes, cimientos
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y, en general, elementos enterrados se utilizara cemento puzolanico CEM II/A-P. Los restantes
hormigones se realizaran con cemento CEM | 32,5 0 32,5R.

Aridos

Los aridos cumpliran las condiciones de tamafio maximo y granulometria, asi como de
caracteristicas fisico-quimicas y fisico-mecanicas que fija la normativa correspondiente.

El uso de los hormigones con aridos procedentes de cantera o gravera solo se autorizara al inicio
de las obras, y para un plazo maximo de seis meses desde la firma del Acta de replanteo, en tanto
se instala la planta de hormigon en obra.

Agua

Si el hormigonado se realizara en ambiente frio, con riesgo de heladas, podra utilizarse para el
amasado, sin necesidad de adoptar precaucion especial alguna, agua calentada hasta una
temperatura de cuarenta grados centigrados (40° C).

Aditivos

Podra autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de la
Obra, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin
perturbar excesivamente las demas caracteristicas del hormigén, ni representar peligro para su
durabilidad ni para la corrosién de armaduras.

En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse, como aditivos, el cloruro célcico,
cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composicién intervengan dichos
cloruros u otros compuestos quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosién de las
armaduras.

Se tendra en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido en el Anejo a la
O.M. FOM/475 de 13/02/2002, en particular la limitacion maxima de la proporcién de aireante al
4% del peso de cemento utilizado y la prohibicién de su uso en elementos pretensados mediante
armaduras ancladas por adherencia.

Tipos de hormigén

De acuerdo con su resistencia caracteristica y empleo se establecen los siguientes tipos de
hormigones:

HA-30/B/20/Ila Hormigdn armado en soleras y murete perimetral
HM-20/P/20/lla Hormigdn en masa para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion
HNE-20/F/20 Hormigon no estructural para rellenos o elementos no estructurales
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Dosificacion del Hormigon

La dosificacién de los diferentes materiales destinados a la fabricacion del hormigén se hara
siempre por peso.

Para establecer las dosificaciones se debera recurrir a ensayos previos de laboratorio, con objeto
de conseguir gue el hormigoén resultante satisfaga las condiciones exigidas.

Las operaciones a realizar para la determinacion de estas cuantias seran las siguientes:

a) Aridos.- Con muestras representativas de los aridos que vayan a ser empleados en el
hormigon se haran las siguientes operaciones:
e Se determinara la curva granulométrica de las diferentes fracciones de aridos finos y
gruesos.
e Se mezclaran diversas proporciones de los distintos tipos de aridos que entran en cada
tipo de hormigén, para obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos
gue den la maxima compacidad a la mezcla.

Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva
granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller.

e Con los resultados obtenidos se fijaran las proporciones de los distintos tipos de aridos
gue deben entrar a formar parte de cada hormigén y se tomara la curva granulométrica
empleada como curva "inicial".

b) Aguay cemento

Su proporcién exacta se determinara mediante la ejecucién de diversas masas de hormigén de
prueba, a fin de elegir aquella que proporcione a éste la maxima resistencia especificada sin
perjudicar su facilidad de puesta en obra. Se fabricaran con dichas amasadas probetas de
hormigén de las que se estudiaran las curvas de endurecimiento en funcién de la variacion de sus
componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios sefialados, reducir lo méas posible la cantidad
de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en obra del
hormigén.

Estos se introduciran en las masas de prueba para asegurar que no alteran las demas
condiciones del hormigén. Se prohibe la utilizacion de aditivos que contengan cloruro célcico y en
general aquellos en cuya composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos
quimicos que pueden ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberan realizar ensayos caracteristicos que
reproduzcan lo més fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de aditivos,
amasado, condiciones de transporte y vertido. Estos ensayos se podran eliminar en el caso de
emplear hormigdn procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos
materiales y medios de ejecucion.
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Como resultado de los ensayos previos y caracteristicos se elaborara un dossier que defina
perfectamente las caracteristicas fundamentales de cada hormigdon. En particular, se deberan
recoger los siguientes datos:

e Designacion y ubicacion de la planta.

e Procedenciay tipo de cemento.

o Procedenciay tipo de los aridos.

e Tamafo maximo de aridos.

¢ Huso granulométrico de cada fraccion de aridos y de la dosificacién conjunta.

Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o superfluidificante, o
cualquier otro producto similar, se definiran las cantidades a afiadir en central y en obra, con su
rango de tolerancias.

Relacion agua/cemento.
Tiempo maximo de uso del hormigén fresco.

La central debera disponer de control de humedad de los aridos, de forma que se compense para
mantener la relacién agua/cemento de la dosificacién establecida.

Condiciones del proceso de ejecucién

Hormigonado

Se tendran en cuenta las limitaciones que incorpora el Articulo 610 del PG3, incluido en la la O.M.
FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribucion del
hormigén y a la colocacion de hormigon proyectado mediante métodos neumaticos.

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada
estructura, que ha de ser aprobado por la D.O.

El plan de hormigonado consiste en la explicitacion de la forma, medios y proceso que el
contratista ha de seguir para la buena colocacién del hormigén.

En el plan ha de constar:

Descomposicion de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de
hormigén a utilizar en cada unidad.

Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.
Para cada unidad ha de constar:

e Sistema de hormigonado (mediante bomba, con gria y cubilote, canaleta, vertido
directo,...).

e Caracteristicas de los medios mecanicos.

e Personal.
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e Vibradores (caracteristicas y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible
averia).

e Secuencia de relleno de los moldes.

¢ Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas
(pasarelas, andamios, tablones u otros).

¢ Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.

e Sistema de curado del hormigon.

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posicion de las
armaduras y demas elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y
haya aprobado la dosificacion, método de transporte y puesta en obra del hormigon.

La compactacion se ha de hacer por vibrado.

El vibrado ha de hacerse mas intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las
esquinas y en los paramentos.

Curado

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener
hamedas las superficies del hormigon. Este proceso ha de ser como minimo de:

e 7 dias en tiempo humedo y condiciones normales
e 15 dias en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto
con aguas o filtraciones agresivas

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporadicos del hormigén, sino que se ha de
garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lamina de agua,
materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego
continuo o cubricion completa mediante plasticos.

En el caso de que se utilicen productos filmégenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las
especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendran en cuenta las limitaciones que incorpora
el Articulo 285 del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo
referente a las condiciones de suministro, aplicacién, secado y dotacién, asi como a los ensayos
de control del material y de su eficacia.

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuracion
del elemento.

4.2.1.2.- Control de calidad

El control de la calidad de los hormigones se llevard a cabo de acuerdo con los criterios que
establece el Cédigo Estructural.

En cuanto al control de la ejecucion, en los planos se indica el nivel de control que debe aplicarse
a cada elemento de obra.
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En cuanto a la toma de muestras y fabricacion de probetas de hormigén fresco queda prohibido el
uso de morteros de azufre para refrentado de las probetas.

Cuando la resistencia caracteristica estimada sea inferior a la resistencia caracteristica prescrita,
se procedera conforme se prescribe en el Cadigo Estructural.

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de informacion complementaria, podra el
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la
demolicion o aceptacion.

Si decidiera la aceptacién, quedara a juicio del Director de las Obras una penalizacion consistente
en la reduccion del precio de abono en porcentaje doble de la disminucidon de resistencia del
hormigon.

Cualquier reparacion necesaria del elemento sera realizada sin percibir el Contratista ningun
abono por ello.

El hormigén ciclépeo serd confeccionado con piedra y hormigbn que cumpla las condiciones ya
establecidas.

La piedra sera granitica, y reunird las condiciones siguientes: debera tener dureza y cohesion
suficientes, buen asiento y no presentar fracturas, grietas, vetas metdlicas o partes
descompuestas o susceptibles de descomponerse por la accion de los agentes atmosféricos.

Las piedras deberan quedar enteramente cubiertas por el hormigoén, bien vibrado.

La proporcion piedra-hormigdn sera aproximadamente en partes iguales; es condicion primordial y
suficiente que el hormigén recubra bien las piedras.

4.2.1.3.- Medicion y abono

Se medira el volumen de hormigén segun los Planos del Proyecto y con aquellas modificaciones y
singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O.

La medicién se ordenaré por tipo de hormigén y lugar de colocacion, segun las distintas unidades
que se hayan definido en el Proyecto.

El hormigdn utilizado en rellenos se medira por diferencia entre los estados anterior y posterior a
la ejecucion de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a los
mediciones utilizados para el abono de la excavacion.

El precio del hormigbn o mortero con aridos clasificados y machacados en obra, solo se usara
cuando se hayan terminado los acopios de aridos clasificados disponibles.

Los precios incluyen el suministro, manipulacion y colocacion de todos los materiales necesarios,
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactacion, tratamientos superficiales,
formacion de juntas, curado y limpieza total.

También incluyen la obtencion de la férmula de trabajo y los ensayos necesarios.
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No incluyen las armaduras y el encofrado.

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, segun instrucciones
del Proyecto o de la D.O., el precio del m3 de hormigdn incluye este tipo de cemento.

No son objeto de medicion el hormigdn o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de
apoyo de las estructuras.

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

dm3  Mortero de cemento CEM | 32,5 y arena de rio, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o
segun normativa vigente, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, confeccionado con hormigonera de 250 I.
(dosificacion 1/1). Para relleno de huecos entre perforacién y tuberia, tanto en perforaciones
horizontales como verticales y pasamuros. Incluidos medios auxiliares. Cadigo de precio: P0104

ud Reposicion de arqueta eléctrica existente mediante arqueta prefabricada registrable de
hormigbn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x120 cm,
medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigon y formacion de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigbn en masa HM-20/P/40/l de 10 cm de
espesor, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
Segun normativa de aplicacién nacional y/o equivalente europea. Incluye desplazamiento de
elementos interiores actuales. Codigo de precio: P0643

m3 Hormigdn para armar HA-30, elaborado en central fija o mévil, de cualquier consistencia y
tamafio maximo de arido 20 mm, colocado en exterior, con gria o bomba de hormigonado, incluso
vibrado, vigilancia y proteccion del hormigén segun instruccion de hormigén estructural vigente,
magquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios. Codigo de precio: P0103

4.2.2.- Armaduras pasivas
4.2.2.1.- Definicién

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para el hormigon estructural, formadas por
barras de acero corrugadas y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo especificado en el Pliego
PG3, incluidas sus diversas actualizaciones, el Cdodigo Estructural y las Normas UNE. La
ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

- Despiece de las armaduras.

- Cortado y doblado de las armaduras.

- Colocacién de separadores.

- Colocacion de las armaduras.

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso.

4.2.2.2.- Materiales

Se empleara el acero B 500 S.

Los alambres y barras corrugadas no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La
seccion equivalente de los alambres y barras no sera inferior al noventa y cinco y medio por ciento
(95,5%) de su seccion nominal.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA. 69



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL
GUADALQUIVIR

UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares

Las armaduras se ajustaran a la designacion y caracteristicas mecénicas indicadas en los Planos
del Proyecto, y deben llevar grabadas las marcas de identificacion definidas en el Cdédigo

Estructural.

Los alambres cumpliran las siguientes caracteristicas mecéanicas:

Designacién de

Ensayo de traccidn (Valores caracteristicos inferiores garantizados)

Limite elastico

Carga unitaria

Alargamiento
en rotura en %

Ensayo de doblado —
desdoblado a=90° (5)

los alambres > de rotura fs en Relacion fs/ fy B=20° (6) Diametro
fy en N/mm? (2) N/mm? (2) sot?r'e base de de mandril D°
5 diametros
B500T 500 550 8 (3) 1,03 (4) 8d (7)

(2) Para la determinacion del limite elastico y la carga unitaria se utilizara como divisor de las cargas el valor nominal del
area de la seccion transversal.

(3) Ademas, debera cumplirse: A% =20 — 0,02 fyi
donde:
A Alargamiento de rotura
fyi Limite elastico medido en cada ensayo

(4) Ademas, debera cumplirse:

:“21,05—0,1-{

yi

fa —1]
fyk

donde:
fyi Limite elastico medido en cada ensayo
fsi Carga unitaria obtenida en cada ensayo
fyk Limite elastico garantizado

(5) a Angulo de doblado

(6) B Angulo de desdoblado

(7) d Didmetro nominal del alambre
Los alambres y barras no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

La seccion equivalente de los alambres y barras no serd inferior al noventa y cinco y medio por
ciento (95,5 por 100) de su seccion nominal. ElI Contratista debera aportar certificados del
suministrador o distintivo reconocido de cada partida que llegue a obra, en los que se garanticen
las caracteristicas del material.

Si los productos no poseen un distintivo reconocido, cada partida ird acompafiada de los
resultados de los ensayos correspondientes a su composicién quimica, caracteristicas mecénicas
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y geomeétricas, efectuados por un organismo autorizado. Ademds, iran acompafadas del
certificado especifico de adherencia.

Para el transporte de barras de diametros hasta diez (10) milimetros, podran utilizarse rollos de un
didmetro minimo interior igual a cincuenta (50) veces el didmetro de la barra.

Las barras de diametros superiores se suministraran sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en
forma precisa para su colocacion.

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras seran las sefaladas en los
Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras,
su distribucion se hara de forma que el numero de empalmes o solapes sea minimo, debiendo el
Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar al Director de las obras los correspondientes
esquemas de despiece.

Se almacenaran de forma que no estén expuestas a una oxidacion excesiva, separados del suelo
y de forma que no se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda
perjudicar la adherencia de las barras al hormigén.

El doblado de las armaduras se realizard segun lo especificado en el Articulo 600 del PG3, asi
como en el Cadigo Estructural.

4.2.2.3.- Ejecucion

El Contratista ha de presentar a la Direccién Facultativa para su aprobacién, y con suficiente
antelacion, una propuesta de despiece de las armaduras de todos los elementos a hormigonar.

El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de las armaduras definidas en el Proyecto.

Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el nimero y longitud de
éstos.

Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares.

Todas y cada una de las figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en
correspondencia con el Proyecto.

En la hoja de despiece han de ser expresados los pesos totales de cada figura.

Las armaduras se colocaran limpias y exentas de toda suciedad y 6xido adherente. Se dispondran
de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijardn entre si mediante las oportunas
sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que
quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactacion del
hormigén.

El control de calidad se realizara a nivel normal. Se realizaran dos (2) ensayos de doblado-
desdoblado cada veinte (20) t de acero colocado, verificAndose asimismo la seccion equivalente.
Cada cincuenta (50) t se realizaran ensayos para determinar las caracteristicas mecanicas (limite
elastico y rotura).
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Salvo otras instrucciones que consten en los Planos, el recubrimiento minimo de las armaduras
sera el siguiente:

- Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm
- Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm
- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm

Caso de tratar las superficies vistas del hormigon por abujardado o cincelado, el recubrimiento de
la armadura se aumentard en un centimetro (1 cm). Este aumento se realizara en el espesor de
hormigén sin variar la disposicion de la armadura.

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serdn de hormigon
suficientemente resistente con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material
adecuado. Las muestras de los mismos se someterdn al Director de las Obras antes de su
utilizacion, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura.

En los cruces de barras y zonas criticas se prepararan con antelacion, Planos exactos a escala de
las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista debera obtener del Director de
Obra o la persona en quien delegue la aprobacién por escrito de las armaduras colocadas.

4.2.2.4.- Control de calidad

El control de calidad se realizarA de acuerdo con lo prescrito en el Cédigo Estructural. Las
condiciones de aceptacion o rechazo seran las indicadas en dicho Cédigo.

La Direccién Facultativa, siempre que lo estime oportuno, podra identificar y verificar la calidad y
homogeneidad de los materiales acopiados.

4.2.2.5.- Medicién y abono

Esta unidad se abonara por kilogramos (kg) de acero colocados, seglin peso teorico y segun
Planos, no justificAndose ningin exceso de medicion sobre dichas secciones, salvo aprobacion
expresa y por escrito de la Direccién de Obra.

Sera de aplicacion el siguiente precio del Cuadro de Precios:

kg Acero corrugado B 500, incluso p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar y separadores,
terminado. Codigo de precio: P0111

El precio incluye el suministro de barras de acero corrugado, su transporte, manipulacion, cortado,
doblado y colocacién, asi como la elaboracion de planillas de despiece.

Asimismo, estan incluidos en el precio los medios de elevacion, tales como grdas, camiones
pluma y similares, los pates (tanto horizontales como verticales), despuntes, separadores y
empalmes, el atado o la soldadura entre barras, el alambre de atar y cualquier otro medio o
actividad necesaria para la completa y correcta ejecucion de esta unidad.
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Se incluyen las posibles variaciones que pueda experimentar el precio por las fluctuaciones del
mercado.

4.2.3.- Encofrados
4.2.3.1.- Definicién y generalidades
Los encofrados son elementos para el moldeo “in situ” de hormigones y morteros.

Los encofrados y moldes a emplear seran de los siguientes tipos, segun se indique en el presente
Pliego, en los Planos de Proyecto u ordene la Direccion Facultativa:

- Encofrados de madera.
- Encofrados con paneles modulares metalicos o de estructura metalica con forro
fenolico.

La ejecucién de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:

- La preparacion y presentacion a la Direccion de Obra de los célculos de proyecto de
los encofrados.

- La obtencién y preparacion de los elementos constitutivos del encofrado.

- Montaje del encofrado, con preparacion de superficie de apoyo, si es preciso.

- Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante.

- Tapado de juntas entre piezas.

- Apuntalamiento del encofrado.

- Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza
estructural esté en disposicion de soportar los esfuerzos previstos.

- Cualquier trabajo u operacion auxiliar necesaria para la correcta y rapida ejecucion de
esta unidad de obra.

4.2.3.2.- Materiales

Los encofrados podran ser metalicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., y en todo
caso deberan cumplir lo prescrito en el Codigo Estructural y ser aprobados por la Direccion
Facultativa.

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rigidos y
resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estéticas y
dinamicas que comporta su hormigonado. Adoptaran las formas, planas o curvas, de los
elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado en los Planos.

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigoén visto:

- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han
de ser lisas, sin rebabas ni irregularidades.

- Se debe conseguir, mediante la colocacion de angulares en las aristas exteriores del
encofrado o cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigén
resulten bien acabadas.
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En general, las superficies interiores habrdn de ser suficientemente uniformes y lisas para
conseguir que los paramentos de hormigdn no presenten defectos, abombamientos, resaltes o
rebabas de mas de 5 milimetros. No se aceptaran en los aplomos y alineaciones errores mayores
de un centimetro (1 cm).

Los encofrados de madera estaran formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien formando
paneles, si éstos dan una calidad analoga a la tarima hecha "in situ". Deberan ser desecadas al
aire, sin presentar signos de putrefaccién, carcoma o ataque de hongos.

Antes de proceder al vertido del hormigon, los encofrados de madera se regaran suficientemente
para evitar la absorcion de agua contenida en el hormigén, y se limpiaran, especialmente los
fondos, dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

En los encofrados metalicos o con forro fendlico se debera cuidar que estén suficientemente
arriostrados para impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que
puedan ocasionar variaciones en los recubrimientos de las armaduras o desajustes en los
espesores de paredes de las piezas a construir con los mismos.

Los enlaces entre los distintos elementos o pafios de los moldes seran soélidos y sencillos, de
modo que su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. Los
moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serdn cuidadosamente
rectificados y limpiados antes de cada empleo.

En la formacion de juntas se emplearan, como encofrado perdido, placas de poliestireno
expandido del espesor indicado en los planos.

Tolerancias de deformaciones para el hormigonado:

- Movimientos locales de la cimbra <5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz) < L/1000

4.2.3.3.- Ejecucion

Antes de iniciar la ejecucion de los encofrados, la Direccién Facultativa podra exigir del
Constructor los croquis y calculos de los encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de
estas condiciones.

Los encofrados, con sus ensambles, soportes, tendran la rigidez y resistencias necesarias para
soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz.

Los apoyos estaran dispuestos de modo que en ningin momento se produzcan sobre la parte de
obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no
deberan contener sustancias perjudiciales para el hormigon.

En zonas de planta curva el Contratista podra realizar el molde mediante encofrados rectos,
siguiendo una serie de cuerdas de arco, cuya longitud maxima se convendra con la Direccion de
Obra, siempre que se mantenga el espesor minimo requerido.
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El encofrado serd siempre conservado en buenas condiciones para mantener la exactitud de las
formas, la robustez, rigidez, impermeabilidad y homogeneidad, y lisura de la superficie. El
Contratista guardara todos los encofrados limpios y en buen estado. Los encofrados deteriorados
en cualquier aspecto no seran usados, y si son desechados, seran retirados inmediatamente de la
obra.

Las juntas del encofrado no dejardn rendijas de mas de dos milimetros (2 mm) para evitar la
pérdida de lechada; pero deberdn dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la
humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros.

En el caso de las juntas verticales de construccion el cierre frontal de la misma se hara mediante
un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas.

El desencofrado debera realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigén, y
siempre informando al Director de las Obras. Como norma, con temperaturas medias, superiores
a 5°C, se podran retirar los encofrados laterales verticales, pasadas 25 h después del
hormigonado, siempre que se asegure el curado.

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberan estar aprobados por el Director de
las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad.

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habran de ser retirados inmediatamente
después de efectuado el desencofrado.

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse facilmente (sera permitido
Unicamente en casos excepcionales y con la autorizacién del Director de las Obras) habran de
cortarse a golpe de cincel. No est4 permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los
anclajes. Los agujeros de anclaje habran de cincelarse limpiamente, o prever conos de material
plastico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse facilmente. Dichos
agujeros se rellenaran con hormigén del mismo color que el empleado en la obra de fabrica. Es
imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en lineas equidistantes. Alli donde sea posible
se emplearan apuntalamientos exteriores.

En el caso de que fuese necesario el empleo de cimbras, se seguiran las prescripciones indicadas
en el Cédigo Estructural, ademas del apartado 2.6 Apeos y Cimbras de este pliego, asi como las
indicaciones que cree precisas aportar el director de Obra.

4.2.3.4.- Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias geométricas

La tolerancia de espesor de los cajeros y demas elementos de hormigén, que no estén en
contacto con el terreno, sera £+ 15 mm no pudiendo sobrepasar ni + 10% ni -0% del espesor.

Acabado de las superficies encofradas del hormigén

Se define como acabado de las superficies del hormigén o acabado de paramentos, el aspecto,
calidad o grado de perfeccién de la superficie de las obras de hormigon. También significa el
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conjunto de operaciones de terminacion de las superficies del hormigdn mediante la aplicacion de
determinados tratamientos.

Al desencofrar o desmoldar los hormigones, los paramentos deben quedar lisos, con formas
perfectas y buen aspecto sin necesidad de enlucidos, los cuales, en ningun caso, seran aplicados
sin la previa autorizacion escrita del Director.

Durante el desencofrado, se retiraran todos los elementos que haya servido para su fijacion al
hormigén. Si, a pesar de todas las precauciones, apareciesen coqueras, nidos de piedras,
desportillados, desconchones y otros defectos superficiales, el Contratista debera ponerlo en
conocimiento del Director, quien dara las 6rdenes oportunas para subsanarlos. En ninglin caso se
procedera a la reparacién de defectos sin el previo examen del paramento por la Direccion.

Las coqueras y nidos de piedra de poca profundidad se repararan limpiando la zona afectada,
desprendiendo las particulas de arido aisladas, mediante un picado ligero a mano, y rellenando el
hueco a ras de paramento con un mortero de cemento y arena (1:3 a 1:4) que, una vez
endurecido y secado, resulte del mismo color que el hormigén. Los defectos de mayor entidad
seran reparados de acuerdo con las indicaciones de la Direccion Facultativa.

Las zonas reparadas deberan curarse rapidamente. Si es necesario, se protegeran con lienzos o
arpilleras para que el riego no perjudigue el acabado superficial de esas zonas.

En cualquier caso, el Contratista vendra obligado a subsanar a su costa todas las imperfecciones
de las obras de hormigdén que ejecute, hasta que sean de recibo, a juicio de la Direccién
Facultativa.

No se permitira efectuar ninguna alteracién superficial en el paramento desencofrado, ni colocar
en el mismo ningln elemento o soporte, sea provisional o definitivo, sin la autorizacion escrita del
Director.

Las irregularidades superficiales admisibles en estos acabados se diferencian en dos tipos:

- Irregularidades suaves: resaltos y rebabas causados por movimiento o defectos en la
superficie o en la colocacién del encofrado.

- Irregularidades bruscas: ocasionadas por deformaciones del encofrado tanto en su
fabricacion y colocacién como durante la colocacién del hormigén; se miden con un
escantillon, regla o plantilla curva, de un metro y medio (1,50 m) de longitud o cuerda.

Las tolerancias méaximas admisibles en superficies encofradas, para los dos tipos de
irregularidades, seran las siguientes (en mm):

Tipo de irregularidades El E2 E3 E4 E5 E6
Suaves 24 12 6 3 6 4
Bruscas 12 6 3 2%-1** 6 1
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* En la direccién paralela a la corriente del agua

** En direccién no paralela a la corriente del agua

- Acabado tipo E1: Se adoptara en aquellas superficies donde la irregularidad sea un
defecto tolerable. En general, sera de aplicacion en paramentos que hayan de quedar
ocultos o cubiertos con rellenos u otros hormigones posteriores. El Unico tratamiento
exigible sera el de reparar las irregularidades que sobrepasen la tolerancia y la
eliminacion de todos los elementos salientes oxidables o corrosibles que no tengan una
posterior utilizacion.

- Acabado tipo E2: Se aplicara a todas las superficies que no requieran un acabado
especialmente cuidado tanto en paramentos cubiertos por agua quieta o a velocidad
inferior a un metro por segundo (1 m/s), como en paramentos descubiertos, visibles
desde lejos u ocultos. El tablero o forro del encofrado puede ser fabricado con tablas
de madera, aglomerado de madera o chapas metdlicas. Este acabado puede
considerarse de tipo ordinario.

- Acabado tipo E3: Se trata de un acabado cuidado. Serd de aplicacion en los
paramentos visibles desde cerca y en aquellas otras de hormigbn cuyo aspecto
estético tenga una cierta relevancia. También sera de aplicacion en paramentos al
descubierto o bajo el agua de las obras de hormigdon que requieran una calidad alta. El
material del tablero del encofrado podr4 ser de tablas de madera unidas a media
madera, aglomerado de madera, con forro fendlico o de chapa metalica. En este Ultimo
caso se rellenaran los huecos originados por las burbujas de agua o aire aprisionado
entre el hormigén y el encofrado; este relleno se efectuara con arpillera o similar,
mojada en mortero del mismo color final que el del hormigén.

- Acabado tipo E4; Sera de aplicacion en las superficies en contacto con corrientes de
agua de velocidad superior a un metro por segundo (1 m/s),

- Acabado tipo E5: Es un acabado rugoso para superficies de hormigén que hayan de
ser enfoscadas o guarnecidas posteriormente. No se empleara chapa metalica en los
tableros y tampoco productos desencofrantes.

- Acabado tipo E6: Se trata del acabado que requieren las superficies curvas regladas o
alabeadas, de forma hidrodinamica, en contacto con agua en movimiento. El tablero o
forro del encofrado deberd ser de tabla machihembrada, mientras lo permita la
curvatura del paramento. En otro caso deberan utilizarse listones de madera cepillada,
convenientemente ajustados entre si y adaptados a un numero suficiente de cerchas
directrices, con objeto de garantizar la forma. Una vez montado el encofrado se debera
repasar toda la superficie con cepillo.

Control de producciéon

El Contratista someterd a la aprobacion del Director una Pauta del Control de produccién para el
acabado y tratamiento de las superficies del hormigdn, que aquel deberé llevar a cabo durante la
ejecucion de los encofrados, moldes, desencofrado y acabado de las superficies.

El Control debera extenderse a todos los materiales y operaciones que afectan al acabado
superficial del hormigén en cuanto a:
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- Tolerancias de irregularidades.

- Textura de la superficie final del hormigén.

- Eliminacion de elementos salientes de sujecion de encofrados.
- Relleno de los agujeros y taladros.

- Limpieza final de los paramentos.

El control se realizard mediante la inspeccion visual y la verificacion por medicion directa de las
irregularidades.

4.2.3.5.- Medicién y abono

Los encofrados y moldes se mediran por metros cuadrados (m?2) de superficie que se encuentre en
contacto real con el hormigén, medidos sobre Planos. A tal efecto, los forjados se consideraran
encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos.

Seran de aplicacion los siguientes precios del Cuadro de Precios:

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicacion de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecucion. Cadigo de precio: P0121

m2 Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicacion de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecucion. Cédigo de precio: P0122

Esta incluido el suministro de los paneles modulares, su mantenimiento y limpieza y su
amortizacion, incluso el carro de encofrado, en su caso, asi como el suministro de madera para
encofrar, en caso necesario, y la elaboraciéon completa de los encofrados con dicha madera.

Estan incluidos también el desencofrante, el montaje y desmontaje del encofrado, incluso todas
las fijaciones necesarias para mantener la estructura del encofrado, tales como cangrejos o
cerrojos, barras diwidag y cualquier otro elemento necesario para el montaje del mismo.

Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales como
berenjenos, cajetines, remates singulares definidos en los Planos, etc.

Igualmente estan incluidos los apuntalamientos o atirantamientos del mismo, cimbras y los
elementos necesarios para llevarlos a cabo, todos los medios de elevacion, tales como grias,
camiones pluma o cualquier otro medio, el movimiento de encofrados dentro de la obra, asi como
cualquier otro elemento o actividad necesarios para la completa y correcta ejecucion de la unidad.

En aquellas unidades de obra donde asi se especifique, el abono de los encofrados se realizara
segun la unidad de obra de la que formen parte.
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4.3.- ACEROS
4.3.1.- Elementos metdlicos

4.3.1.1.- Definicion y condiciones generales

Definicién.

Los trabajos a efectuarse, a los que se refiere este Articulo, consisten en la fabricacién y montaje
de distintas estructuras de acero tal como se indique en los planos o como se especifique o como
lo ordene el Ingeniero Director de la Obra. Incluiran la fabricacién, transporte, ensayos, suministro
y montaje, de todos los materiales, equipos y accesorios necesarios para la terminacion de los
trabajos de acero estructural especificados. Comprendera, sin estar limitado a ello, las siguientes
partes: placas de anclaje, columnas, vigas, placas de apoyo, dinteles libres, tirantes, largueros,
chapas estriadas, enrejados, barandas, escaleras, todos los remaches y bulones para las placas
de apoyo o anclaje, material de aporte para soldaduras, pernos de anclaje, y pintura para
proteccion anticorrosiva. El Contratista observara estrictamente las siguientes Especificaciones y
realizara todos los trabajos en forma calificada de acuerdo con los métodos modernos de la
construccion.

Condiciones generales.

Todos los materiales, equipos, procedimientos y detalles de ejecucién se basaran en unas normas
aprobadas por el Ingeniero Director de la Obra. Las normas que se mencionan en estas
especificaciones se dan a titulo de referencia y el Contratista podra proponer la utilizacién de otras
normas equivalentes reconocidas internacionalmente. El Ingeniero Director de la Obra podra
aprobar la utilizacion en estas normas propuestas o no. En este Ultimo caso, el Contratista debera
atenerse a las condiciones impuestas por las normas de referencia. Ademas seran observadas y
consideradas todas las reglamentaciones espafiolas en lo referente a la construccion de
elementos metalicos. De surgir contradicciones entre las normas locales y las aprobadas por el
Ingeniero Director de la Obra, ésta dictaminara sobre las condiciones y estipulaciones finales.

Especificaciones de referencia

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las partes aplicables de las ediciones mas recientes de
las normas que se indican a continuacién, complementadas con las especificaciones particulares
del contrato y las que se indiquen en los planos.

- A.l.S.C. 1978. "Specification for the Design. Fabrication and Erection of Structural Steel
for Building".

- A.A.S.H.T.O. 1977. "Standard Specificacions for Highway Bridges". Adoptada por "The
American Associa-tion of State Highway and Transportation Officials".

- A.W.S.D.2.0 66. "American Welding Society. Specifications".

- A.S.T.M. "American Society for Testing and Materials".

- S.S.P.C. "Steel Structures Painting Council”.

El Ingeniero Director de la Obra podra aprobar la utilizacion de otras normas propuestas por el
Contratista, si a su juicio dichas normas proporcionan una calidad y seguridad similares para las
obras incluidas en el Contrato. El Contratista deber& obtener esta aprobacion, al menos con un
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mes de antelacion al momento en que las normas deben ser aplicadas y para este fin debera
suministrar toda la informacion que sea requerida por el Ingeniero Director de la Obra.

4.3.1.2.- Materiales

Todos los materiales seran de fabricacidon reciente, no usados y estaran libres de toda
imperfeccion que pueda perjudicar su resistencia, durabilidad y aspecto. Todos los materiales
como son: barras, placas, flejes, angulos, perfiles laminados, secciones extruidas, tuberias, etc.,
satisfaran las especificaciones correspondientes aplicables, estaran bien acabados, limpios y
libres de escamas, escorias, herrumbre y picaduras. El hierro fundido sera hierro gris, los
accesorios para las uniones seran de acero, a menos que se ordene otra cosa. Los materiales que
requieran o se indigue que sean galvanizados, deberan tratarse inmediatamente después de su
elaboracion. El Contratista deberd suministrar, sin costo adicional para la Empresa, muestras y
certificaciones de las caracteristicas fisicas y quimicas de cada uno de los materiales que propone
usar.

Especificaciones.

Los siguientes materiales se suministraran o instalardn de acuerdo con las especificaciones que
se detallan seguidamente:

- Materiales Normas

- Acero estructural S355JR (UNE-EN 10025-2)
- Pernos y tuercas para anclaje (Acero dulce): A 307 (A.S.T.M.)

- Pernos y tuercas de alta resistencia: A 325 (A.S.T.M.)

- Pletinas de acero para apoyo y anclajes: A 36 (A.S.T.M.)

- Tuberias de acero estirado en frio: M 72 (A.AA.S.HT.O)

- Pintura de minio: D 209 (A.S.T.M.)

- Negro de humo: D.2 0 66 (A.W.S)

- Soldadura: D.11.77 (AW.S))

4.3.1.3.- Ejecucién

Fabricacién
Planos.

Para el acero estructural y elementos metalicos miscelaneos, el Ingeniero Director suministrara
oportunamente al Contratista los planos de disefio. Con base en estos planos de disefio el
Contratista deber& elaborar planos de fabricacion o planos de taller. En aquellos trabajos en los
gue el Ingeniero Director de la Obra autorice al Contratista la presentacion de disefios alternativos,
el Con-tratista deber& presentar para aprobacion del Ingeniero Director de la Obra, tanto los
planos de disefio como los planos de Taller. En dichos planos el Contratista debera indicar, sin
limitarse a ello, lo siguiente:

- Dimensionamiento de todas las piezas, indicando si es del caso, las sustituciones que
el Contratista propone efectuar.

- Detalles de los amarres entre diversas piezas indicando cuando sea del caso, cuales
deben efectuarse durante el montaje.
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- Detalles y dimensionamiento de las perforaciones, pletinas, soldaduras, acabados, etc.

- Detalles del amarre de las piezas a los apoyos.

- Indicacion clara de la secuencia del montaje y de la marca de identificacion que debe
llevar cada pieza que se envie suelta a la obra.

Aprobacion de los planos de taller.

El Contratista deberd someter los planos de taller a aprobacién del Ingeniero Director de la Obra
antes de proceder a la fabricacién de los elementos correspondientes. Deberan remitirse tres
copias de cada plano. Cualquier trabajo ejecutado antes de la aprobacion de los planos se hara
por cuenta y riesgo del Contratista. Se tendra derecho a pedir, sin costo adicional, cualesquiera
detalles adicionales y a solicitar al Contratista que efectle cualquier cambio en el disefio que
considere necesario para que los elementos se ajusten a las disposiciones y finalidad de las
especificaciones. La aprobacion que se imparta a los planos del Contratista no exime a este de su
obligacién de cumplir todos los requisitos de las Especificaciones, o de su responsabilidad por la
correccion de tales planos. Los planos recibirdn una de las siguientes anotaciones:

- "Aprobado”. Significa que el plano ha sido aprobado en general, el Contratista puede
proceder a la fabricacion y debera suministrar una copia reproducible a el Ingeniero
Director de la Obra.

- "Aprobado, segun notas".Significa que el plano ha sido aprobado con las
modificaciones anotadas y el Contratista puede proceder a la fabricacion, teniendo en
cuenta dichas modificaciones. Debe corregirse el original del plano, pero no es
necesario remitir nuevas copias para aprobacion y el Contratista debera suministrar
una copia reproducible del plano definitivo.

- "Para Revision". Significa que el plano debe revisarse de acuerdo con las instrucciones
dadas y remitirse nuevamente para aprobacion.

Almacenamiento de los materiales.

Las piezas de acero deberan almacenarse sobre plataformas y otros soportes adecuados, de
manera que no queden en contacto con la superficie del terreno, y deberan protegerse de la
intemperie y de cualquier condicién que pueda producir corrosion. Las vigas deberan colocarse
con el alma en posicion vertical.

Corte y preparacion de las piezas.

Las piezas seran preparadas, para su colocacibn o montaje, de acuerdo con las siguientes
estipulaciones:

- Cortes. Las piezas de acero podran cortarse con soplete y mediante el empleo de
guias mecanicas. Todo corte a mano debera ser autorizado por el Ingeniero Director de
la Obra y su superficie debera capillarse o esmerilarse. Los cortes entrantes deberan
ser biselados.

- Cepillado. Los bordes de los cortes de elementos con espesor mayor de 16 mm
deberan cepil-larse en una profundidad no menor de 3 mm. Las superficies de apoyo
de las vigas después de ensambladas deberan cepillarse, no sera permitido
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enderezarlas si estdn dobladas o presentan otras irregularidades. El cepillado de las
superficies de apoyos moviles deberd hacerse en la direccion del movimiento de
expansion.

- Doblado de chapas. Las chapas de acero destinadas a soportar esfuerzos seran
dobladas en frio, de acuerdo con los siguientes requisitos:

- La linea de doblez debe quedar en angulo recto con la direccion del laminado.

- Los radios interiores de doblez no deberdn ser menores que los indicados a
continuacién, con respecto al espesor "t" de la plancha.

Angulo de doblado  Radio minimo
61 90 grados 1.0t
91 120 grados 15t
121 150 grados 20t

- Antes de doblar las planchas, las aristas laterales de éstas seran redondeadas con un
radio de 1.5 mm (1/16"), en toda la extension afectada por el doblamiento. Cuando sea
indispensable usar un radio menor, las planchas seran dobladas en caliente.

- Elementos Compuestos. Todas las piezas que componen un elemento compuesto
(alma y alas de vigas, etc) deberan ajustarse perfectamente a los alineamientos
indicados en los planos y carecer de torceduras, dobleces, juntas abiertas o irregulares
0 cualquier otra falla. La Administracion podra rechazar cualquier pieza o elemento
compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos. Cualquier enderezamiento
de piezas deformadas deberd hacerse con procedimientos que no produzcan rotura u
otros dafios y deberan ser aprobados por la Administracion.

- Uniones con pernos. Todos los trabajos de preparacion, perforacion y escariado de las
piezas que se han de juntar con pernos asi como su ensamblaje, se haran de acuerdo
con las normas de referencia citadas en el paragrafo 12.1.2.1. El Contratista debera
disponer de equipo, elementos y personal experimentado, adecuados para ejecutar los
trabajos de acuerdo con la calidad y dentro de las tolerancias especificadas.

- Uniones soldadas. Los trabajos de soldadura y los materiales empleados en ellos se
ajustaran a lo establecido en la norma de referencia, AWS D 2.0.66 y AWS D 1 77.
Todos los soldadores deberan ser precalificados de acuerdo con los procedimientos
estipulados en la norma AWS. Los certificados de calificacion deberan ser expedidos
por instituciones que dispongan del equipo adecuado para los examenes, deberan
indicar el nombre del soldador, el nombre y cargo del examinador, el tipo y la posicion
de las soldaduras ejecutadas, el resultado de las pruebas radiograficas y la fecha del
examen. Los certificados deberan ser presentados al Ingeniero Director de la Obra,
para que ésta pueda permitir que el soldador trabaje en la estructura materia del
Contrato, ya sea en el taller o en el sitio de las obras.

- Ensamblaje en el Taller. Las estructuras principales deberan ser ensambladas en el
taller, totalmente o en partes, segun se indique en los planos o lo determine el
Ingeniero Director de la Obra. La estructura ensamblada no debera acusar desviacion
en las alineaciones mayores del 0,1% de su longitud. Cualquier ajuste o
enderezamiento final deberd hacerse con procedimientos aprobados por el Ingeniero
Director de la Obra. Toda estructura y cada uno de sus elementos deberan presentar
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un acabado perfecto, en estricto cumplimiento con las dimensiones y alineamientos
indicados en los planos y los requisitos de las Especificaciones.

- Pintura en el Taller. Antes de despachar la estructura o partes de ella al sitio de la obra,
se le aplicaran dos capas de pintura de minio.

- Inspeccion en el Taller. Todos los trabajos de fabricacién de las estructuras estaran
sujetos a la inspeccion del Ingeniero Director de la Obra. El Contratista debera
informar, con suficiente antelacion, sobre la iniciacion de los trabajos, al Ingeniero
Director de la Obra.

Montaje
Procedimientos y Equipos.

Antes de iniciar los trabajos de montaje de las estructuras, el Contratista deberd someter a la
aprobacién del Ingeniero Director de la Obra planos, graficos y documentos explicativos de los
procedimientos y equipos propuestos. En caso de que el montaje implique la construccion de obra
falsa, esta debera ser disefiada por el Contratista dando consideracion a los factores que puedan
afectar su estabilidad.

Responsabilidad del Contratista.

La aprobacién de los procedimientos y programas de montaje, por parte del Ingeniero Director de
la Obra, no eximird al Contratista de la responsabilidad por la seguridad de sus métodos o por
roturas o deformaciones que puedan sufrir las estructuras. Los costos de reparacion de cualquier
parte de las estructuras que se dafien o deformen durante el montaje, debido a negligencia o
procedimientos inadecuados del Contratista, seran de cargo de este y no causaran ningun tipo de
coste adicional a la Administracién. Los elementos averiados deberan repararse de acuerdo con
procedimientos aprobados por el Ingeniero Director de la Obra o reemplazarse, segun lo
determine ésta.

En la misma forma, el Contratista sera responsable por cualquier error de fabricacion de las
estructuras no advertido por el Ingeniero Director de la Obra, al tiempo de aceptarlas, el cual
impida u obstaculice el montaje correcto en el sitio de la obra.

Instalacion.

La instalacion de las partes metalicas a las que se refiere este Articulo se hara de acuerdo con los
planos y las normas de referencia citadas.

Pintura
General.

Todas las superficies metalicas que no estén en contacto con el hormigoén y no galvanizadas se
deberan pintar por medio de dos capas en el taller de pintura de minio y dos capas, en la obra, de
pintura de acabado con esmalte industrial, de acuerdo con las siguientes condiciones generales:

- Cada capa debera ser de diferente color, para facilitar su identificacion.
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- La pintura en la obra debera hacerse antes de que las capas de pintura en taller hayan
comenzado a deteriorarse.

- Las superficies que estén expuestas a deterioro por trabajos de colocacién de
hormigdn, no se pintardn antes de que estos se terminen completamente. Si las capas
de pintura en taller se han dafiado, el Ingeniero Director de la Obra podra ordenar que
las &reas afectadas se pinten o retoquen con pintura de base, siendo el costo
correspondiente por cuenta del Contratista.

- En donde se usen pernos de alta resistencia, las superficies de piezas estructurales
gue estaran en contacto con pernos, tuercas y arandelas, no seran pintadas hasta que
aguellos hayan sido colocados.

- Las superficies que estardn en contacto con el hormigén no seran pintadas.

- Las superficies que vayan a ser soldadas no seran pintadas, hasta que la soldadura
esté terminada.

- No se debera aplicar pintura cuando el ambiente esté muy humedo. A menos que el
Ingeniero Director de la Obra lo autorice, no se debera pintar cuando la temperatura
sea mayor de 35°C.

- El color de la pintura de acabado en todos los elementos metalicos sera seleccionado
por el Ingeniero Director de la Obra.

- El espesor total de la pintura debera ser de al menos de 200 micras.

Suministros y Ensayos.

Toda la pintura deberd enviarse en recipientes seguros y claramente marcados, indicando el peso
unitario, el volumen, el color, el lote y el uso para el cual se destina. También deberd llevar un
certificado del fabricante, indicando el nombre y la direcciébn del mismo, los porcentajes de la
composicion del pigmento y las proporciones de pigmento a vehiculo. Cualquier empaque que no
esté marcado en esa forma no sera aceptado para el uso. Se rechazara toda pintura que se
endurezca o se agrume en el recipiente de tal forma que no se pueda dispersar facilmente con
una paleta. No se usara pintura o esmalte que esté demasiado espeso para aplicarse con brocha,
aungue cumpla con todos los requisitos. Toda pintura debera enviarse a la obra completamente
mezclada y lista para su uso, sin necesidad de agregarle aceite o solventes. El Contratista debera
suministrar muestras de cada clase de pintura para ser ensayadas, antes de proceder a la
aplicacion de las mismas.

Preparacion de las Superficies.

Las superficies metalicas que se han de pintar, deberan ser limpiadas de Oxido, escamas,
incrustaciones, grasas, mugre y cualquier otra sustancia extrafia. La limpieza podra hacerse
mediante procedimientos manuales, chorro de arena o cualquier método aceptable para el
Ingeniero Director de la Obra. La aplicacién de pintura requiere la previa aceptacion de las
superficies limpiadas, por parte del Ingeniero Director de la Obra.

Aplicacion.

Todos los trabajos de pintura deberan ejecutarse en forma ordenada y por personal experto. Las
diferentes capas se podran aplicar con soplete o con brocha. La distribucion de la pintura debera
ser uniforme, cualquiera que sea el método que se use.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA. 84



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

Pintura en el Taller.

Si la primera capa se aplica con soplete, deberd humedecerse previamente el acero por medio de
brochas. La pintura debe estar completamente seca antes de aplicar la segunda capa. Solamente
a la pintura de la segunda capa se agregara negro de humo.

Pintura en la obra.

La pintura deber& ser mezclada inmediatamente antes de usarse. La pintura que sobre al final de
la jornada, deberd desecharse, excepto que la nueva que se mezcle al dia siguiente podra
contener hasta un diez por ciento, en volumen, de la pintura del dia anterior.

Galvanizacioén
General.

Todas las superficies metalicas expuestas al aire y no protegidas mediante pintura anticorrosiva
se deberan galvanizar de acuerdo con las especificaciones aplicables contenidas en las Normas
de Referencia y con las incluidas en esta Clausula.

El galvanizado sera en caliente y siempre con un espesor minimo de 300 micras
Limpieza.

Después de que los trabajos de taller hayan sido completados y aprobados, todo el material a ser
galvanizado se limpiara de herrumbre, escamas sueltas, suciedad, aceite, grasa y otras
sustancias extraidas. La limpieza de las escorias en las areas de soldadura, ha de llevarse a cabo
con mucho cuidado, a satisfaccion del Ingeniero Director de la Obra.

Galvanizado de planchas y perfiles.

Después de limpiar los materiales se revestiran con una capa de zinc (galvanizado) de acuerdo
con las normas aplicables. Cuando los elementos sean tan largos que no puedan bafiarse en una
sola operacion, se tomaran precauciones para que no se deformen. Los elementos de compresién
acabados no deben tener deflexiones mayores de 1/1000 de la longitud axial entre los puntos que
han de recibir la carga. Los elementos acabados que trabajardn a la traccibn no tendran
variaciones laterales que excedan de 3 mm por cada 1,5 m de longitud. Los dobleces y
acodamientos pronunciados seran causa para el rechazo del material. Todos los agujeros deberan
estar libres de exceso de zinc después de galvanizados.

Galvanizado de herrajes.

Los bulones, tuercas, arandelas, contratuercas y similares, se galvanizaran de acuerdo a las
normas correspondientes. El exceso de zinc se quitara por centrifugado.

Enderezado después del galvanizado.

Todas las planchas y perfiles que hayan sido combados por el procedimiento de galvanizacion,
seran enderezadas mediante relaminado o prensado. El material no debera ser martillado o
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enderezado de algun modo que pueda dafiar la capa protectora. Si el material hubiera sido
combado o doblado peligrosamente en el proceso de fabricacion o galvanizacion, dichos defectos
seran causa de rechazo del material.

Reparacion del galvanizado.

El material en el cual el galvanizado ha sido dafiado se bafiara nuevamente, a menos que el dafio
sea local y pueda ser reparado por soldadura o por aplicacion de un compuesto galvanizador de
reparacion de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instalacion.
General.

El Contratista instalara los elementos metalicos de acuerdo con la situacibn mostrada en los
Planos o exigidas por el Ingeniero Director de la Obra.

Los elementos metalicos deberan manejarse cuidadosamente, de tal forma que ninguna parte se
dafie. Cualquier dafio en los elementos metalicos sera reparado por el Contratista a su costa 'y a
satisfaccion del Ingeniero Director de la Obra.

Los elementos metdlicos que quedaran embebidos en el hormigdn, deberan ser situados con
precision y fijados firmemente durante la colocacion y el fraguado del hormigén. Si asi se indica en
los Planos o lo exige el Ingeniero Director de la Obra, deberan dejarse taladros, cajas o ranuras en
el hormigén de primera fase y los elementos metalicos deberan colocarse en dichas zonas
firmemente amarrados hasta quedar fijos en el hormigdén de segunda fase una vez endurecido.

Las superficies metalicas que vayan a quedar en contacto con el hormigén deberan limpiarse
previamente de todo o6xido, grasa, aceite u otro material objecionable. Después de quedar
embebidos en el hormigén, las superficies expuestas de los elementos metdlicos deberan
limpiarse completamente de hormigébn o mortero. Si es necesario, las rocas de los bulones de
anclaje deberan limpiarse completamente por medio de cepillos metdlicos, tuercas especiales, etc.
debiéndose reemplazar las tuercas y arandelas necesarias.

Chapas Estriadas

Las chapas estriadas para pisos y plataformas, estaran disefiadas para soportar una sobrecarga
de 5 t/m2. Las placas estriadas han de ser removibles, deberan proveerse con dos agujeros para
izaje, y su tamafio sera tal que puedan ser facilmente manipuladas, otras placas han de proveerse
de sujetadores tal como se muestra en los planos. Todas las placas descansaran planas sobre
sus apoyos y sin movimientos. Todos los cantos de las placas seran amolados o cortados, lisos y
rectos con 3 mm de luz entre placas. Donde ello sea necesario, las placas estriadas no sujetadas
se reforzardn mediante perfiles angulares.

Los recortes y aberturas necesarias en las chapas estriadas, seran trabajados en el taller y
reforzados de acuerdo a las dimensiones y ubicaciones mostradas en los planos aprobados, o de
acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director de la Obra. El Contratista suministrara flejes o
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angulos, asi como cualquier otro accesorio requerido para la instalacion en Obra. Cuando las
chapas estriadas estén provistas de rejillas, estas deberan ser soldadas en el taller.

Barandillas de tubos

Las barandillas de tubos consistirAn en tuberias normalizadas de acero negro, con juntas
continuas al tope, soldadas y alisadas. Las barandas de tuberias colocadas horizontalmente
tendrén la altura indicada en los planos, con barras intermedias ubicadas a media distancia entre
la barra superior y la parte superior de la placa de apoyo, losa de base. Los extremos expuestos
de los tubos se cerrardn donde asi lo indique el Ingeniero Director de la Obra. Los postes se
colocaran en forma simétrica, en ningin caso la distancia de centro a centro entre los postes ha
de exceder 2,00 m.

Las barandillas y pasamanos montados sobre pared se doblaran en sus extremos hacia la pared y
estaran provistas con los anclajes necesarios. El Contratista proveera todas las ménsulas de
hierro maleable con los anclajes necesarios para los pasamanos. Se suministraran todos los
accesorios, tales como bridas de piso, etc., necesarios para las barandas de tuberias.

4.3.1.4.- Medicién y abono
Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

kg Acero laminado estructural S275, formado por pieza simple, i/ p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y colocacibn en obra, con una capa
antioxidante, totalmente montado. Cédigo de precio: P0201

kg Acero laminado estructural S275, en chapas i/ p.p. de despuntes, corte, doblado,
soldaduras, transporte, posicionamiento y colocacion en obra. Cédigo de precio: P0202

m2 Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" de 30x30x30x2 mm en paseo de
servicio o0 pasarela peatonal de puente i/ p.p. de marcos, elementos de fijacién y soporte, recibido,
nivelacion y montaje i/ marco de sustentacion, totalmente terminado. Incluido parte proporcional
de replanteo, medios auxiliares, herramientas, maquinaria, materiales, mano de obra, control y
aseguramiento de la calidad, medios de seguridad y proteccién reglamentarios conforme a
normativa vigente. Codigo de precio: P0209

ud Montante soporte de barandilla suministrado y colocado o sustituido o repuesto, ejecutado
con perfileria HEB-100 o similar, a determinar por el Director del contrato. Incluido parte
proporcional de replanteo, medios auxiliares, herramientas, maquinaria, materiales, mano de obra,
control y aseguramiento de la calidad, medios de seguridad y proteccion reglamentarios conforme
a normativa vigente. Codigo de precio: P0601

ud Pate con alma de acero revestido de polipropileno, conforme a la norma UNE-EN 13101
y/o segun normativa vigente, para acceso tanto a interior de arqueta como en exterior. Totalmente
colocado, incluso mortero para anclaje. Cédigo de precio: P0605

ud Estructura de anclaje para la sujecién de conducto colgado en losa de hormigén. Se
compone de placa con pernos de anclaje y abrazadera en chapa de acero. Totalmente colocada,
incluido soldadura y parte proporcional de medios auxiliares. Cédigo de precio: P0204
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ud Estructura portante de pasarela de mantenimiento y apoyo de conducto. Consiste en un
perfil IPEL100 horizontal y un perfil IPE 80 inclinado 30° respecto a la horizontal. Anclados, cada
perfil, a la estructura del edificio mediante placa con pernos de anclaje. Totalmente colocada,
incluido soldadura y parte proporcional de medios auxiliares. Cédigo de precio: P0205

ud Estructura portante de pasarela sobre muro formada por perfiles laminados IPN 100 (2) y
UPN 100 (2) horizontales y perfiles IPE 80 (8) inclinados 45° a ambos lados del muro y anclados
al mismo mediante placa con pernos de anclaje. Totalmente colocada, incluido corte, nivelacion,
montaje, soldadura, tratamiento de pintura anticorrosiva intemperie a toda la perfileria y parte
proporcional de medios auxiliares. Codigo de precio: P0206

ud Estructura portante de conducto sobre muro formado por perfiles HEB240 de varias
longitudes para apoyo de tuberia DN300 mm, anclada al muro mediante placa de anclaje con
pernos. Totalmente colocada, incluido corte del alma superior en forma circular para cama del
tubo DN300 mm , nivelacion, montaje, soldadura y medios auxiliares. Codigo de precio: P0207

ud Estructura portante de plataforma de soporte y mantenimiento, formada por perfiles
laminados IPE 160 mm, incluso parte proporcional de elementos de fijacion y placas de anclaje al
hormigon, corte, nivelacion horizontal y montaje, comprobacion de las soldaduras con inspeccion
visual y liquidos penetrantes, y con tratamiento de pintura anticorrosiva intemperie a toda la
perfileria. 2 escuadras. Codigo de precio: P0208

4.4.- TUBERIAS DE ACERO
4.4.1.- Condiciones generales

Los tubos empleados en conducciones de abastecimiento deberan cumplir la Reglamentacion
espafiola y de la Unién europea. En concreto, las tuberias de acero cumpliran lo prescrito en la
Norma UNE-EN 10224:2003. En el caso de tuberias de abastecimiento deberd observarse el
vigente Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Sera igualmente de cumplimiento obligado, en todo lo que resulte de aplicacién, el articulo 412
“Tubos de acero corrugado y galvanizado” del PG-3 de acuerdo a la redaccion dada en la Orden
FOM/1382/2002, de 16 de mayo, asi como cualquier modificacion posterior vigente en el momento
de ejecucion de las obras contenidas en el presente proyecto.

Se estara en todo caso a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

Los tubos seran producidos por fabricantes homologados que apliquen las Normas API, DIN, BS,
AWWA, etc.,, en sus procesos de fabricacién, con riguroso control de calidad sobre los
proveedores del material empleado en la fabricacion de los tubos. La Norma de aplicacién sera la
indicada por la Direccion.

La tuberia ser4 de acero helicosoldado, con soldadura tanto interior como exterior por el
procedimiento de arco sumergido, quedando asi el tubo soldado tanto interior como exteriormente
a lo largo de toda su union.
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El tipo de acero a emplear en la fabricacion de los tubos sera el S275JR. El revestimiento de las
conducciones se realizara mediante el proceso de galvanizado. Se define como galvanizado a la
operacién de recubrir un metal con una capa adherente de zinc que la protege de la oxidacion.

La galvanizacion de un metal se podra obtener por inmersién de la pieza metélica en un bafio de
zinc fundido (galvanizado en caliente), o por deposicion electrolitica del zinc. El galvanizado se
obtendra por inmersion en bafio caliente de zinc.

La clasificacion de los revestimientos galvanizados en caliente se realizara de acuerdo con la
masa de zinc depositado por unidad de superficie. Se empleara como unidad el gramo por
decimetro cuadrado (g /dm2) que corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14 micras. En
la designacién del revestimiento se hara mencién expresa de "galvanizado en caliente", y a
continuacién se especificara el nombre que indica la masa de zinc depositado por unidad de
superficie.

En la ejecucion del galvanizado, el material base cumplira las prescripciones de las Normas UNE
correspondientes. Para la galvanizacion en caliente, se emplearan lingotes de zinc bruto de
primera fusion, las caracteristicas del cual responderan a lo indicado para esta finalidad en la
Normas UNE.

El aspecto de la superficie galvanizada serd homogéneo y no presentara ninguna discontinuidad
en la capa de zinc.

En aquellas piezas en las que la cristalizacién del recubrimiento sea visible a simple vista, se
comprobara que presenta un aspecto regular en toda la superficie.

La superficie no tendra incrustaciones, grietas, ni rayados. Las superficies interior y exterior
estaran totalmente galvanizadas, de color uniforme, gris plateado semi-brillante, y exentas de
manchas, puntos oxidados, goteos de bafio y exfoliaciones.

No se producira ningun tipo de desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada
en el ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método de Ensayo del Laboratorio Central)
8.06a "Método de ensayo de galvanizados".

Realizada la determinacion de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06a, la cantidad de zinc
depositada por unidad de superficie sera, como minimo de 6 gramos por decimetro cuadrado (6
g/dm2).

En lo que respecta a la continuidad del revestimiento, realizado el ensayo de acuerdo con lo
indicado en el MELC 8.06a, el recubrimiento aparecera continuo y el metal base no se pondra al
descubierto en ningun punto después de haber estado sometida la pieza a cinco (5) inmersiones.

La densidad del metal depositado no sera inferior a seis kilogramos con cuatrocientos gramos por
decimetro cubico (6,4 kg/dm3).

Los tubos deberan llevar marcado como minimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos:

- Nombre del suministrador, fabricante o razén comercial
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- Didmetro nominal

- Tipo de acero

- Espesor nominal

- Fecha de fabricacion y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido
sometido el lote a que pertenece el tubo

Cada entrega en obra de los tubos y elementos de unién ira acompafiada de un albaran
especificando naturaleza, ndmero, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberan
hacerse con el ritmo y plazo sefialados en el Plan de Obras del Contratista, aprobado en su caso
por la Direccion Facultativa. El ritmo y plazo de ejecucion en ningn caso, se veran limitadas por la
falta de acopio de los tubos y piezas especiales en obra; siendo por cuenta del Contratista las
responsabilidades derivadas de ello.

Las piezas que hayan sufrido averias durante el transporte o que presenten defectos seran
rechazadas.

La Direccion Facultativa, si lo estima necesario, podra ordenar en cualguier momento la
realizacién de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fabrica, para lo cual el
contratista, avisado previamente por escrito, facilitara los medios necesarios para realizar estos
ensayos, de los que se levantard acta, y los resultados obtenidos en ellos prevaleceran sobre
cualquier otro anterior.

El Contratista esta obligado a presentar planos y detalles de la junta o unién que se va a emplear
de acuerdo con las condiciones del proyecto, asi como tolerancias, caracteristicas de los
materiales, elementos que la forman y descripcion del montaje, al objeto de que la Direccion
Facultativa, caso de aceptarla, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, pueda
comprobar en todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje de las juntas y la
proposicion aceptada.

Con independencia de la vigilancia que realice la Direcciobn Facultativa, el Contratista esta
obligado a inspeccionar los pedidos de tuberia y las piezas especiales correspondientes en la
fabrica, antes de proceder a la carga de material asegurandose que se corresponden con las
exigencias del proyecto y que no hay elementos deteriorados.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Comprobacién y preparacion del plano de soporte (en canalizaciones enterradas)
- Replanteo de la conduccion

- Colocacioén del elemento en su posicion definitiva

- Ejecucion de la uniones

- Limpieza de la tuberia

- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc.

- Pruebas

La posicion sera la reflejada en la Documentacion del Proyecto o, en su defecto, la indicada por la
Direccion de las Obras.
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Las juntas serdn estancas a la presion de prueba, resistirdn los esfuerzos mecénicos y no
produciran alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

4.4.2.- Ejecucion
Operaciones previas

Atendiendo al Programa de Trabajos de las Obras, el Contratista redactara un Plan de Suministro
de Tuberias, en el que hard constar la cantidad de cada uno de los tipos y la fecha en que cada
partida debe estar acopiada en obra.

Las obras de tuberias se ejecutaran conforme a las dimensiones, alineaciones, materiales, etc.
indicados en los Planos del Proyecto.

En una primera fase se realizara el replanteo de las excavaciones, referenciando sobre el terreno
las alineaciones y las rasantes.

Antes de comenzar las excavaciones se realizaran los desvios de los servicios afectados (lineas
de teléfono, electricidad, agua, desagies, alcantarillado, etc.) si los hubiere. Las excavaciones se
ejecutaran segun lo especificado en el apartado "Excavaciones" de este Pliego.

Se acompanfiara la apertura de zanjas con la instalacion de tuberia, de modo que el desfase entre
uno y otro trabajo sea el menor posible, no recomendandose acopios de tuberias previos a la
apertura de zanja.

Transporte y manipulacién de tubos

Las operaciones de transporte de los tubos se realizardn conforme a las vigentes normas de
trafico, cuidandose en cualquier caso que en los camiones o en el medio en el que se realice el
transporte a la obra, el piso y los laterales de la caja estén exentos de protuberancias o bordes
rigidos o0 agudos que puedan dafiar los tubos o a las piezas especiales.

Los tubos se acondicionaran en los camiones apoyados en cunas adecuadas para inmovilizarlos.
Ademas se evitara el contacto directo entre ellos y se intercalaran elementos amortiguadores. Se
fijardn debidamente a la plataforma para evitar su movimiento durante el transporte.

Si el transporte incluye tubos de distinto diAmetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de
los diametros a partir del fondo, no debiendo admitir cargas adicionales sobre los tubos que
puedan producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la inmovilidad de los
mismos, apilandolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello
cunas de madera o elementos elasticos.

En caso de emplear tubos abocardados se colocaran con los extremos alternados, de tal forma
que los enchufes no queden en contacto con los tubos inferiores.

La descarga y manipulacion de los elementos se hara de forma que no reciban golpes.
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Los tubos y piezas especiales se manejaran con el debido cuidado para que no sufran
desperfectos de ningun tipo. Se usaran cintas de caucho, eslingas recubiertas de goma, o
cualquier otro procedimiento de elevacién que evite dafios en la superficie de la tuberia.

Se prohibe el arrastre, la suspensiéon elevandolos por un extremo, y la descarga por lanzamiento.
Se procurara no rodarlos y, en caso necesario, se adecuard la superficie de rodadura para evitar
dafios.

Se procurara que el movimiento de los tubos, una vez descargados, sea minimo, por lo que se
aconseja realizar la descarga en el lugar mas cercano posible al punto de colocacion.

El acopio en obra se realizard, si es posible, en posicidn horizontal, garantizando su inmovilidad y
sin riesgo de que puedan resultar dafiados por piedras o salientes del terreno.

No se almacenaran los tubos en hileras superpuestas para garantizar la seguridad del personal
que manipule los tubos.

El tiempo de almacenamiento debe restringirse al minimo posible, garantizando la proteccion
frente a posibles dafios externos. Para las operaciones de almacenamiento pueden seguirse, en
particular, las especificaciones de la norma API 5LW:1997.

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos
no se golpeen entre si o contra el suelo. La descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar
donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Si la zanja no esta abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse,
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de
la excavacion, y de tal forma que queden protegidos del transito de vehiculos.

Las operaciones de carga y descarga se efectuaran por medios mecanicos, sin permitirse cables
desnudos ni cadenas en contacto con los tubos. No se permitira la suspension del tubo por un
extremo y la descarga por lanzamiento.

Se evitara la rodadura o el arrastre sobre el terreno para no dafiar el revestimiento exterior.
Preparacion de la plataforma de asiento

Una vez efectuada la excavacion para el emplazamiento, se procedera a preparar la plataforma de
asiento, perfilando y compactando la misma.

El perfilado de rasantes se realizara a mano, quitando piedras, ramas, troncos y raices, dejando el
fondo de la zanja perfectamente plano.

Una vez perfilada la plataforma de asiento se compactara hasta conseguir una base de apoyo
firme en toda la longitud de la zanja.

Una vez terminada la plataforma de asiento se ejecutaran las capas de apoyo (hormigén, gravilla,
arena, etc.), cuando las hubiese, segun lo indicado en los Planos del Proyecto.
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Colocacion de tubos

Los tubos ligeros o medianos hasta un peso manejable entre dos hombres, se colocaran en la
zanja manualmente o por medio de cuerdas o similar.

Para el montaje de tubos pesados se utilizardn grias o medios mecanicos adecuados, tales como
retros, que con ayuda de artilugios, como pinzas, tenazas o eslingas adecuadas, colocaran los
tubos en la zanja.

Los tubos se colocardn, siempre que sea posible y en especial para pendientes superiores al
10%, en sentido ascendente, desde la cota mas baja hasta la cota méas alta, con la alineacion y
pendiente sefialada en los Planos. Si esto no es posible, deben tomarse las precauciones
necesarias para evitar el deslizamiento de la misma.

Se adoptaran precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tuberia por sus
extremos libres. En el caso de que alguno de dichos extremos vaya a quedar durante algln
tiempo expuesto, pendiente de alguna conexién, se dispondra un cierre provisional estanco al
agua suficientemente asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente.

En caso de coincidencia de tuberias de agua potable y de saneamiento, las de agua potable
pasaran, siempre que ello sea posible, por un plano superior a las de saneamiento e iran
separadas tangencialmente 1 m.

Una vez terminada la instalacion se limpiara interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites
y grasasy, finalmente, agua.

Si la tuberia es para abastecimiento de agua, se procedera a un tratamiento de depuracién
bacterioldgica después de limpiarla.

Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistirdn los esfuerzos mecanicos y no
produciran alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

Todas las uniones, cambios de direccion y conexiones con otras conducciones se haran
Unicamente por medio de los accesorios correspondientes al tipo de unién con que se ejecute la
conducciéon. Lo habitual serd el empleo de uniones soldadas a tope, en cualquier caso, en
didmetros grandes son muy utilizadas tanto la unién soldada a tope como la abocardada (facilita la
correcta alineacion de los tubos). La longitud L de solape en esta ultima tipologia de unién suele
ser de unos 150 mm para cualquier diametro.

Las juntas y conexiones de todo tipo deberan ser realizadas de forma adecuada y por personal
experimentado.

Entre la apertura de la zanja, el montaje de la tuberia y el posterior relleno parcial debera
transcurrir el menor tiempo posible.

Antes de comenzar la tarea de montaje de los tubos se debe asegurar que no existe presencia de
agua en la zanja, achicando la misma si es necesario.

Para realizar la unién de los tubos no se forzaran ni deformaran sus extremos.
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La union entre los tubos y otros elementos de obra se realizard garantizando la no transmision de
cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.

Control de ejecucion. Operaciones de control
El fabricante debera presentar copia de los analisis de calidad del acero utilizado.

La toma de muestras se ejecutara con arreglo a lo especificado en el apartado 3.2. del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U.

Sobre las muestras se realizard ensayo de traccion y prueba de soldadura segun apartados 2.12.
y 2.13.

Las tareas de control a realizar son las siguientes:

Comprobaciéon de la correcta implantacion de las conducciones en la obra segun el trazado
previsto.

- Verificacion del uso de pasamuros cuando los tubos atraviesen paredes
- Verificacion que la ejecucion se hace con las pendientes previstas en el proyecto
- Verificacion de pruebas de estanqueidad, limpieza y resistencia mecanica

Las tolerancias de colocacion de los tubos instalados en zanja respecto a su posiciéon teorica
fijada en los planos del proyecto seréa la indicada por la Direccion, pudiendo tomarse como
referencia las siguientes tolerancias:

- Tuberias en zanja: Desviacion en planta o en alzado + 20 mm.
Ademas, cada tuberia individual tendra una pendiente de 0,51 y 2I, siendo la | la pendiente tedrica.

Antes de bajar los elementos a la zanja la Direccién de las Obras los examinara, rechazando los
que presenten algun defecto.

El montaje de los tubos debe realizarse en el interior de la zanja y debe ser realizado por personal
experimentado, que, a su vez, debera vigilar el posterior relleno de la zanja, en especial la
compactacion de las zonas més préximas al tubo.

Las soldaduras en obra se realizaran por arco, siguiendo la norma UNE 14.001 en lo que respecta
al electrodo a utilizar. Las soldaduras seran realizadas por soldadores homologados.

Relleno de zanjas

No se montardn tramos de méas de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando
las juntas descubiertas. Este relleno cumplira las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.

Una vez situada la tuberia en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizaran
las pruebas de presioén interior y de estanquidad segun la normativa vigente. La Direccién de las
Obras indicara las longitudes de los tramos que han de someterse a prueba, segun las presiones
de los tubos en cada tramo.
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El Contratista proporcionard todos los elementos precisos para efectuar las mencionadas pruebas,
asi como el personal necesario; la Direccion podrd suministrar los mandémetros o equipos
medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista.

Una vez colocado el tubo en su sitio y tratadas las juntas, se procedera a una revision visual
detenida para observar cualquier defecto de colocacién, juntas o pendiente. Se observard con
especial cuidado que el tubo descanse en toda su longitud sin dejar espacios faltos de apoyo que
pudieran provocar su flexibn. Una vez realizadas estas comprobaciones y tras las pruebas
descritas a continuacion de presion y estanqueidad, se procedera a rellenar la zanja en dos fases.

En una primera fase se procedera al relleno de los laterales del tubo, rellenando alternativamente
a ambos lados en capas de 20 cm. debidamente apisonados. Cuando sea hecesario se punteara
la tuberia con montones de tierra para evitar su movimiento.

En una segunda fase, y una vez cubierta la tuberia se procedera a completar el relleno de la zanja
con capas de espesor lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles se
obtenga el grado de compactacién exigido.

El material a utilizar en los rellenos de zanjas cumplird como minimo las caracteristicas exigidas a
los materiales que se encuentran situados a su alrededor.

El grado de compactacion a alcanzar en cada tongada dependera de la ubicacién de la misma, y
en ningun caso sera inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.

Prueba de presion interior

A medida que avance el montaje de la tuberia se procedera a pruebas parciales de presion
interna por tramos de longitud fijada por la Direccidon de las Obras.

Se empezara por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos
todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se iran cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba una vez que se haya comprobado que no existe aire en la
conduccién. A ser posible se dara entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la
expulsion del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hard aun més
lentamente para evitar que quede aire en la tuberia. En el punto mas alto se colocara un grifo de
purga para expulsion del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba
se encuentra comunicado en la forma debida.

La bomba para la presion hidraulica podr4 ser manual o mecanica, pero en este Ultimo caso
debera estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presién. Se colocara en el punto mas bajo de la tuberia que se va a ensayar y estara
provista de dos mandémetros, de los cuales cada uno de ellos sera proporcionado por el
Contratista y disponiendo ambas del correspondiente certificado de calibracion.

Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerraran convenientemente con piezas
especiales que se apuntalaran para evitar deslizamiento de las mismas o fugas de agua, y que
deben ser facilmente desmontables para continuar el montaje de la tuberia. Se comprobara
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren
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abiertas. Los cambios de direccion, piezas especiales, etc., deberan estar anclados y sus fabricas
con la resistencia debida.

La presion interior de prueba en zanjas de las tuberias sera la que establezca la Normativa
Técnico General para cada tipo de tuberia. La presion se hard subir lentamente de forma que el
incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por centimetro cuadrado y minuto.

Una vez obtenida la presion, se parara treinta minutos, y se considerard satisfactoria cuando
durante este tiempo el manémetro no acuse un descenso superior al establecido en cada caso.
Cuando el descenso del mandmetro sea superior, se corregiran los defectos observados,
repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algun tubo, de forma que al final
se consiga que el descenso de presion no sobrepase la magnitud indicada.

Las tuberias previamente a la prueba de presién se tendran llenas de agua, al menos veinticuatro
(24) horas.

En casos muy especiales en los que la escasez de agua y otras causas hagan dificil el llenado de
la tuberia durante el montaje, el Contratista podra proponer razonablemente, la utilizacién de otro
sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Direccion podra
rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantia.

Prueba de estanqueidad

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presion interior debera realizarse
la de estanquidad.

La presion se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tuberia en
prueba mediante un bombin tarado, de forma que se mantenga la presién de prueba de
estanquidad después de haber llenado la tuberia de agua y haberse expulsado el aire.

La duracion de la prueba de estanquidad sera de dos horas, y la pérdida en este tiempo sera
inferior al valor dado por la formula:

V =K.L.D.
en la cual:
V = Pérdida total en la prueba, en litros
L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros
D = Diametro interior, en metros
K = Coeficiente dependiente del material

De todas formas cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si estas son sobrepasadas, el
Contratista, a sus expensas repasara todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo viene
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable aun cuando el total sea inferior al
admisible.
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El Contratista no cerrard las zanjas hasta que la Direccion de su conformidad, no solo con
respecto a las pruebas de estanquidad y carga, sino con la forma y disposicién de cada uno de los
elementos de la conduccion.

En el relleno de las zanjas se procedera a la compactacion indicada en los planos y en el apartado
correspondiente del presente Pliego, o en su defecto segun lo indicado por la Direccién de las
obras.

Una vez terminada la instalacion, antes de su puesta en funcionamiento y después de cualquier
actividad de mantenimiento o reparacién que pueda suponer un riesgo de contaminacién del agua
de consumo humano, se realizara un lavado y/o desinfeccion del tramo afectado.

El lavado de la tuberia se realiza llenandola varias veces de agua. Esta operacién de limpieza
interior se llevara a cabo por sectores, mediante el cierre de las valvulas de seccionamiento
adecuadas. El llenado de la conduccién se realizara, en general, por el punto mas bajo de la
mismay a una velocidad aproximada de 0,05 m/s.

Tras la limpieza, se comprobara que el olor, sabor, turbidez, color, conductividad, concentracién
de e-coli, de amonio, de bacterias coliformes y del i6n hidrégeno o pH del agua se mantiene
dentro de los limites aceptables para que se cumplan las condiciones establecidas en la vigente
RTSAP.

Asimismo, tras la limpieza debe procederse a la desinfeccion de la misma. Para ello, pueden
utilizarse, en general, algunos de los productos indicados en la UNE EN 805:2000. Se procedera a
un tratamiento de depuracion bacteriolégica después de limpiarla.

Control de la obra acabada. Operaciones de control
Las tareas de control a realizar son las siguientes:

- Mantenimiento de la instalacion
- Realizacién y emision de informe con resultados de los controles y de los ensayos
realizados y de cuantificacion de los mismos.

4.4.3.- Medicion y abono

Las tuberias, cualquiera que sea su naturaleza y diametro, se mediran por metros lineales (m) del
tipo correspondiente colocadas en obra.

Los precios incluyen el suministro y puesta en obra de la tuberia, su colocacion, montaje, pruebas,
uniones y todos los medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para su correcta
terminacion.

Las piezas especiales se mediran por unidad (ud) de elemento colocado.

Las tuberias se abonaran segun los precios que para cada tipo y diametro figuren en el Cuadro de
Precios:
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m Suministro e instalacién de tuberia de acero inoxidable AlISI-316 L, conforme a norma
UNE-EN 10217 y/o segun normativa vigente, de diametro nominal DN 150 mm y espesor minimo
de 2,0 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Codigo de precio: P0304

m Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a NORMA
UNE-EN 10217 y/o segun normativa vigente, de didmetro nominal DN 250 mm y espesor minimo
de 2,3 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Cédigo de precio: PO306

m Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AlISI-316 L, conforme a UNE-EN
10217 y/o segun normativa vigente, de didmetro nominal DN 300 mm y espesor minimo de 2,6
mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Codigo de precio: P0O307

m Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AlISI-316 L, conforme a Norma
UNE-EN 10217 y/o segln normativa vigente, de diametro nominal DN 350 mm y espesor minimo
de 2,9 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Cédigo de precio: PO308

ud Codo de fundicion ddctil con dos bridas, PN 10/16, DN 300 mm, cualquier angulo,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Codigo de precio: P0406

ud Codo de fundicién dactil con dos bridas, PN 10/16, DN 350 mm, cualquier angulo,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0407

ud Codo de fundicién ductil con dos bridas, PN 10/16, DN 250 mm, cualquier angulo,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0405

ud Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 10/16, DN 250 mm, y derivacién de
DN 250 mm, conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0415

ud Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 10/16, DN 300 mm, y derivacion de
DN 100, conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
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estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0416

ud Brida de unidon de acero, PN 10/16, DN 150 mm, conforme a Norma UNE-EN 10224 y/o
segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Cddigo de precio: P0423

ud Brida de unién de acero, PN 10/16, DN 250 mm, conforme a Norma UNE-EN 10224 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Cddigo de precio: P0425

ud Brida de unidon de acero, PN 10/16, DN 300 mm, conforme a Norma UNE-EN 10224 y/o
segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacioén,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Cddigo de precio: P0426

ud Brida de unién de acero, PN 10/16, DN 350 mm, conforme a Norma UNE-EN 10224 y/o
segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacién,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Cddigo de precio: P0427

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 10/16, DN 300 mm,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocacion, juntas elastomeéricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas
segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Cédigo de precio: P0444

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, PN 10/16, DN 350 mm,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocacion, juntas elastomeéricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas
segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Cédigo de precio: P0445

ud Carrete telescopico autoportante, PN 10/16, DN 150 mm, formada por bridas y virola de
acero al carbono S235 0 S275, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta piramidal
elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, esparragos y tuercas de acero inoxidable, incluso
colocacion, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de
precio: P0453
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ud Carrete telescopico autoportante, PN 10/16, DN 250 mm, formada por bridas y virola de
acero al carbono S235 0 S275, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta piramidal
elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, esparragos y tuercas de acero inoxidable, incluso
colocacion, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Codigo de
precio: P0455

ud Carrete telescopico autoportante, PN 10/16, DN 300 mm, formada por bridas y virola de
acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta piramidal
elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, esparragos y tuercas de acero inoxidable, incluso
colocacion, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de
precio: P0456

ud Carrete telescépico autoportante, PN 10/16, DN 350 mm, formada por bridas y virola de
acero al carbono S235 0 S275, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta piramidal
elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, esparragos y tuercas de acero inoxidable, incluso
colocacion, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Codigo de
precio: P0457

ud Pieza especial para derivacion desde DN1000 a DN300, a soldar en tuberia principal de
desagie intermedio o de fondo, segun el caso. Comprende el corte y biselado de ambos
conductos, saneo con radial, preparacion de bordes, colocacién de conducto de derivacion,
soldadura exterior, comprobacion de liquidos penetrantes, revestimiento interior y exterior de
pintura epoxidica y pruebas. Cadigo de precio: P0322

ud Pieza especial para derivacion desde DN1000 a DN250, a soldar en tuberia principal de
toma. Comprende el corte y biselado de ambos conductos, saneo con radial, preparacion de
bordes, colocacién de conducto de derivacién, soldadura exterior, comprobacion de liquidos
penetrantes, revestimiento interior y exterior de pintura epoxidica y pruebas. Cédigo de precio:
P0329

ud Pieza especial para derivacién desde DN1200 a DN300, a soldar en tuberia de desagtie de
fondo. Comprende el corte y biselado de ambos conductos, saneo con radial, preparacion de
bordes, colocacion de conducto de derivacion, soldadura exterior, comprobacion de liquidos
penetrantes, revestimiento interior y exterior de pintura epoxidica y pruebas. Cddigo de precio:
P0331

ud Pieza especial para derivacion desde DN600 a DN300, a soldar en boca de hombre
descubierta tras demolicion localizada. Comprende el corte y biselado de ambos conductos, saneo
con radial, preparacion de bordes, colocacion de conducto de derivacion, soldadura exterior,
comprobacion de liquidos penetrantes, revestimiento interior y exterior de pintura epoxidica y
pruebas. Cédigo de precio: P0332

ud Pieza especial, embridada en sus 3 extremos, de prolongacién de boca de hombre DN600
y derivacion desde DN600 a DN350. Totalmente colocada en boca de hombre de desagle
regulador. Codigo de precio: P0330
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ud Conducto DN80-100 para derivacion desde brida ciega a ventosa, a soldar en brida ciega
de boca de hombre. Comprende el corte y biselado en brida ciega, saneo con radial, preparacion
de bordes, colocacién de conducto de derivacién, soldadura exterior, comprobacién de liquidos
penetrantes, revestimiento interior y exterior de pintura epoxidica y pruebas. Cdodigo de precio:
P0344

ud Brida ciega de acero, PN 10/16, DN 600 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN
598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en epdm, tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Cédigo de precio: P0432

4.5.- INSTALACION DE PASARELAS, PUERTAS, BARANDILLAS Y ESCALERAS DE
SEGURIDAD

4.5.1.- Escalerade sequridad

4.5.1.1.- Definicion y condiciones de las partidas de obra ejecutadas

Definicion

Escalera metdlica recta.

Escalera metdlica tipo barco.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Médulos de escalera
- Elementos de unién ( tuercas, pernos, etc.) y elementos de anclaje a la pared

Condiciones del proceso de ejecucién

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Se seguird el orden de trabajos previstos en la D.T.

- La zona afectada por las obras quedara convenientemente sefializada.

- Montaje y union de los modulos mediante elementos de unién, pernos y tuercas,
ademas de elementos auxiliares.

- Colocacion de la escalera y anclaje de las mismas a la pared.

Condiciones de suministro almacenaje y colocacion

Suministro: En unidades modulares con el embalaje adecuado, protegido de manera que llegue a
la obra con las condiciones exigidas.

Almacenamiento: Protegidas de las lluvias, los focos de humedad, y de las zonas donde pueda
recibir impactos.

Colocacion: Sera necesaria la ayuda de una grua para el levantamiento y sujeccion de la escalera
a la hora de anclarla a la pared.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA. 101



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

4.5.1.2.- Medicién y abono
Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

ud Escalera metdlica tipo gato de 4,3 m de altura de subida y 5,40 m de altura total, ancho
520 mm, peldafios estriados antideslizantes, en seccién de 30 x 30 mm, paso entre peldafios: 280
mm y largeros de 60x25mm. Incluso chapas y tornillos de anclaje, totalmente colocada.
Galvanizada o tratamiento de chorreo con granalla industrial, imprimacion y pintura anticorrosiva.
Todos los componentes certificados segun las normativas DIN EN ISO 14 122 y EN 353-1.
Fabricacion segun las indicaciones de la norma DIN EN 1090. Incluye punto de anclaje para
arnés. Incluido desmontaje de escalera de pates existente. Codigo de precio: P0607

4.5.2.- Barandillas metalicas

4.5.2.1.- Definicién y generalidades

Se trata de barandillas metdlicas formadas por elementos tubulares y perfiles laminares, unidas
mediante soldadura a las placas de anclaje en los pasos de caminos, viaductos, pasarelas de
compuertas y galerias interiores.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

- Replanteo y alineacion de los elementos que forman la barandilla
- Suministro de la barandilla

- Suministro de la placa de anclaje, en su caso

- Ejecucion de los dados de anclaje

- Montaje y colocacion de la barandilla

- Limpieza y recogida de tierras y restos de obra.

- Pintura de la barandilla

4.5.2.2.- Materiales

El acero utilizado para fabricaciéon de separadores y elementos finales, seran de las mismas
caracteristicas que el utilizado en la barandilla.

Los elementos que forman la barandilla cumpliran los Articulos 250, 251 y 640 del PG-3.

Todas las secciones fijas de la barandilla se realizaran por soldadura continua, uniforme e
impecable.

El sistema de proteccién anticorrosiva consistira en una primera capa de imprimacion a base de
Silicato de zinc, con un espesor de pelicula seca de 75 micras secas; aplicacion de una capa
general de sellado a base de epoxy oOxido de hierro miciceo, curado con poliamida, con un
espesor de pelicula seca de 75 micras secas; aplicacion de una capa general de alto espesor a
base de epoxy curada con poliamina, con un espesor de pelicula seca de 150 micras secas; y
como acabado, se aplicara una capa general de Poliuretano Alifatico, totalmente libre de plomo y
cromatos, con un espesor de pelicula seca de 75 micras secas. Asi pues, resulta un espesor total
del revestimiento de 375 micras secas.

El color de acabado ser& determinado por la Direccion Facultativa, segun normas RAL.
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4.5.2.3.- Ejecucion
Instalacion de la barandilla

Una vez instalada la barandilla y antes de su fijacion definitiva, se procedera a una minuciosa
alineacién de la misma y aprobacién del replanteo por la Direccion Facultativa

El hueco de los cajetines se rellenard con mortero de cemento. Alrededor de los postes y placas
de sujecion, se formara una junta de masilla bituminosa de dos por tres (2 x 3) cm.

En las proximidades de las juntas de construccion del tablero se dispondran también en las
barandillas juntas de dilatacion.

Limpieza y revestimiento de las piezas en taller o en obra
Pretratamiento

Todas las superficies correspondientes a las zonas a proteger con los revestimientos indicados en
los siguientes subapartados, se chorrearan al grado Sa2 1/2 (ISO-8501) o equivalente, dejando un
perfil de rugosidad de unas 50-75 micras press-o-film o Keoane Tactor Comparator, debiendo
tener esta calidad en el momento de aplicacion de las pinturas.

El tiempo méaximo que debe permanecer la superficie sin recubrir, depende de la humedad del
ambiente, como norma deberd imprimarse en un maximo de 4/6 horas siguientes a la preparacion,
de forma que se evite perder el beneficio de la limpieza.

Las zonas de la superficie que se chorrean de una vez, no deben exceder de una cantidad que no
pueda revestirse convenientemente dentro de un periodo de tiempo razonable y antes de que se
oxiden.

Inmediatamente después del chorreado por zonas, hay que quitar toda la granalla, suciedad y
polvo de la zona que vaya a revestirse y desde el andamio por encima de esta zona que pueda
caer en el area a revestir.

Hay que hacer una limpieza final con aspiracion potente para dejarlo completamente libre de polvo
y una superficie adecuadamente limpia para revestimiento. Hay que dar una atencion especial a la
eliminacion de granalla y de polvo de las zonas picadas y de las soldaduras.

El trabajo puede darse por finalizado cuando se aplique cinta adhesiva a la superficie y al
despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma.

4.5.2.4.- Sistema de Proteccién

Sobre superficie pretratada conforme a procesos de preparacion descritos anteriormente proceder
como sigue:

- Imprimacién: Aplicacién de una capa general de Imprimacion a base de Silicato de
zinc, con un espesor de pelicula seca de 75 micras secas. Deberd cumplir con las
exigencias de la norma UNE 48293.
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- Capa de Sellado: Aplicacion de una capa general de sellado a base de epoxy 6xido de
hierro micaceo, curado con poliamida, con un espesor de pelicula seca de 75 micras
secas. Debera cumplir con la norma UNE 48295 y como maximo un contenido en VOC
de 357 g/l.

- Capa Barrera antiabrasion: Aplicacion de una capa general de alto espesor a base de
epoxy curada con poliamina, con un espesor de pelicula seca de 150 micras secas.
Debera tener una elevada resistencia a la abrasion segun norma ASTM (perdida
méxima de 51 g/cm2 segln ensayo Taber rueda C17, 1.000 ciclos y 1 kg de carga).
Como maximo se admitird un contenido en VOC de 212 g/l.

- Acabado: Aplicacién de una capa general de Poliuretano Alifatico, totalmente libre de
plomo y cromatos, con un espesor de pelicula seca de 75 micras secas. Debera
cumplir la norma UNE 48-294-2000 y como méaximo admisible un contenido en VOC
de 275 g/l.

Al menos se debera aplicar en taller las tres primeras capas del sistema procediendo a la
aplicacion de la capa de acabado en obra al objeto de unificar el aspecto estético del proyecto.

El color de acabado, serd determinado por la Direccion de Obra, segun normas RAL.

En ningln caso se revestira la superficie de las chapas que vayan a quedar en contacto con el
hormigén, para favorecer la uniéon con el mismo.

Reparacion de dafios y tratamiento de soldaduras en obra

El sistema aplicado en todos los elementos, debera ser el mismo y tener el mismo
comportamiento y prestaciones.

Se enumeran los siguientes sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de marcar la
superficie dafiada en una extension superior a la misma:

- En las zonas en las que, por cualquier causa, se haya daflado mecanicamente el
sistema de proteccion sin llegar al acero, se repararan por medios mecanicos las
superficies mediante maquinas rotativas provistas de lijas o bien lijado a mano para
dafios superficiales, procediendo a aplicar a continuacion la capa o capas necesarias
para recomponer el sistema, la zona adyacente a los dafios se preparara asimismo,
ljandola superficialmente.

- Las soldaduras o dafios producidos que lleguen al acero se repararan segun la Norma
ISO-8501, mediante chorreado al grado Sa2 1/2 con equipos de chorro controlado tipo
Va-cumblast o Miniplast con boquillas de tamafio apropiado para poder efectuar la
reparacion de estas zonas pero no dafiar el sistema de proteccibn en las zonas
proximas. Previa limpieza de superficies, se procedera a recomponer el sistema de
pintura mediante el método mas apropiado (pistola o brocha), segun la superficie de los
dafios, hasta alcanzar el espesor especificado.

Conforme a estos procedimientos de preparacion del acero en zonas con dafios mecéanicos y
uniones de elementos mediante soldadura y una vez cumplimentada esta fase, se procedera a la
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aplicacion del esquema original indicado para cada elemento tanto en calidad de producto, como
en numero de capas y espesor total de proteccion.

45.2.5.- Control de calidad

Mediante el certificado de garantia del taller, fabrica o factoria correspondiente o mediante el
documento de Idoneidad Técnica, podra prescindirse en general de los ensayos de recepcion. La
Direccion Facultativa determinara los casos en que los ensayos deban ser completos y de qué
forma se realizaran.

4.5.2.6.- Medicién y abono

Esta unidad se medir4 por metros (m) de barandilla realmente colocada, con arreglo a los Planos
y a lo dictado en el presente Pliego, y se abonara segun el siguiente precio del Cuadro de Precios:

m Barandilla, suministrada y colocada o sustituida o repuesta, constituida por tres perfiles,
uno superior como pasamanos, uno intermedio anticaidas y uno inferior a modo de rodapiés,
ejecutados con perfileria L 80x80x8 mm o similar a determinar por el Director de contrato,
totalmente terminada. Incluido parte proporcional de replanteo, medios auxiliares, herramientas,
maquinaria, materiales, mano de obra, control y aseguramiento de la calidad, medios de seguridad
y proteccién reglamentarios conforme a normativa vigente. No incluye montantes. Cdadigo de
precio: P0602

ud Puerta en barandilla ejecutada con perfileria de las mismas caracteristicas que la
barandilla donde se disponga. Totalmente terminada. Incluido parte proporcional de replanteo,
medios auxiliares, herramientas, maquinaria, materiales, mano de obra, control y aseguramiento
de la calidad, medios de seguridad y proteccién reglamentarios conforme a normativa vigente.
Cadigo de precio: P0610

Incluye el suministro y colocacion de todos los materiales, incluso elementos de fijacion y soporte,
recibido y montaje, asi como la mano de obra, maquinaria y elementos auxiliares necesarios para
la completa ejecucién de la unidad.

4.6.- INSTALACIONES ELECTRICAS
4.6.1.- Instalaciones de baja tension

4.6.1.1.- Descripcién

Desde el CGBT partirdn las lineas a 380/220 V trifasico, que alimentaran los siguientes
consumidores eléctricos: Alumbrado presa; Alumbrado C.T; Bombas de achique; Cuadro del
grupo electrogeno; Desagie de fondo; Tomas de corriente de 32 Ay de 16 A.

Estas lineas estaran formadas por cables tetrapolares, de conductores de cobre de la seccion
indicada en el esquema unifilar, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, tipo
RV 0,6/1kV. Tres conductores seran para las fases y el cuarto para el conductor de neutro. El
cable de proteccién sera unipolar de conductor de cobre de la seccion indicada en el diagrama
unifilar, y aislamiento y cubierta de PVC, tipo 0,6/1 kV.
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Las secciones indicadas en los planos han sido calculadas, de forma que permitan una caida de
tensién de como maximo un tres por ciento, desde el CGBT hasta el consumidor eléctrico
alimentado.

Los cables iran instalados en el interior de tubos blindados de acero galvanizado, cuando vaya un
solo cable. Cuando vayan varios cables, se instalaran en bandejas metalicas de chapa de acero
galvanizado, dejando un espacio de reserva de un tercio del total. Las bandejas y tubos iran
fijados a las paredes mediante los accesorios necesarios. Las bandejas se instalaran en tramos
prefabricados de dos metros de longitud con sus correspondientes soportes. Los diferentes tramos
se uniran eléctricamente con latiguillos de cable de cobre, de forma que exista continuidad
eléctrica. La puesta a tierra se realizara conectando las bandejas con el embarrado de p. a t. del
CGBT. Todos los cables entraran a los armarios eléctricos mediante prensaestopas de las
dimensiones adecuadas a los diametros exteriores de los cables.

4.6.1.2.- Componentes

- Conductores eléctricos.
Reparto.
Proteccion.

- Tubos protectores.

- Elementos de conexion.

- Cajas de empalme y derivacién.

- Aparatos de mando y maniobra.
Interruptores.
Conmutadores.

- Tomas de corriente.

- Aparatos de proteccion.
Disyuntores eléctricos.
Interruptores diferenciales.
Fusibles.
Tomas de tierra.
Placas.
Electrodos o picas.

- Aparatos de control.
Cuadros de distribucion.
o Generales.
¢ Individuales.
¢ Contadores.

4.6.1.3.- Condiciones previas

Antes de iniciar el tendido de la red de distribucién, deberan estar ejecutados los elementos
estructurales que hayan de soportarla 0 en los que vaya a estar empotrada: Forjados, tabiqueria,
etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al
ejecutar la obra previa, debera replantearse sobre ésta en forma visible la situacién de las cajas
de mecanismos, de registro y de proteccion, asi como el recorrido de las lineas, sefialando de
forma conveniente la naturaleza de cada elemento.
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4.6.1.4.- Ejecucion

Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra,
montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.- Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo
su tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la
instalacion, debiendo estar homologados segun normas UNE citadas en la Instruccion MI-BT-044.

CONDUCTORES DE PROTECCION.- Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma
independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares de la empresa
distribuidora de la energia. La seccion minima de estos conductores sera la obtenida utilizando la
tabla V (Instruccion MI-BT-017, apartado 2.2), en funcién de la seccion de los conductores de la
instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.- Deberan poder ser identificados por el color de su
aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.- Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales,
con proteccion de grado 5 contra dafios mecdanicos, y que puedan curvarse con las manos,
excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que
seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores,
en funcién del numero, clase y seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las
tablas de la Instruccion MI-BT-019. Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccién interior de éste sera, como minimo,
igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores, especificando Gnicamente los que
realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.- Seran de material plastico resistente o metalicas, en
cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad equivaldra al diametro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un
minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diametro o lado interior.

La union entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se realizara nunca por
simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes de conexién, conforme a la
Instruccién MI-BT-019.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.- Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la
corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco
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permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia.
Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto serdn tales que la temperatura no pueda exceder en
ningun caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccién sera tal que permita realizar un namero del orden de 10.000 maniobras de
apertura y cierre, con su carga nominal a la tensién de trabajo. Llevardn marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estaran probadas a una tension de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.- Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores
diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la
corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Su
capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito estara de acuerdo con la intensidad del
corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la proteccién contra el
calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran
marcadas la intensidad y tension nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actle la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA y 300 mA) y
ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros"”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados
en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribucién, o del tipo con
proteccibn magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un
mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de contadores
seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e
incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse.
Deberan poder ser reemplazados bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas la
intensidad y tensidn nominales de trabajo.

TOMAS DE CORRIENTE.- Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran
marcadas su intensidad y tension nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas
ellas de puesta a tierra. El nUmero de tomas de corriente a instalar, en funcién de los m2 de la
vivienda y el grado de electrificacion, sera como minimo el indicado en la Instruccion MI-BT-022
en su apartado 1.3

PUESTA A TIERRA.- Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexiéon con el
conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo
borne de comprobacion o dispositivo de conexion. El valor de la resistencia serd inferior a 20
Ohmios.
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4.6.1.5.- Condiciones generales de ejecucion de las instalaciones

Las cajas generales de proteccién se situaran en el exterior del portal o en la fachada
del edificio, segun la Instruccion MI-BT-012. Si la caja es metdlica, debera llevar un
borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuard en modulos prefabricados, siguiendo la
Instruccion MI-BT-015 y la norma u homologacion de la Compafia Suministradora, y se
procurara que las derivaciones en estos modulos se distribuyan independientemente,
cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El punto de situacion no debe ser humedo, y estara suficientemente ventilado e
iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes,
deberan disponerse sumideros de desaglie para que, en caso de averia, descuido o
rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los
contadores se colocardn a una altura minima del suelo de 0,50 m. y méxima de 1,80
m., y entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo de
1,10 m., segun la Instruccién MI-BT-015.

El tendido de las derivaciones individuales se realizard a lo largo de la caja de la
escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o
por canalizaciones prefabricadas, segun se define en la Instruccién MI-BT-014.

Los cuadros generales de distribucidn se situaran en el interior de las viviendas, lo mas
cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a poder ser préximo a la puerta, y
en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados con
materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los conductores de
proteccion de la instalacion interior con la derivacion de la linea principal de tierra. Por
tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrard un conductor de fase, uno de
neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccién situados en estos cuadros se
ejecutara activos y para el conductor de proteccion. Se fijara sobre los mismos un
letrero de material metalico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el
grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecutd la instalacion.

La ejecucién de las instalaciones interiores de los edificios se efectuard bajo tubos
protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales
que limitan el local donde se efectuara la instalacién.

Debera ser posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos
después de haber sido colocados vy fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer
de los registros que se consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La union de
los conductores en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse
siempre utilizando bornes de conexion montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones
se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

No se permitirdn mas de tres conductores en los bornes de conexion.
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- Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de
fase.

- No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

- Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalaciéon en la que
derive.

- El conductor colocado bajo enlucido (caso de electrificacion minima) debera instalarse
de acuerdo con lo establecido en la Instruccion MI-BT-024, en su apartado 1.3.

- Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma
fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una
separacion de 1,5 m como minimo.

- Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos
instalados en cocinas, cuartos de bafio 0 aseos, asi como en aquellos locales en los
que las paredes y suelos sean conductores, serdn de material aislante.

- El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente
independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

- Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Instruccién MI-BT-
024, se tendran en cuenta los siguientes volimenes y prescripciones para cada uno de
ellos:

Volumen de prohibiciéon.- Es el limitado por planos verticales tangentes a los bordes exteriores de
la bafiera, bafio, aseo o ducha, y los horizontales constituidos por el suelo y por un plano situado a
2,25 m. por encima del fondo de aquéllos o por encima del suelo, en el caso de que estos
aparatos estuviesen empotrados en el mismo.

Volumen de proteccion.- Es el comprendido entre los mismos planos horizontales sefialados para
el volumen de prohibicion y otros verticales situados a un metro de los del citado volumen.

- En el volumen de prohibicién no se permitira la instalacién de interruptores, tomas de
corriente ni aparatos de iluminacion.

- En el volumen de proteccién no se permitira la instalacién de interruptores, pero podran
instalarse tomas de corriente de seguridad. Se admitird la instalacion de radiadores
eléctricos de calefaccidbn con elementos de caldeo protegidos siempre que su
instalacion sea fija, estén conectados a tierra y se haya establecido una proteccién
exclusiva para estos radiadores a base de interruptores diferenciales de alta
sensibilidad. El interruptor de maniobra de estos radiadores debera estar situado fuera
del volumen de proteccion.

- Los calentadores eléctricos se instalardn con un interruptor de corte bipolar,
admitiéndose éste en la propia clavija. El calentador de agua debera instalarse, a ser
posible, fuera del volumen de prohibicién, con objeto de evitar las proyecciones de
agua al interior del aparato.

- Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento
por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensibn maxima de servicio
expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

- El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y entre
conductores mediante la aplicacion de una tensién continua, suministrada por un
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generador que proporcione en vacio una tension comprendida entre los 500 y los 1.000
Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

- Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la
medicion de la resistencia de tierra.

- Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafo, cuartos
de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran obligatoriamente un contacto de
toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se realizardn las conexiones
equipotenciales.

- Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccion contra sobre-intensidades,
mediante un interruptor automético o un fusible de corto-circuito, que se deberan
instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la
desconexion del neutro.

- Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra
siempre que sean metalicos.

- La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja
metdlica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas
UNE, deberan conectarse a tierra.

- Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan
llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se
procurara gue estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

- Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas |.E.B. del Ministerio
de la Vivienda.

4.6.1.6.- Control

Se realizaran cuantos analisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias
con los materiales, elementos o partes de la obra, montaje o instalacion se ordenen por el
Técnico-Director de la misma, siendo ejecutados por el laboratorio que designe la direccién, con
cargo a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalacion, todos los materiales a emplear, cuyas
caracteristicas técnicas, asi como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en el
anterior apartado de ejecucion, seran reconocidos por el Técnico-Director o persona en la que
éste delegue, sin cuya aprobacién no podra procederse a su empleo. Los que por mala calidad,
falta de proteccién o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberan ser
retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituira su
recepcion definitiva, y el Técnico-Director podra retirar en cualquier momento aquellos que
presenten algin defecto no apreciado anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de deshacer la
obra, montaje o instalacion ejecutada con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el
cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesarq mientras no sean recibidos
definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

4.6.1.7.- Seguridad

En general, basandonos en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las
especificaciones de las normas NTE, se cumpliran, entre otras, las siguientes condiciones de
seguridad:
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- Siempre que se vaya a intervenir en una instalacion eléctrica, tanto en la ejecucion de
la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizaran sin tension,
asegurandose de la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de
medicion y comprobacion.

- En el lugar de trabajo se encontrara siempre un minimo de dos operarios.

- Se utilizaran guantes y herramientas aislantes.

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, ademas de conectarlos a tierra
cuando asi lo precisen, estaran dotados de un grado de aislamiento Il, o estaran
alimentados con una tension inferior a 50 V. mediante transformadores de seguridad.

- Seran blogueados en posicion de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de
proteccién, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la
prohibicion de maniobrarlo.

- No se restablecera el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que
no exista peligro alguno.

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos 0 equipos a tension o en su
proximidad, usardn ropa sin accesorios metdlicos y evitardn el uso innecesario de
objetos de metal o articulos inflamables; llevaran las herramientas o equipos en bolsas
y utilizaran calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.

- Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado
cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas
municipales que sean de aplicacion.

4.6.1.8.- Medicion y abono

Las unidades de obra serdn medidas con arreglo a lo especificado en la nhormativa vigente, o bien,
en el caso de que ésta no sea suficientemente explicita, en la forma resefiada en el Pliego
Particular de Condiciones que les sea de aplicacién, o incluso tal como figuren dichas unidades en
el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicaran los precios que
figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte,
indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las
distintas Administraciones, ademas de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad
de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizara el
correspondiente precio contradictorio.

ud Cuadro de Baja Tension, formado por armario metalico conteniendo en su interior un
interruptor automatico, protecciones, para accionamiento remoto de la valvula de regulacion,
cableado, montaje conexiones, mano de obra y material auxiliar, incluso acometida eléctrica hasta
vélvula y caudalimetro, y retorno de sefial. Codigo de precio: P0621

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalacion, bien sea por causa de averias o
para efectuar modificaciones en la misma, deberan tenerse en cuenta todas las especificaciones
resefiadas en los apartados de ejecucion, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara
de una instalacion nueva. Se aprovechara la ocasiéon para comprobar el estado general de la
instalacion, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de
caracteristicas similares a los reemplazados.
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4.7.- AUSCULTACION Y CONTROL
4.7.1.- Generalidades

El Contratista suministrara toda la instrumentacién requerida en los documentos del Proyecto,
sometiendo a consideracion y aprobacion escrita de la Direccién de Obra, con una anticipaciéon
minima de 6 meses, los planos y detalles de disefio, indicando los elementos y materiales a usar,
su funcionamiento, la secuencia y forma de instalacion de cada uno de los instrumentos y el tipo y
marca de la instrumentacion.

El Contratista serd responsable de todos los sobrecostes y retrasos originados por la demora en el
suministro e instalacion de la instrumentacion.

El Contratista dispondra de planos generales, donde se indique la localizacién de cada uno de los
instrumentos. Tanto la ubicacién, como el nimero de instrumentos, pueden ser modificados por
motivos de construccion, previa aprobacién de la Direccién de la Obra.

La Direccién de la Obra podréa exigirle al Contratista que tome lecturas en cualquier momento, en
especial las lecturas iniciales que se haran inmediatamente después de la instalacién de cualquier
instrumento. El Contratista no podra tapar ningun instrumento, o alguno de sus elementos
constitutivos, sin la aprobacion de la citada Direccion de la Obra.

La instalacion de la instrumentacion se hara inmediatamente después de que la construccién haya
llegado al nivel requerido para tal fin y de acuerdo a las instrucciones del fabricante o de la
Direccion de Obra.

Cada instrumento deber marcarse de acuerdo a su denominacion en los planos. Los cables y
tubos deberan instalarse sin uniones, en las distancias maximas posibles y donde sea necesario.
Los cortes y uniones deberan ser hechos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o
como lo determine la Direccion de la Obra.

Todos los instrumentos deberdn ser nuevos, garantizados y calibrados de fabrica y deberan
poseer todos los elementos necesarios para su control, medida y correcto funcionamiento.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para llevar a
cabo cualquier labor de excavacion, relleno, proteccion, refuerzo y todo lo que sea necesario para
la correcta instalacion y funcionamiento de los instrumentos indicados y su costo estara incluido
en los precios unitarios especificados.

El Contratista cargard con el costo de la instalacion de cada uno de los instrumentos, las
conexiones eléctricas y otras a que hubiere lugar, segun lo exijan los trabajos a ejecutar y el
correcto funcionamiento y control futuro de la instrumentacion. La corriente suministrada sera
continua o alterna, segun lo exija el fabricante.

El Contratista debera proteger todos los instrumentos y conexiones para que no sufran dafios ni
desplazamientos durante el progreso de la obra y se deberan colocar marcas y barricadas donde
sea necesario, 0 lo exija la Direccion de Obra. Cualquier dafio o desplazamiento de un
instrumento o conexion debera ser reparado inmediatamente, a satisfaccion de ésta y por cuenta
del Contratista.
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Todos los instrumentos eléctricos deben suministrarse con suficiente longitud de cable.

4.7.2.- Aforadores Thomson

Descripcion del equipo

El aforador estard constituido por un vertedero en pared delgada que permita medir caudales
entre 0y 25 I/s.

El aforador constara de las siguientes partes principales:

- vertedero
- caja de montaje
- sensor de niveles

Caracteristicas fundamentales

Tanto el vertedero como la caja de instalacién seran preferentemente de acero inoxidable o acero
galvanizado.

La chapa del vertedero no debe presentar golpes, hendiduras o abolladuras.
Especificaciones

En ancho del vertedero sera inferior a 30 cm.

Rango de medida: entre 0y 25 I/s

4.7.3.- Medicion y abono

Comprende el suministro de los materiales, asi como todos los medios auxiliares y humanos para
su puesta en obra, de forma cuidadosa, y que la funcionalidad de los mismos puede ser
garantizada.

Se incluye la “Partida alzada a justificar para integracién de las sefales eléctricas generadas por
el caudalimetro en el armario de teletransmisién del SAIH de la presa. Incluye el cableado
necesario” que se abonara con los precios basico de materiales (cableado), personal y medios
auxiliares incluidos en el presupuesto del proyecto.
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5.- PLIEGO DE CONDICIONES DE EQUIPOS

5.1.- CONDICIONES GENERALES

5.1.1.- Condiciones generales para el disefio

5.1.1.1.- Normas de aplicacion

Los materiales, los trabajos y las obras a realizar se ajustaran a las disposiciones y normas o
instrucciones espafiolas vigentes o a las de una norma o cddigo de garantia reconocida
internacionalmente, aprobada por el Ingeniero Director. En particular, serdn de aplicacion las
normas y recomendaciones siguientes:

- NORMA DIN 19704 (Afio 1976). Estructuras de acero para Obras hidraulicas. Criterios
para el disefio y célculo.

- NORMA DIN 19705 (Afio 1976). Estructuras de acero para Obra hidraulica.
Recomenda-ciones para el disefio, construccion y montaje.

- NORMAS DIN complementarias citadas en las anteriores.

- Disefio y Normas actuales del Bureau of Reclamation sobre blindajes y tuberias
metalicas..

- Recomendaciones para el disefio, construccion y montaje de las tuberias de acero de
construccion soldada para instalaciones hidroeléctricas. Comité Europeo de la
Caldereria (Enero 1979).

5.1.1.2.- Hipo6tesis de carga

Las cargas a considerar para el disefio de los equipos incluidos en estas Especificaciones seran
las siguientes:

- Peso propio, incluyendo los efectos que puedan modificarlo.
- Cargas hidrostaticas.

- Cargas hidrodinamicas.

- Impacto de elementos arrastrados por el agua.

- Influencia de las temperaturas.

- Variacion de las condiciones de apoyo.

- Fuerzas producidas por rozamiento.

- Resistencias del agua en los procesos de movimiento.
- Fuerzas de inercia en los procesos de movimiento.

- Fuerzas motrices.

- Presiones de cierre.

- Cargas debidas a efectos sismicos.

La magnitud de las cargas y la comprobacién estructural de los equipos, seran calculadas de
acuerdo con la practica de la buena Ingenieria, siguiendo unas Normas especificadas en el
Contrato o de uso y conocimiento general, aprobadas por la Direccion de las Obras. Se
recomienda la utilizacion de las normas DIN 19704 y DIN 19705.

Cuando una magnitud esté acotada dentro de un cierto rango, se seleccionara su valor maximo o
minimo con la condicién de que se obtenga un coeficiente de seguridad mayor o unos disefios
mas conservadores.
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5.1.1.3.- Casos de carga

De acuerdo con la frecuencia de las cargas resultantes y de la probabilidad de su ocurrencia, se
establecen los siguientes casos de carga:

a) Casos de funcionamiento normales. Se consideraran aquellos casos de cargas
derivadas del peso propio, asi como las hidrostéticas e hidrodinamicas que puedan
producirse considerando los niveles maximos y minimos normales de operacion.
Dentro del rango de estos niveles se tendrdn en cuenta ademas: las fuerzas
desfavorables de rozamiento, la resistencia del agua y fuerzas de inercia creadas en
los procesos de movimiento, los incrementos de peso que puede tener su origen en el
agua arrastrada, incrustaciones y cargas derivadas del tréfico.

b) Casos de funcionamiento accidental o intermitente. Se considerardn aquellos casos
que se presentan eventualmente y que se derivan y componen con los mencionados
en el punto anterior Estas cargas deberan considerarse concurrentes solamente
cuando dicha concurrencia sea posible y probable. A este caso pertenecen las cargas
gue se mencionan a continuacion, entre otras:

- Cargas hidrostaticas e hidrodinadmicas con niveles de operacion extraordinarios.

- Cargas producidas, como consecuencia de la obstruccion o blogueo de los
procesos de movimiento, en cojinetes y guias o caminos de rodadura; presiones de
cuerpos extrafios; distribucion desequilibrada de las fuerzas de rozamiento.

- Presién o impacto de cuerpos flotantes.

- Cambios en las condiciones de apoyo como consecuencia de las colocaciones
desequilibradas, dentro de las tolerancias admisibles, y deformaciones de las
estructuras de asentamiento.

- Cargas asimétricas en estructuras que son adecuadas solamente para soportar una
carga simétrica.

Efectos de la temperatura.

a) Casos de carga excepcional. Como casos de carga excepcionales se entienden las
cargas resultantes en el transporte, durante la construccion y en todos los demas casos
excepcionales. Estas cargas se considerardn concurrentes cuando sean posibles y
probables.

b) Casos debidos a efectos sismicos. Incluira la combinacion de las solicitaciones que
pueden actuar por efecto de las siguientes cargas:

- Cargas estaticas normales (Caso a).
- Sobrepresiones dinamicas.
- Fuerzas sismicas actuando en la direccion horizontal mas desfavorable.

A efectos de la determinacion de las cargas hidrostaticas mas desfavorables que pueden actuar
en un punto determinado, se considerara, con cualquier caso de carga, la cota de coronacion.

Para el caso de carga de las sobrepresiones dinamicas se determinaran de acuerdo con la teoria
de Westergaard, utilizando un coeficiente de la aceleracién sismica horizontal de 0.25. Las fuerzas
sismicas en la direccién horizontal mas desfavorable se obtendran aplicando dicho coeficiente
sobre todas las cargas verticales correspondientes al caso a.
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5.1.1.4.- Tensiones admisibles

El dimensionamiento de las distintas partes del equipo debe basarse, fundamentalmente, en las
condiciones mas desfavorables a las que se encontrardn expuestas durante la operacion y
pruebas.

A no ser que se estipule otra cosa en las especificaciones particulares, las tensiones que
aparezcan en las diferentes partes de los equipos, sometidos a las hip6tesis de carga mas
desfavorables, no deben exceder el 70 % de la tensién de fluencia del material.

Cuando se expongan piezas complicadas de acero fundido o partes soldadas a ensayos de
presion, la tension admisible maxima, limitada al 70% de la tensién de fluencia, podra excederse
en zonas limitadas localmente, si estas zonas son de pequefia extensién, y no peligra la
resistencia de la pieza. Para comprobar estas tensiones en las zonas criticas, el Ingeniero Director
de las Obras podra solicitar el montaje de extensémetros durante los ensayos de presion.

A no ser que se estipule otra cosa en las especificaciones particulares, las tensiones uniaxiales
admisibles en los aceros, en las diversas condiciones de carga, no seran mayores que los
porcentajes, sobre el limite elastico, que se dan a continuacion:

- Funcionamiento normal : 33,3%
- Funcionamiento intermitente : 50,0 %
- Funcionamiento excepcional : 70,0 %
- Caso de cargas sismicas : : 70,0 %

A cizallamiento, las tensiones admisibles seran las anteriores multiplicadas por el coeficiente
0,760.

La tension equivalente resultante de la combinacion de las tensiones biaxiales o triaxiales podra
ser un 25 % superior a las méaximas tensiones admisibles definidas anteriormente pero sin
sobrepasar el 80 % del limite elastico del material.

En el dimensionamiento de elementos que estan expuestos a tensiones alternativas o repetitivas,
asi como también a impactos y vibraciones, se debe tomar en consideracion la posible fatiga del
material.

Para el hormigdn adyacente a los equipos se adoptaran las siguientes tensiones admisibles, para
el caso de carga normal (caso a):

- Tension de compresion media : 5,0 MPa
- Tension de compresién maxima : 7,5 MPa
- Tension cortante : 1,2 MPa
- Tension de adherencia a las armaduras  : 0,4 MPa
- Tension de adherencia al hormigon de una fase anterior 0,15 MPa

Para los casos de carga b, ¢, y d, las tensiones admisibles en el hormigbn seran las
correspondientes al caso de carga normal aumentadas en un 10 %, 20 % y 20%, respectivamente.
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Los esfuerzos cortantes transmitidos por los equipos al hormigon adyacente seran soportados
integramente por las armaduras.

5.1.2.- Materiales
5.1.2.1.- Condiciones generales

En general serdn validas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben
satisfacer los materiales y su mano de obra, especificadas en las Instrucciones, Pliegos de
Prescripciones o Normas Oficiales, que reglamenten la recepcién, manipulacién y empleo de cada
uno de los materiales que se utilicen en las obras del Proyecto.

Sera obligacién del Contratista avisar al Ingeniero Director de las Obras, de la procedencia y
caracteristicas de los materiales que vayan a ser utilizados, con anticipacién suficiente al
momento de su empleo, para que puedan realizarse los ensayos oportunos.

Todos los materiales que se propongan para su empleo en las obras deberan ser examinados y
ensayados antes de su aceptacion.

La aceptaciéon de un material no sera obstaculo para que sea rechazado en el futuro, si
apareciesen defectos en su calidad o uniformidad.

Todo el material que no cumpla las especificaciones o haya sido rechazado, sera retirado de la
obra inmediatamente, salvo autorizacion expresa del Ingeniero Director de la Obra.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Ingeniero
Director podra ser considerado como defectuoso.

El transporte, manipulacion y empleo de los materiales, se hara de forma que no queden alteradas
sus caracteristicas, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones.

5.1.2.2.- Condiciones de los materiales

Hierro fundido

Los materiales que se empleen para las piezas fundidas de hierro se ajustaran a la Norma UNE
36.111, prefiriéndose las calidades FG-10 y FG-15 para las piezas que no estén sometidas a
esfuerzos de torsién, friccion o desgaste por rozamiento y las calidades FG-20 y FG-25 para
aguellas que soporten esfuerzos de desgaste por frotamiento.

Hierro maleable

La fundicion maleable cumplira con la Norma UNE 36.112, prefiriéndose la fundicion maleable
blanco o europea segin Norma UNE 36.113 y la fundicion maleable negra o americana segun
Norma UNE 36.114, se empleara una u otra calidad en funcion del tipo de trabajo que haya de
soportar la pieza.

Aceros laminados y forjados

Los aceros empleados en las distintas piezas serdn aceros al carbono de los tipos sefialados en la
Norma UNE 36.080 y UNE 36.011, comprendiendo los primeros a aceros destinados a
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estructuras, mientras que los segundos corresponderan a piezas de mecanismos no sometidos a
esfuerzos especiales.

Las calidades a utilizar seran:

- Para aceros soldables, se emplearan el tipo A-410 para las estructuras y el A-360
para los elementos atornillados, segun Norma UNE 36.080.

- Los aceros para ejes, vastagos y piezas de mecanismos seran de calidad F-1130 6
F-1140, segun Norma UNE 36.011.

- Los aceros especiales aleados seran los sefialados en las Normas UNE 36.012 y
UNE 36.013.

Aceros inoxidables

Cumpliran las especificaciones fisicas y quimicas indicadas en la Norma UNE 36.016, y en sus
calidades F-312 para vastagos y ejes y F-314 para deslizaderas.

Aceros moldeados

La calidad de este material se ajustara a la Norma UNE 36.252, en los tipos AM-38, AM-45 y AM-
52. Grados a 6 b, segun la responsabilidad de la pieza.

Electrodos y varillas

Los electrodos y varillas para la soldadura eléctrica ofreceran suficiente garantia de calidad y
uniformidad para soportar sin deterioro su transporte y almacenamiento, asi como la manipulacion
necesaria para su empleo.

Su terminologia, medidas y clasificacion se ajustaran a las Normas UNE 14.001, UNE 14.002 y
UNE 14.003.

Bronces

Las juntas de cierre, tanto en compuertas, prensaestopas y cojinetes, se ajustardn a lo
especificado en la Norma UNE 37.103

Metal antifriccion (Metal Babit).

El material antifriccion fundido en el alojamiento presentara una estructura compacta, homogénea
y exenta de poraos, grietas y rechupes, sin escorias ni otros defectos.

La composicion quimica seré:

- Plomo: 67,0 a 83,5%

- Antimonio: 15,5 a 18,0%
- Estafio: 9,8a10%

- Cadmio: Hasta 2,0%

- Cobre: Hasta 2,7%

- Niquel:Hasta 1,2%
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- Arsénico: Hasta 0,9%
- Fosforo: Hasta 0,3%
- Grafito: Hasta 0,2%

Aceites y grasas

El aceite adoptado para los mecanismos del crick de las compuertas, sera altamente refinado para
transmisiones oleodindmicas y que cumpla las siguientes caracteristicas:

- Densidad: 0,885

- Viscosidad Engler a 20°C :  9,4/10,5
- Viscosidad Engler a 50°C :  2,7/2,9
- indice de viscosidad: 110/120

- Punto de inflamacién:185°C

- Punto de congelacion: -15°C
- Antiespumante : CETA n°® 20517
- Aditivo Antioxidante : CETA 20538

Los aceites adoptados para los reductores estancos tendran las caracteristicas de densidad,
viscosidad Engler y punto de inflamacion, asi como aditivos, los apropiados en este tipo de
mecanismos cerrados y para las temperaturas adecuadas.

Las grasas seran de base litica, aditivadas con productos de extrema presion, de las siguientes
caracteristicas:

- Punto de gota: 200° C
- Penetraciéon: 150 - 200
- Humedad: Exenta

Esta grasa se aplicard en los rodamientos, soportes, poleas, etc. en general para todos los
engrasadores de presion con bomba.

Material de juntas

Las juntas de estanqueidad correspondientes a compuertas seran de primera calidad y de una
naturaleza que permitan estar sumergidas en agua, a la intemperie, a la accién de los rayos
solares y totalmente seco. No deberan envejecerse prematuramente, evitando el agrietamiento y
la descomposicién, para lo que se recomienda el empleo de caucho cloropreno sintético,
normalmente denominado neopreno. Su resistencia al envejecimiento se realzara de acuerdo con
las Normas UNE 53/348 "ensayo de envejecimiento térmico" y UNE 53/558 "determinacion de la
resistencia al ozono".

El perfil de las juntas deberd adaptarse para deslizar sobre acero inoxidable, se elegira una
dureza de 65 a 70 grados Shore, Norma UNE 53/130. En las piezas que efectlan el cierre por
presion y deformacion eléstica, se elegird una dureza del elastomero de 40 a 60 grados Shore.
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Otros materiales

Los materiales que entran en el suministro y no estén resefiados en el presente Pliego de
Prescripciones, como pueden ser los aceros aleados, gomas, etc., cumpliran las Normas UNE,
caso de existir y, en todo caso, cumpliran con las especificaciones propias de su designacion o
nomenclatura y si la designacion no fuera suficiente, se adoptard al margen el coeficiente de
seguridad que se haya contado en la determinacién de sus dimensiones en la Memoria del
Proyecto.

Seran de probada calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la aprobacion de
Ingeniero Director, cuantos catalogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes
fabricantes se estimen necesarios. Si la informacidén no se considera suficiente, podra exigirse los
ensayos oportunos de los materiales a utilizar y de acuerdo con los mismos seran aprobados o
rechazados por el Ingeniero Director.

Los elementos de tipo comercial que no son propios para ser fabricados en los talleres del
Contratista, como los electrodos, cadenas, cables, motores, bombas, etc., se suministraran si la
Administracion lo desea, con certificados de pruebas extendidos por la firma constructora, con la
misma validez que las pruebas ejecutadas en los talleres del Contratista en los materiales
metalicos descritos anteriormente.

5.1.3.- Soldadura y tratamiento térmico
5.1.3.1.- Generalidades

Todas las soldaduras a efectuar tanto en Taller como en Obra, se indicaran en los planos de
Proyecto y de Fabricacion de acuerdo con la notacion simbdlica de la Norma UNE 14009 84.

Las uniones soldadas podran ejecutarse por cualquiera de los procedimientos que se citan a
continuacioén sin necesidad de aprobacién previa.

- Soldeo eléctrico manual con electrodo fusible revestido.

- Soldeo eléctrico, semiautomatico o automatico por arco en atmdsfera gaseosa, con
alambreelectrodo fusible, prohibiéndose la transferencia en cortocircuito.

- Soldeo eléctrico semiautomatico o automatico por arco con alambre electrodo
tubular.

- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido, con alambre electrodo fusible.

Para utilizar otro procedimiento sera necesaria la aprobacion escrita del Ingeniero Director de las
Obras; dicha aprobacién estara supeditada a la ejecucion de las pruebas y ensayos que aquel
estime necesarios.

Antes de comenzar los trabajos de soldadura, el Contratista, si asi lo solicita el Ingeniero Director,
sometera a la aprobacién del mismo una Memoria de Soldadura en donde, para cada union o
grupo de uniones similares, se detallara:

- Procedimiento de soldeo
- Tipo de electrodos para el soldeo manual
- Posiciones de soldeo

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA. 121



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

- Parametros de soldeo (intensidad, voltaje, velocidad)

- Temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, si fuese necesario en funcién
de los espesores de las piezas a unir o de su composicion quimica.

- Secuencia, si se precisa a juicio del Ingeniero Director de las Obras.

5.1.3.2.- Ejecucion de las soldaduras

Las preparaciones de borde se efectuaran de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego de
Condiciones, recomendandose las formas y disposiciones dadas en las tablas 3.3 6 3.6 de la
Norma NBE MV 104 1966.

Para unir dos piezas de distinta seccion, la de seccibn mayor se achaflanara en la zona préxima a
la unién con pendiente no superior al veinticinco por ciento para obtener una transicion suave de
la seccion.

No sera preciso efectuar dicho achaflanamiento cuando la diferencia de espesores no sea
superior a tres milimetros o al diez por ciento del espesor de la pieza méas delgada.

Las piezas a soldar se presentaran y fijardn en su posicion relativa mediante dispositivos
adecuados que aseguren, sin una coaccion excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el
enfriamiento subsiguiente.

Entre los medios de fijacién provisionales se autoriza la utilizacién de puntos de soldadura
depositados entre los bordes de las piezas a unir; el nUmero e importancia de estos puntos se
limitard al minimo compatible con la inmovilidad de las piezas. Se permite englobar estos puntos
en la soldadura definitiva, siempre que hayan sido efectuados mediante un procedimiento
aprobado por el Ingeniero Director, no presenten fisuras u otros defectos y hayan quedado limpios
de escoria.

Queda prohibida, expresamente, la practica viciosa de fijar las piezas a los géalibos de armado
mediante puntos de soldadura.

Antes de proceder a depositar los cordones de soldadura de una union, el Director o sus
representantes han de dar su conformidad a las preparaciones de bordes efectuada y a la
posicion relativa entre las piezas, comprobando que son las adecuadas dentro de las tolerancias
admitidas. Asimismo, se comprobara la limpieza de dichos bordes, que han de estar exentos de
cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente, de grasa y pintura.

Cada costura solo podra ser ejecutada por soldadores homologados para la posicion y el
procedimiento a emplear. El examen y calificacion de los soldadores se efectuara de acuerdo con
lo provisto en la Norma UNE 14010.

Los electrodos a emplear seran del tipo indicado en la Memoria de Soldadura de entre los
recogidos en la Norma UNE 14003. No se autorizard el empleo de los electrodos de gran
penetracion.

El metal depositado deber& poseer las caracteristicas minimas siguientes:

- Resistencia a traccion:
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0.470 MPa para metal depositado sobre aceros del tipo S355.
- Alargamiento de rotura: 22%
- Resiliencia: 5 mKp/cm2 (50 J/cm2) a la temperatura de +20°C para metal depositado
sobre aceros de calidad B, a 0°C para metal depositado sobre aceros de calidad C, y a
20°C para metal depositado sobre aceros de calidad D.

La determinacion de las caracteristicas especificadas se hard de acuerdo con la Norma UNE
14022

En el uso de los electrodos se seguiran las instrucciones del suministrador. En particular, los
electrodos basicos deben ser suministrados en envase herméticamente cerrados. En caso de que
dicho envase muestre sefales de haber sido dafiado o cuando hayan transcurrido mas de cuatro
horas desde la apertura del envase sin que los electrodos hayan sido consumidos, es preciso
desecarlos en estufa durante dos horas a temperatura comprendida entre doscientos y doscientos
cincuenta grados centigrados, a no ser que las instrucciones del fabricante indiquen otras
temperaturas. Después de sacar los electrodos de los envases herméticos, o de la estufa de
secado, deben mantenerse hasta su uso en envases calorifugados, a temperatura no inferior a
ciento veinte grados centigrados, por un tiempo no superior al ya indicado de cuatro horas.

No se permitira desecar mas de una vez los electrodos. Los electrodos humedecidos o mojados
no deberan ser utilizados en ningdn caso.

El flux usado en el procedimiento de soldeo por arco sumergido debe estar seco y libre de polvo,
oxido u otras impurezas. Debe ser suministrado en envases que permitan un almacenamiento por
un tiempo minimo de seis meses sin pérdida de sus caracteristicas y propiedades.

El flux procedente de envases dafiados debe desecharse o secarse en estufa a ciento veinte
grados centigrados durante una hora antes de su uso.

El flux debe verterse en el depdésito de la maquina de soldeo inmediatamente después de abrir el
envase. Si proviene de un envase abierto, se descartaran los tres centimetros superiores.

Después de ejecutar cada cordon elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiara su
superficie con pigueta y cepillo de alambre u otros medios para eliminar todo rastro de escorias.
Para facilitar esta operacion y el depésito de los cordones posteriores, se procurard que las
superficies exteriores de tales cordones no formen angulos diedros demasiado agudos ni entre si
ni con los bordes de la pieza y también que las superficies de los cordones sean lo mas regulares
posible.

Se tomaran las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el frio,
debiéndose suspender el trabajo cuando la temperatura ambiente en las proximidades de la
soldadura baje de los cero grados centigrados, a no ser que exista un procedimiento aprobado por
el Ingeniero Director para soldar a temperaturas mas bajas. En ningln caso se soldara cuando la
temperatura de la propia pieza o del aire en sus proximidades (a menos de un metro de distancia)
baje de diez grados centigrados bajo cero.

Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por medios artificiales.
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Deber& procurarse que el depésito de los cordones de soldadura se efectie siempre que sea
posible en posicion horizontal. Con este fin, el Contratista habr4 de disponer de los medios
adecuados para poder orientar las piezas en la posicibn mas conveniente para la ejecucion de las
distintas costuras sin provocar solicitaciones que puedan dafar a las pasadas ya depositadas o a
las propias piezas.

El orden de ejecucion de los distintos cordones vendra indicado en la memoria de Soldadura. Su
establecimiento se basara en lo dispuesto en el articulo 3.4 de la Norma NBE MV.

En general se procurard minimizar las tensiones residuales que proceden de las deformaciones
coartadas en las soldaduras, teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:

- El volumen de metal depositado tendra en todo momento la maxima simetria posible.

- Las piezas a soldar se dispondran de forma que puedan seguir los movimientos
producidos en el soldeo con la méaxima libertad posible.

- Los soldadores tendran en todo momento acceso facil a la costura a ejecutar y posicion
Optima de trabajo.

- La disposicion de las piezas y el orden de los cordones seran tal que se reduzcan al
minimo la acumulacion de calor en zonas locales.

También se procurara evitar en lo posible las deformaciones residuales de soldeo mediante
procedimientos que no aumenten las tensiones residuales, presentando falseada las piezas a unir
o predeformandolas. Si a pesar de estas precauciones las deformaciones resultasen superiores a
las tolerancias establecidas, se corregiran en frio, con prensa o maquina de rodillos, sometiendo
después las piezas a una inspeccion cuidadosa para garantizar que no han aparecido fisuras.

Los elementos provisionales que por razones de montaje u otros sea necesario soldar a los
elementos metdlicos, se desguazaran posteriormente con soplete y no a golpes, procurando no
dafar en ningun caso a las propias piezas. Los restos de cordones de soldadura se eliminaran
con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima.

Se prohibe terminantemente soldar ningln elemento provisional que no figure en los planos de
taller aprobados por el Ingeniero Director a piezas sometidas a cargas dinamicas; el desguace de
estos elementos y la eliminacién de los restos de cordones debera efectuarse de acuerdo con un
procedimiento aprobado por el Ingeniero Director en donde obligatoria-mmente ha de figurar la
forma de comprobar la ausencia de grietas o fisuras.

5.1.3.3.- Inspeccion de las soldaduras

El Ingeniero Director de las Obras procedera, por si o por representante en que delegue, a
inspeccionar la ejecucion en Taller de las soldaduras. El Contratista facilitar4 la ayuda necesaria
para la realizacion de esta labor, procurando a su vez el Director interferir lo menos posible en el
proceso de fabricacion.

La extension de la inspeccion, los puntos a inspeccionar y los criterios de aceptacion o rechazo
seran los que se indican en este apartado a no ser que se diga otra cosa en las especificaciones
particulares de los equipos.
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El Director comprobaré por si o por medio de sus representantes que todas las costuras han sido
realizadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego, en el Proyecto y en la Memoria de
Soldadura, y por soldadores incluidos en una relacion de soldadores homologados previa-mente
aprobada por el Ingeniero Director de las Obras. Toda costura realizada por un procedimiento no
incluido en algunos de los documentos citados, o con pardmetros incorrectos, o con preparacion
de bordes no inspeccionada y aprobada previamente, o realizada por un soldador no incluido en la
relacion citada anteriormente, sera rechazada. El Ingeniero Director podra aceptarla si, tras una
inspeccion completa de la misma por los métodos no destructivos que estime conveniente, resulta
aceptable. En cualquier caso el coste de estos ensayos sera por cuenta del Contratista.

Todas las costuras realizadas seran inspeccio—nadas visualmente.

Todas las uniones en angulo se inspeccionardn mediante particula magnéticas o liquidos
penetrantes.

Las soldaduras a tope traccionadas seran analizadas mediante ultrasonidos en toda su longitud.
Al menos un 10% de la longitud total, seran inspeccionados radiograficamente, realizandose al
menos una placa por cada soldador. Los posibles defectos detectados mediante ultrasonidos
seran inspeccionados radiograficamente cuando ello sea posible.

Las soldaduras a tope no traccionadas seran inspeccionadas por ultrasonidos en una longitud no
inferior al 25% del total y en no menos de 250 mm por cada soldador. Los posibles defectos
encontrados seran tratados tal como se indica en el parrafo anterior.

5.1.4.- Pintura
5.1.4.1.- Generalidades

El Contratista debera proveer un sistema de pintura de proteccion completo y fiable. Los
materiales de pintura procederdn de un fabricante de reconocida solvencia en el sector de la
proteccién anticorrosiva y para el tipo de equipos a suministrar.

El Contratista debera someter al Ingeniero Director de las Obras para su aprobacion, todos los
detalles relativos a la preparacion, tipo de materiales, métodos y secuencias que piensa emplear
para cumplir los requisitos de proteccion de los equipos. En cuanto a los materiales, el Contratista
debera indicar todos los datos y caracteristicas de los materiales que piensa emplear, incluyendo
la procedencia de las materias, materias primas basicas, el contenido de sustancias volatiles, el
tipo de solvente, el nimero y tipo de componentes, recubrimiento, lapso de tiempo entre la
aplicacion de las capas sucesivas y numero de capas, compatibilidad de cada capa con las ya
existentes, resistencia contra agresividad quimica, ozono y radiacion ultravioleta, compatibilidad
con estandares de agua potable, etc., propiedades toxicas, propie-dades fisicas y tiempo de
almacenaje admitido.

Si es posible, las diferentes capas de pintura de fondo y las manos posteriores seran todas de
tonalidades de color distintas. El Contratista deber4d someter al Ingeniero Director, para su
aprobacién, un esquema general de colores para las superficies acabadas de todos los equipos, y
todas las manos de pintura de acabado deberan tener los colores aprobados.
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Todos los materiales de pintura seran enviados al taller de la fabricacion o a la obra en recipientes
sellados, empaquetados por el fabricante. Las instrucciones del fabricante para la preparacion y
aplicacion de la pintura u otras capas protectoras seran cumplidas estrictamente.

El Contratista deberd indicar los detalles en cuanto a la extension en que se llevara a cabo en sus
talleres y en el lugar de las Obras, la limpieza de superficies y los subsiguientes trabajos de
pintura.

En el lugar de las Obras se instalara un taller de pintura debidamente equipado y dotado con una
organizacion de especialistas experimentados en la preparacion y aplicacion de pinturas de
proteccion, cuya mision sera realizar todos los tratamientos protectores en las Obras.

Los trabajos de pintura a la intemperie sélo deberan realizarse en tiempo seco, debiendo ser
interrumpidos en caso de lluvia, niebla o rocio. El pintado no debera realizarse con temperaturas
inferiores a 5° C, ni con temperaturas, del aire 0 en la superficie, superiores a 50° C ni con
humedad relativa superior al 80%, por lo que el Contratista debera disponer, si el Ingeniero
Director de las Obras lo exige, de termémetros y medidores de humedad del aire.

5.1.4.2.- Sistemas de pintura

El tratamiento previo a la aplicacion de la pintura se ajustara a lo dispuesto en la instruccion UNE
005 sobre la preparacion de las superficies que se han de pintar. Su aplicacion se ajustara a la
Norma UNE 46/069 sobre la estabilidad de los barnices y esmaltes.

A no ser que se especifique otra cosa en particular, para el pintado de los elementos referen-tes a
este proyecto, se establecen los procesos siguientes:

- Interior de tuberias y elementos que han de ir sumergidos o bafiados en agua (color
negro)

- Chorreado de granalla industrial, grado 2,5 de la Norma Sueca SIS 055900.

- Una mano de fosfocromato de zinc con un espesor minimo de 15 micras.

- Dos capas de pintura bituminosa de combina—-cion de resina epoxi alquitran de 150
micras de espesor cada una.

- Exterior de tuberias y elementos que han de ir montados al aire.

- Chorreado de granalla industrial, grado 2,5 de la Norma Sueca SIS 055900.

- Dos manos de minio de plomo electrolitico de 40 micras de espesor cada una.

- Dos manos de pintura al clorocaucho de 45 micras cada una.

- Exterior de tuberias y zonas de hierros fijos empotrados en hormigén y elementos
montados al exterior.

- Limpieza por rascado o cepillado.

- Una mano de lechada de cemento con latex.

- Zonas mecanizadas vistas.

- Una mano de barniz antioxidante.

5.1.4.3.- Control de calidad

La primera capa de pintura no podra ser extendida sin la autorizacion del Ingeniero Director de las
Obras. Cada una de las capas de pintura siguientes no debera ser aplicada sin la inspeccién y
aprobacion de la anterior.
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Se observara con todo detalle el espesor minimo de la capa seca de pintura estipulada en estas
Especificaciones. Ninguna parte de la capa controlada debera tener menos espesor que el
especificado. Donde no se alcance el espesor minimo de la capa, ésta debera ser reparada de
modo que reciba el espesor minimo especificado.

El espesor de la capa de pintura serd medido por los medidores aprobados por el Ingeniero
Director de las Obras y suministrados por el Contratista.

Si la inspeccién de porosidad es requerida o especificada, el Contratista deberd poner a
disposicion del Ingeniero Director un medidor de corriente continua de alta tension, con contador
de poros incorporado.

El control de la adherencia de las capas de pintura se efectuard, si asi lo requiere el Ingeniero
Director de las Obras, con el método de la cuadratura de la superficie segun las normas DIN
53151. Salvo casos particulares, el éxito de la prueba sera positivo si el grado de alteracién no es
superior al Gtl.

5.1.5.- Valvulas
5.1.5.1.- Generalidades

Las principales valvulas a suministrar, tal y como se indica en los planos, son las valvulas:

- Compuerta

- Anular

- Mariposa

- Chorro hueco

Los diametros nominales de las valvulas se ajustaran a la norma UNE 19.003 y el enlace con la
tuberia serd embridado, debiendo cumplirse lo especificado en las normas UNE 19.152 a 19.155,
ambas inclusive, y 19.159.

Se consideraran las siguientes presiones:
a) Presién nominal: Es la maxima presion de trabajo que admite la valvula.

b) Presién de trabajo: Es la presion a la que se encuentra sometida la valvula en las
condiciones méas adversas.

c) Presién de resistencia: Es la maxima presion a que se sometera la valvula en el banco
de pruebas y con el obturador abierto.

d) Presion de prueba de estanqueidad: Se realizara con el obturador cerrado y es la
maxima presion que se sometera al cierre sin que se origine pérdida de presién alguna.

La relacion entre la presion nominal y la de prueba sera la indicada en la siguiente tabla.
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Presion de prueba en Kg/cm®
Presion nominal
Resistencia Estanqueidad
6 10 6
10 16 10
16 25 16
25 40 25
64 96 64

El Contratista presentara a la Direccion de Obra el certificado de las pruebas realizadas por el
fabricante y del material empleado para la fabricacién de la vélvula.

Se comprobara en taller:

- Que todas las dimensiones dadas estan dentro de las tolerancias exigidas.

- la apertura y cierre de las valvulas se realiza en condiciones normales, sin vibraciones
ni ruidos molestos.

- la estanqueidad de las valvulas en situacion de cierre, a presion maxima o nominal de
funcionamiento y no debiendo existir fuga alguna de agua.

Las vélvulas deben cumplir las siguientes condiciones:

- - El cierre y apertura ha de ser posible sin limitacién alguna bajo el méximo caudal y
presion de agua.

- - No se admiten cavitaciones ni vibraciones en las valvulas. Se indicaran detalles sobre
soluciones incorporadas para evitar estos problemas.

5.1.5.2.- Valvula de compuerta

Las valvulas de compuerta son elementos de seccionamiento que funcionan en dos posiciones
basicas: abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren un caracter de provisionalidad.

Seran del tipo husillo interior no ascendente y tapa punte no atornillada.

Las valvulas compuerta tendran un cuerpo envolvente en fundicion nodular, estando situadas en
su parte superior el prensa-estopas.

El cierre se realizar4 por medio de un plato recubierto de material elastomérico, no debiendo
existir ranuras de cierre en la parte inferior.

Deberéan estar proyectadas de tal forma que la rosca del husillo no esté en contacto con el agua.

La presion superficial del obturador sobre el cuerpo de la valvula en el contacto con el material
elastomérico serd inferior a 50 Kg/cm?.

El esfuerzo sobre los volantes de accionamiento para las valvulas compuerta en todos los puntos
de su carrera, tanto de cierre como en apertura y sean cuales fueran las circunstancias
hidraulicas, no excedera de diez kilogramos (10 Kg).
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El cuerpo de la valvula sera de fundicién nodular ASTM A-395 pintado electroestaticamente con
resina de epoxi. El eje sera de acero inoxidable F-314. La estanqueidad se realizara mediante
juntas toricas.

La empaquetadura de cualquier valvula compuerta podra cambiarse cuando estén bajo presion y
la posicibn completamente abierta.

5.1.5.3.- Valvula de mariposa

La valvula de mariposa es un elemento de seccionamiento que funcionara en dos posiciones
basicas: abierta o cerrada. Las posiciones intermedias no se contemplan. Se empleara cuando las
limitaciones de espacio impidan el uso de valvulas compuertas.

En las valvulas de mariposa, el cuerpo serd fundido en una misma pieza de fundicion nodular o
acero fundido. El eje centrado serd en acero inoxidable (AlISI- 420), empleandose cojinetes de
bronce.

La mariposa sera de fundicién esferolitica o acero inoxidable. La estanqueidad se producira
mediante junta de caucho de EPDN.

Todas las unidades llevaran un indicador de posicion de la mariposa, asi como finales de carrera
incorporados interiormente en el propio cuerpo de valvula.

Cuando lleven actuador, éste se conectara directamente al eje de la valvula.
Los actuadores previstos en este Proyecto serdn manuales.

Los actuadores eléctricos, en caso de que caso de que la Direccion de las Obras optara por su
colocacion, llevaran un desmultiplicador y un motorreductor con limitador de par mecénico. Iran
dotados de un mando manual de socorro y sefializacion visual de posicion. El tiempo de maniobra
serd inferior a 2 minutos. La carcasa sera estanca al chorro de agua y al polvo fino.

5.1.5.4.- Valvula anular

Empleada para regulacion de caudales.
La valvula anular cumplira, ademas de las condiciones generales, las siguientes prescripciones:

Caracteristicas constructivas

Las valvulas de regulacién se adaptaran a las siguientes normas, que definen su construccion y
forma de actuacion sobre el flujo:

- El movimiento del obturador, que tendra la forma de un émbolo, de manera que su
comportamiento hidrodinamico sea el 6ptimo posible, sera axial y perpendicular al
asiento.

- La seccién abierta de paso del fluido, para cualquier posicion del obturador, sera
anular.
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El obturador, al final del anillo por donde circula el fluido, deslizar4 sobre un cilindro perforado, de
forma que en su movimiento de cierre, vaya obturando la rejilla asi dispuesta e impidiendo
progresivamente el paso del fluido a su traveés.

El cierre hermético del obturador sobre el cuerpo de la valvula se realizard mediante una junta
auxiliar de elastomero.

La construccion de la valvula sera tal que permita, con facilidad, la sustitucion de piezas internas.

Por consiguiente, las valvulas de regulaciéon serdn de émbolo, con paso de fluido en conduccién
anular simétrica alrededor del émbolo de cierre central. La seccion circular de la tuberia se
transforma en anular dentro del cuerpo de la vélvula. Al desplazarse el émbolo hacia la posicion
de cierre, reduciendo la seccién de paso, las lineas de flujo permanecen simétricas al eje de la
valvula, hasta obtener el cierre hermético y completo de ésta.

Materiales

Estara constituido por:

Cuerpo Fundicién nodular

Embolo Acero inoxidable

Biela-Manivela Fundicion ductil GGG-50

Ejes inoxidable x 20Cr13, con salida exterior

Tornilleria-Purgas  Inoxidable

Pintado Epoxi electrostatica con 125 micras espesor y adherencia grado cero

Todo el cuerpo exterior sera de una pieza y dispondra de un elemento de salida que podra ser
variable para permitir cambiar la curva caracteristica de la valvula.

Permitira un funcionamiento nominal a PN-16, y una alta velocidad de paso. La estanqueidad sera
total.

Se le acoplard directamente un actuador manual con reductor mediante caja de engranes
incorporado, con indicador mecanico en posicion, y de las mismas caracteristicas constructivas
gue la vélvula en cuanto a materiales. Dispondra asimismo de contactos regulables de fin de
carrera, y un captador de posicion con sefial analégica, y error de linealidad inferior al 0,5%.

Los rodamientos se haran sobre cojinetes en bronce y sin mantenimiento.

Caracteristicas de funcionamiento

Las vélvulas de regulacion permitiran, una vez instaladas en la conduccion, las siguientes
funciones:

- Regulacion continua del caudal, desde un maximo fijado hasta practicamente el cierre
completo de la valvula.

- El funcionamiento de la valvula dentro de la anterior gama de caudales, estara alejado
de la zona de posible cavitacion.
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Con objeto de evitar y, en su caso, corregir posibles defectos de funcionamiento, el Contratista
presentara a la Direccibn de Obra para su aprobacién, un estudio completo y exhaustivo del
funcionamiento de las valvulas, realizado por el fabricante de las mismas, en el que, como
minimo, se incluiran los siguientes puntos:

- Comprobacioén a caudal maximo y presién diferencial minima del funcionamiento.

- Comprobacion a caudal minimo y presion diferencial maxima.

- Evaluacién de la ubicacion propuesta, a partir del resultado de los puntos anteriores.

- Analisis de posibles alternativas con objeto de mejorar el funcionamiento de la valvula.

A la vista del citado estudio, la Direccidon de Obra procedera a la aprobacién y autorizacion de la
fabricacion y colocacion de las valvulas, o en su caso a solicitar huevos estudios o denegar la
propuesta del Contratista, proponiendo a su vez otro fabricante.

La aprobacién y autorizacion de la Direcciéon de Obra, en ningln caso, eximira al Contratista de
cualquier responsabilidad que pudiera ocasionarse por mal funcionamiento de la valvula.

Instalacion y pruebas

Las vélvulas de regulacion se instalaran siguiendo las directrices que fije el fabricante o, en su
defecto, la Direccion de las Obras.

Ademas de los ensayos y pruebas generales prescritos para todas las véalvulas, en éstas se
efectuaran mediciones, una vez en funcionamiento la instalacion, con objeto de ajustar la curva
real de funcionamiento a la teédrica definida por el fabricante, verificandose su correcto
funcionamiento y capacidad de regulacion.

5.1.5.5.- Valvula de chorro hueco
Empleada para regulacion de caudales.

Este tipo de valvula esta formada por un cuerpo cilindrico fijo sobre el que desliza un obturador
también cilindrico que se desplaza concéntrico al cuerpo y de forma longitudinal.

Consta de los siguientes elementos:

- Cuerpo
- Camisa u obturador
- Cilindros de accionamiento

Cuerpo:

El cuerpo de la valvula esta formado por una virola de acero inoxidable, mecanizada en el exterior.
Internamente lleva unos nervios radiales que se prolongan aguas abajo hasta soldarse con el
cono de dispersion. La parte descubierta de los nervios radiales van recubiertas de bronce
aportado por soldadura y posteriormente mecanizado, quedando enrasadas con el diametro
exterior del tubo que forma el cuerpo.
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La vélvula lleva una brida con taladrado segin normas DIN (PN 10, PN16) y AWWA C207 Class
“D”, en su extremo de aguas arriba.

En la periferia de la base del cono de dispersion, se dispone el alojamiento de la junta de
neopreno que se fija al cuerpo por medio de un aro mecanizado y tornilleria de acero inoxidable.
Sobre esta junta se asienta la periferia del obturador en posicién de cierre total.

Camisa:

El obturador esta constituido por un cilindro de acero que tiene unos aros internos en inoxidable
que hacen la funcion de patines y deslizan sobre la parte descubierta de los nervios del cuerpo, de
forma que el deslizamiento es siempre INOX-Bronce. En la parte aguas arriba del obturador lleva
un prensaestopas de estanqueidad que desliza sobre el cuerpo de inoxidable mecanizado de la
valvula. La superficie de contacto con la junta de estanqueidad es de acero inoxidable.Los
extremos de los vastagos de los cilindros son solidarios al obturador.

Si la valvula dispone de concentrador fijo (en descarga sumergida), el obturador se fabrica en
acero inoxidable y se mecaniza el exterior. El concentrador fijo, generalmente hormigonado,
dispone de un sistema de juntas de estanqueidad contra las que desliza la parte exterior
mecanizada del obturador.

Cilindros del Accionamiento:

El accionamiento estandar de la valvula se obtiene a través de dos cilindros hidraulicos paralelos,
montados en plano horizontal. Los cilindros son doble efecto, con vastagos de acero inoxidable
tratados al cromo duro. La presion de trabajo normal oscila entre los 60 y 120 Bar.

El cuerpo lleva incorporado un indicador de posicidon que consiste en un bastidor con regleta de
aluminio graduada. La aguja indicadora se desplaza con la camisa. Sobre el indicador hay
montados dos indicadores de posicion (abierto y cerrado).

Se puede instalar un transductor de posicién (4- 20mA) para regular la valvula remotamente.
Esta valvula puede ser actuada manual, eléctrica e hidraulicamente.
Las valvulas de chorro hueco estaran disefiadas para soportar cargas de agua de hasta 160mca.

5.1.5.6.- Ventosas

Las ventosas y son dispositivos basicos para realizar el control de la presencia de aire en las
conducciones.

Las ventosas a emplear en la conduccion de agua estaran proyectadas de tal forma que se
garantice la imposibilidad de obstruccion de los elementos de salida y entrada de aire, y todas las
partes actuantes en el trabajo de la ventosa deberan disefiarse de tal forma que se asegure el
correcto funcionamiento.

Estas véalvulas cumpliran las siguientes caracteristicas:
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- Permitiran de forma automética la entrada y expulsién de aire durante las operaciones
de llenado y vaciado de la tuberia, asi como bajo presion, una vez en servicio.

- Su funcionamiento sera en base a un sistema de flotacion para la entrada y salida de
aire. El movimiento de ascenso-descenso del flotador estard guiado de tal forma que se
impida el acodalamiento del flotador y su atoramiento. Para la purga de aire a presion
deberd llevar un segundo flotador especialmente disefiado para dicho trabajo.

- Deberan ir provistas de un dispositivo tal que, al llenar la tuberia con el caudal maximo
previsto, la velocidad del aire que es expulsado por la ventosa, no cierre la misma por
elevacion del flotador, lo que Unicamente debe concurrir cuando esté totalmente llena
de agua de la tuberia y expulsado todo el aire.

- Su instalacion en la conduccion se hard a través de una valvula de cierre que permita
aislar la ventosa de la conduccién, permitiendo su reparacién o sustitucion sin
necesidad de interrumpir el funcionamiento del abastecimiento y sin ocasionar pérdidas
de agua.

- Estaran dotadas de un dispositivo de purga tipo purgador sénico, con el fin de permitir
la expulsién de pequefias cantidades de aire que se encuentren en el interior de la
tuberia, de forma que no se produzca un efecto de golpe de ariete al expulsar éstas.

- El cuerpo de la ventosa llevara una purga manual con objeto de permitir, cerrando la
valvula que la aisla de la conduccién y abriendo dicha purga, que la ventosa quede sin
presion y en la misma posicion inicial que tenia antes de llenar de agua la tuberia.

- Su dimensionamiento se hara en base a las necesidades de entrada de aire en la
conduccién, en funcién del pésimo punto de rotura de la tuberia con relacion a la
posicion de la ventosa, admitiendo como valor maximo una depresion en la conduccion
de tres (3) metros de columna de agua.

5.1.5.7.- Medici6on y abono

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

ud Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a Norma UNE-EN 558
y/o segln normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0502

ud Valvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a Norma UNE-EN 558
y/o segun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0O507

ud Valvula de compuerta, DN 350 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a Norma UNE-EN 558
y/o segun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0508

ud Valvula de compuerta, DN 250 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a Norma UNE-EN 558
y/o segun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
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incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0O506

ud Véalvula de regulacion tipo anular, DN 300, PN 10/16, de desplazamiento axial, con
accionamiento eléctrico incluido, incluso circuito eléctrico, regulador electrénico, tornilleria de
acero inoxidable, juntas de bridas, motor y cilindro anticavitacién. con instalacién y pruebas.
Cddigo de precio: P0536

ud Valvula de regulacién tipo anular, DN 150, PN 10/16, de desplazamiento axial, con
accionamiento eléctrico incluido, incluso circuito eléctrico, regulador electronico, tornilleria de
acero inoxidable, juntas de bridas, motor y cilindro anticavitacion. Con instalacién y pruebas.
Cddigo de precio: P0533

ud Vélvula de chorro hueco, DN 300, PN 10/16, con concentrador y accionamiento eléctrico u
oleohidraulico, incluyendo cuadro de accionamiento y grupo oleohidraulico si es el caso, tornilleria
de acero inoxidable, juntas de bridas, elastomeros de estanquidad. Con instalacion y pruebas.
Cddigo de precio: P0543

ud Valvula de chorro hueco, DN 350, PN 10/16, con concentrador y accionamiento eléctrico u
oleohidraulico, incluyendo cuadro de accionamiento y grupo oleohidraulico si es el caso, tornilleria
de acero inoxidable, juntas de bridas, elastbmeros de estanquidad. Con instalacion y pruebas.
Cddigo de precio: P0545

ud Vélvula de chorro hueco, DN 250, PN 10/16, con concentrador y accionamiento eléctrico u
oleohidraulico, incluyendo cuadro de accionamiento y grupo oleohidraulico si es el caso, tornilleria
de acero inoxidable, juntas de bridas, elastbmeros de estanquidad. Con instalacién y pruebas.
Cddigo de precio: P0542

ud Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 100 mm, con un orificio de purga
capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire segun el
PPTP, PN 10/16, unién mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico, incluso juntas
elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias
para su correcto funcionamiento. Codigo de precio: P0572

5.1.6.- Elementos oleohidraulicos
5.1.6.1.- Generalidades

Cada aparato (servomotor) incluird el cilindro hidraulico, pistén, vastago, indicador de posicion,
conductos, interruptores de fin de carrera y los equipos y accesorios adicionales necesarios para
su funcionamiento normal.

Todos los servomotores seran de doble efecto; esto es, aptos para recibir el caudal de aceite a
presion a uno u otro lado del émbolo del cilindro.

A no ser gque se especifique otra cosa en sentido contrario en las especificaciones particulares de
los equipos, la capacidad maxima suministrada por los servomotores no sera inferior a 1,5 veces
la capacidad requerida en las condiciones mas desfavorables.
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5.1.6.2.- Cilindro hidraulico

El tamafio del cilindro hidraulico serd el necesario para disponer de la capacidad de elevacién
requerida, a la velocidad también requerida y en las condiciones mas desfavorables, cuando se le
acciona mediante aceite a una presiéon no mayor de 15 MPa.

El cilindro ser4 de acero estirado, sin soldadura, con su interior acabado a espejo. Las bridas
superior e inferior serédn de acero forjado. El disefio y la fabricacion se hardn de acuerdo con las
exigencias de las normas ASME "Boiler and Pressure Vessel Code", Seccion VIII.

Las bridas extremas del cilindro seran taladradas para la colocacion del niamero suficiente de
tornillos y tuercas de alta resistencia que sean necesarias para la fijacion de la cubierta del cilindro
y para conexién a la brida de la cubierta.

Las tapas del cilindro estaran fabricadas de acero fundido y dispondran de dos orejas o
agarraderas fundidas integralmente con la tapa. Cada tapa sera mecanizada con precisién para
adaptarse a la brida extrema del cilindro y taladrada para la colocacion de los tornillos necesarios
para conectar la tapa a la brida. Cada tapa sera taladrada convenientemente para permitir la
entrada de aceite al cilindro y estard provista de una conexion para su unién con los conductos
hidraulicos. Se cortara una ranura con el borde de la cara sobresaliente de cada tapa en la que se
colocara una junta térica y un anillo de retencién. Se dispondran agujeros de ventilacién a través
de las tapas de cada cilindro.

Cada cilindro hidraulico fijo, tendra una escalera de acceso, con barandilla, a la tapa superior. La
escalera estara montada sobre dicha tapa y la barandilla de proteccion estara soportada sobre la
brida superior del cilindro. No se aceptaran conexiones soldadas al cuerpo del cilindro.

Aunque existan otros dispositivos indicadores de la posicion del equipo accionado, cada cilindro
llevara montado lateralmente un indicador de posicion, de acero inoxidable, cuya lectura pueda
hacerse desde la plataforma accesible mas préxima.

5.1.6.3.- Pistén

El pistén sera de acero fundido con un revestimiento soldado de bronce-aluminio aplicado a su
circunferencia exterior de no menos de 3 mm.

El piston serd mecanizado para aceptar al menos tres segmentos y sera taladrado y roscado para
su conexién al vastago. Este sera de acero F-1140, segun la norma UNE 36011, templado,
revenido y cromado.

5.1.6.4.- Tanque de aceite

El tanque de aceite sera de acero estructural soldado con la resistencia suficiente para soportar
todo el equipo eléctrico y mecanico situado sobre el mismo.

El tanque tendra una capacidad suficiente para almacenar un volumen de aceite no menor que
1,25 veces el volumen de aceite de la instalacion que alimenta. Cada tanque tendra conexiones
para su llenado y vaciado, un dispositivo de purga de aire y un indicador visual del nivel del aceite.
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Durante el funcionamiento del servomecanismo, el tanque de aceite contara siempre con un
volumen adicional desocupado a fin de evitar que la espuma, la agitacién o el calentamiento
produzcan pérdidas de aceite por los filtros o tomas de aire.

5.1.6.5.- Bombas oleohidraulicas, conductos hidraulicos y accesorios

Cada bomba hidraulica sera del tipo de alta presion, capaz de suministrar la capacidad necesaria
de accionamiento cuando bombea aceite a una presion no mayor de 15 MPa.

El Contratista debera suministrar todos los conductos hidraulicos, incluyendo valvulas, juntas,
piezas especiales, etc., para completar la instalacion. Los conductos hidraulicos seran
dimensionados para suministrar el caudal maximo, requerido por la operacién del servo, con una
velocidad maxima del aceite de 4 m/s.

El Contratista suministrard los dispositivos para aspiracion de las bombas, filtros de aceite,
valvulas de control, valvulas de comprobacion, valvulas reductoras de presion, mandmetros,
pupitre de mandos y cualquier otro accesorio para la operacion segura y eficiente de los equipos.

Cuando las tuberias estan situadas sobre pisos o muros, el suministro incluira las ranuras,
sujeciones, grapas, apoyos o suspensores requeridos.

5.1.6.6.- Control hidraulico del servomecanismo

El sistema de control estara situado de manera que en ningln caso pueda ser alcanzado por el
nivel del agua. El sistema de accionamiento de cada servomecanismo consistira en dos
electrobombas trabajando en paralelo, una bomba de accionamiento manual, valvulas, tanque de
aceite y tuberias de conexién para el accionamiento hidraulico. El sistema debera permitir la
utilizacion de cualquiera de las dos electrobombas para suministrar, por si sola, la potencia
requerida por el sistema de accionamiento.

A fin de asegurar al maximo la seguridad de los accionamientos, el Contratista debera considerar,
el uso de la redundancia tanto en el disefio de los circuitos como en el suministro de los equipos
de control hidraulico.

El disefio electrohidraulico deberd asegurar que el equipo accionado por el servomecanismo
permanece en su posicion si se produce un corte de energia. En este caso, los equipos deberan
poder ser operados, en todas las situaciones posibles, mediante una bomba accionada a mano.

El dispositivo de control incluird un tanque de aceite, el cual formara la base de los dos grupos de
inyeccion y de la toma de accionamiento manual. El suministro incluird ademas los filtros, valvulas,
manoémetros, tuberias y, en general, los equipos y materiales necesarios para una operacion
segura y eficiente de los equipos accionados.

Los servomotores serdn disefiados de manera que los equipos que accionan se mantengan, en su
posicion de operacion, durante largos periodos de tiempo y sin bloqueo mecénico. Durante estos
periodos, el recorrido del piston no debera ser superior a 5 mm/hora. Un sistema automético
repondra el piston en su posicion inicial cuando su recorrido sea mayor de 50 mm.
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Todo el equipamiento de la parte de alta presion estara dimensionado para soportar la maxima
presion que pueda alcanzar el sistema en la situacién mas desfavorable.

Los circuitos hidraulicos tendran sus sistemas de proteccidon normales. En particular, se debera
incluir el siguiente dispositivo de proteccién frente a sobrecargas:

- Cuando el servomotor desarrolle una fuerza de un 70 % de su capacidad nominal
(Capacidad maxima requerida en las condiciones mas desfavorables que pueden
producirse) se emitird una sefial en el tablero de alarmas.

- Cuando el servomotor desarrolle una fuerza del 100 % de su capacidad nominal, se
detendran los motores. La maniobra podrd continuarse, manteniendo pulsado el
correspondiente botén de maniobra, y siempre que no se alcance una fuerza del 133 %
de la capacidad nominal.

- Si el servomotor alcanza una fuerza del 133 % de su capacidad nominal, se detendran
los motores. La maniobra podra reanudarse solamente si no se supera dicha fuerza.

5.1.6.7.- Control eléctrico del servomecanismo

El Contratista debera disefiar un sistema de control eléctrico de los servomecanismos, seguro,
durable y facil de operar y mantener. Como para los circuitos y el control hidraulico, el disefio del
control eléctrico debera hacer uso de la redundancia a fin de aumentar la confiabilidad del sistema
de control.

El Contratista debera prever el control centralizado de todos los dispositivos de accionamiento de
las compuertas El sistema de control deberd estar preparado para la adopcion futura del sistema
de control remoto con un minimo trabajo adicional requerido.

Los circuitos de control deberan independizarse y protegerse convenientemente para evitar que
una falla o cortocircuito en uno de los circuitos afecte a otros.

El sistema de control de los servomecanismos incorporara:

- Un sistema de seleccion de la modalidad de control en el que se incorporara un
selector para el control remoto previsto en el futuro.

- Los elementos de mando para la operacion local de los equipos, incluyendo un sistema
de accionamiento en condiciones de "PRUEBA".

- Los elementos para la sefializacion local de las operaciones o estados de
funcionamiento de los equipos, incluyendo los detectores o sensores necesarios para
la captacién de las condiciones fisicas de funcionamiento de la instalacion.

- Los elementos para indicacion de las posiciones de las compuertas y un sistema de
preseleccién de la posicion de las mismas cuando éstas deban poder mantenerse en
una posicion parcialmente abierta.

- Un sistema local de alarmas, luminosas y acusticas, para la sefializacion de las fallas o
anormalidades en el funcionamiento de los equipos.

- El sistema de protecciones para asegurar el funcionamiento adecuado de los equipos.
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El sistema de sefalizacion de los estados de funcionamiento de los equipos se efectuara
mediante el sistema de luces apagadas, de tal manera que cualquier luz encendida indique una
operaciéon o un estado anormal.

El sistema local de alarmas sera del tipo electrénico y funcionara con sefiales acusticas y
luminosas. El sistema de alarmas debera estar disefiado para sefializar, de manera
independiente, todas las fallas o anormalidades de la instalacion. El sistema de identificacion
debera ser claro, preciso y seguro.

5.1.7.- Equipos eléctricos
5.1.7.1.- Generalidades
Todos los componentes de los equipos eléctricos a, a suministrar bajo las especificaciones del

Contrato seran nuevos y de un disefio seguro, fiable y que permita, por otra parte, su facil
reparacion y mantenimiento.

La potencia de los equipos debera ser propuesta por el Contratista y debera ser calculada
empleando amplios coeficientes de seguridad.

La Administracion proporcionara al Contratista tableros de distribucion de corriente alterna para
fuerza y alumbrado en la camara de compuertas y en la torre de compuertas del desagle
intermedio. Desde estos tableros, el Contratista podra tomar energia a 380/220 V y 50 Hz y, desde
ellos, debera efectuar las canalizaciones necesarias para la alimenta—-cién de los equipos bajo su
responsabilidad.

En el caso de que sea necesaria una fuente de energia en corriente continua, el Contratista
debera proveer, dentro de los suministros bajo su responsabilidad, la bateria de acumulado-res y
el sistema de carga correspondiente.

El Contratista deberd instalar los elementos de proteccion necesarios para el buen funcionamiento
y la seguridad de su instalacién. Dichos elementos estaran constituidos, fundamentalmente, por
interruptores automaticos debidamente conectados con los interruptores de la alimentacion.

5.1.7.2.- Conductores eléctricos

Se utilizardn conductores eléctricos segin Normas UNE VV 0,6/1 kV con aislamiento de
policloruro de vinilo para tensién de prueba de 4.000 V. El PVC a utilizar para el aislamiento del
conductor deberé ser del tipo conocido como de "alta temperatura” o "resistente al calor".

Los conductores de los cables deberan ser de cobre fundido de alta conductividad, libre de
defectos que puedan dafiar el aislamiento. No se aceptardn empalmes a no ser que lo autorice el
Ingeniero Director de las Obras.

La seccidén de los cables deberd ser seleccionada para resistir sin peligro las corrientes de
cortocircuito. La seccion transversal minima para los cables de energia, con una caida de voltaje
maxima permisible del 5 %, no serd inferior a 2,5 mm2. Para los cables de control, la seccion
minima seréa de 1,5 mm2.
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Todos los conductores deberan tener el aislamiento del color de la fase o, alternativamente, estar
provistos de casquillos de plastico coloreados en las terminaciones de los cables.

5.1.7.3.- Empalmes, piezas de derivacion y terminales

Cuando el Ingeniero Director de las Obras lo autorice, los empalmes entre conductores de seccion
inferior a 4 mm2 se haran por simple arrollamiento y se aislaran con cinta autovulcanizable; para
los de seccion superior se utilizaran conectores plasticos de presion, tipo cufia, provistos de
petaca de proteccion y pasta aislante autovulcanizable.

Para las conexiones de conductores en aparatos de mando, se emplearan terminales de presion.

La union entre conductores y piezas de conexion se realizara con ayuda de Utiles adecuados de
alta presion, de forma que la seccidn ocupada por el cable prensado en el interior del casquillo de
la pieza de conexidn sea inferior al ciento uno por ciento de su valor nominal.

5.1.7.4.- Motores

Deberan estar equipados con cajas de bornes terminales, tuberias para cables y, donde se
especifique, con calentadores e instrumentos de vigilancia o aviso. Los motores del mismo tipo
deben ser completamente intercambiables y sus dimensiones deberan estar de acuerdo con las
normas IEC. Todos los motores de c.a. deberan ser de induccién en jaula provistos con doble
jaula o con barras profundas.

Los motores de c.a. deberan ser capaces de operar continuamente a la potencia nominal con una
variacion de frecuencia entre la nominal y +2 6 -3 Hz y con cualquier variacion de voltaje entre
90% y 110% del nominal. Una sobretension momentanea de 130% de voltaje nominal no debe
producir dafio alguno.

El par critico o limite para motores cargados continuamente debe ser al menos 160% del par
nominal y para motores cargados intermitentemente el 200% del par nominal.

Todos los motores de c.a. deben estar disefiados para arranque en directo a plena tension. Para
el arranque de los motores conectados a barras colectoras individuales (principales y auxilia-res),
la caida de tensién admitida sera del 30%, debiendo poder el motor efectuar un arranque normal
en esas condiciones.

Las corrientes de arranque maximas (sin ninguna tolerancia) no deberan exceder en 7 veces la
corriente normal del motor.

Con un 85% del voltaje nominal aplicado a los terminales del motor, cada motor debera ser capaz,
con carga nominal, de alcanzar la velocidad nominal en un tiempo que no exceda en un 5% el
requerido cuando la tensién aplicada sea la nominal.

Todos los motores deberdn ser capaces de resistir 6 arranques por hora, igualmente espaciados
partiendo del motor en frio. Cada motor debera ser capaz de resistir 3 arranques sucesivos bajo
las mismas condiciones o una vez cada 20 minutos, sin sufrir un calentamiento excesivo.
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Los motores destinados a servicios intermitentes o de duracion limitada no deberan sobrepasar,
en el curso de sus respectivos ciclos de trabajo, las maximas temperaturas admitidas por las
normas IEC.

El aislamiento de todos los motores debe ser de clase F y debera ser apropiado para una
operacién en zonas humedas, asi como a fluctuaciones considerables de temperaturas.

Se deberan hacer las conexiones de interfase dentro del motor al lado opuesto del eje motriz y las
conexiones deberan ser de material no higroscopico.

El bobinado del rotor deber& ser de seccion suficientemente amplia para soportar las probables
méaximas corrientes de falla para el periodo de tiempo determinado por los relés de proteccion.

A menos que se especifique otra cosa, todos los motores deberan ser del tipo de enfriamiento por
ventilador, encerrados dentro de una cubierta protectora de clase no inferior IP44 de acuerdo con
las recomendaciones de IEC.

En los casos en que se requiera, los motores deberan tener circuito cerrado de enfriamiento del
aire interno, reenfriado por un circuito de enfriamiento de aire externo accionado desde el lado
opuesto del eje motriz.

Los motores instalados al aire libre y directamente sometidos a la radiacién solar deberan estar
preparados de tal forma que no sobrepasen la temperatura maxima de 85° C. Cuando sea
necesario, tales motores deberan estar provistos con cubiertas de acero protectoras del calor
solar.

En los casos en que sea de aplicacién y salvo que se especifique lo contrario, los motores
deberan estar provistos de cojinetes de bolas y rodillos autolubricados. Los motores verticales
estaran provistos de cojinetes de empuje, de tipo aprobado.

El estado de los cojinetes debera poder ser controlado sin necesidad de desmontarlos.

Para el transporte de los motores equipados con cojinetes de bolas o rodillos, deberan tomarse las
medidas adecuadas, fijando las partes moviles, de forma que no puedan dafarse los cojinetes.

A menos que se especifiqgue otra cosa, los motores deberan estar provistos con una ampliacion
libre del eje de forma cilindrica con union de chaveta y ranura chavetera de acuerdo con la
Recomendacion IEC 72-1. La parte del acoplamiento previsto para el motor debera ser incluida
con el eje motor y debera ser equilibrado conjuntamente con él. El acoplamiento debera estar
protegido adecuadamente.

Las conducciones de cables terminales, bornes terminales, cajas de bornes terminales, y equipos
asociados deberan ser apropiadas para la fijacion de los respectivos tipos de cables.

Las cajas de bornes terminales deberan ser de tamafio amplio para permitir que las conexiones
sean hechas de una manera satisfactoria. Las cajas terminales con los cables instalados deberan
ser apropiadas para su conexién a los sistemas de suministro o0 abastecimiento eléctrico y
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deberan tener la capacidad de resistir a las fuerzas causadas por cortocircuito durante el tiempo
de desconexion que esta determinado por los aparatos de proteccion del motor.

5.1.7.5.- Elementos diversos

Interruptores y fusibles. Sus caracteristicas seran las apropiadas para la intensidad y tensién del
circuito y cumpliran las condiciones que sefiala la Norma VDE 0660/12.52. Los cartuchos fusibles
se montaran en sus bases a presion y en ningun caso podran ser de tapén roscado.

Amperimetros y voltimetros. Seran de hierro ductil, clase 1,5 con caja cuadrada de 144 mm de
lado, con las escalas adecuadas.

Materiales aislantes para cables. Cumpliran las condiciones de la Norma UNE 21.117.

Cintas aislantes. Los empalmes en conductores aislados se cubrirdn con cintas aislantes de
caucho silicona de 10.500 V de rigidez dieléctrica y 0,30 mm de espesor, con una resisten—cia a la
traccién minima de 2 kg/mm.

Contactores. Seran tripolares, en seco, para montar sobre placa aislante, para la intensidad y
tension del circuito. Cumpliran las prescripciones de la Norma VDE 0660.

5.1.7.6.- Mediciéon y Abono

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

ud Suministro, instalacion y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, sobre
tuberia DN 150 mm, con seccion totalmente llena, con electrénica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 10/16, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de
proteccion IP68, alimentacion eléctrica a 24 VCC, precision mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibracion del equipo de laboratorio acreditado, segun
ficha técnica, electrénica, instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Cédigo de precio: P0583

ud Suministro, instalacion y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, sobre
tuberia DN 300 mm, con seccion totalmente llena, con electrénica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 10/16, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de
proteccion IP68, alimentacién eléctrica a 24 VCC, precisibn mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibracion del equipo de laboratorio acreditado, segun
ficha técnica, electrénica, instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Cédigo de precio: P0586

ud Suministro, instalacion y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, sobre
tuberia DN 350 mm, con seccion totalmente llena, con electrénica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 10/16, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de
proteccion IP68, alimentacion eléctrica a 24 VCC, precision mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibracion del equipo de laboratorio acreditado, segun
ficha técnica, electrdnica, instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Cédigo de precio: P0587
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ud Suministro, instalacion y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, sobre
tuberia DN 250 mm, con seccion totalmente llena, con electrénica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 10/16, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de
proteccién IP68, alimentacién eléctrica a 24 VCC, precision mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibracion del equipo de laboratorio acreditado, segun
ficha técnica, electrdnica, instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Cédigo de precio: P0585

5.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS
5.2.1.- Condiciones generales
5.2.1.1.- Generalidades

El Contratista se comprometera a ejecutar cuanto sea necesario para llevar a buen término la
obra, aun cuando no se haya estipulado en el Proyecto ni en este Pliego de Prescripciones,
siempre que sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo mande por escrito la Direccién
de las Obras.

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutaran de acuerdo con los planos de
construccién del Contratista, previamente aprobados por el Ingeniero Director, quién resolvera las
cuestiones que puedan plantearse referentes a las condiciones de ejecucion.

El Ingeniero Director suministrara al Contratista cuanta informacién y planos de la Obra civil sean
necesarios para la ejecucion de las obras.

El orden de ejecucion de los trabajos debera ser aprobado por el Ingeniero Director y sera
compatible con los plazos programados.

Independientemente de las condiciones particulares y especificas que se exijan a los equipos en
los articulos del presente Pliego, deberan cumplir en todo caso las condiciones generales
siguientes:

- Deberan estar disponibles con suficiente antelacion para que puedan ser examinados y
aprobados en su caso por el Ingeniero Director, antes de su envio a Obra.

- Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director, debera mantenerse en todo
momento en perfectas condiciones, tanto durante su almacenaje en taller, como en el
transporte y almacenaje en obra.

- Si durante la ejecucién de las obras el Ingeniero Director observase que por cualquier
motivo el equipo o equipos aprobados no son los idéneos al fin propuesto, deberan ser
reformados o sustituidos por otros que lo sean.

5.2.1.2.- Ensayos mecanicos

Todos los materiales que lo precisen seran ensayados de acuerdo con la instruccion de la
Comisién de Ensayos de materiales. Los ensayos se realizaran en los mismos talleres en que se
construyen los elementos, pero en caso de duda, la Direccién de las Obras podra solicitar nuevos
ensayos en el Laboratorio Oficial seleccionado y los resultados obtenidos seran los decisivos.

La Direccion de las Obras podr& por si o por delegacion elegir las probetas que han de ensayarse,
presenciar su preparacion y ensayos y visitar los talleres en que se construyen las obras
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contratadas, inspeccionando la ejecucion de las mismas. No se emplearan en la construccion de
las obras objeto de este Concurso, otros materiales que aquellos que hubieran dado un resultado
satisfactorio en los ensayos.

Los elementos comerciales empleados en la construccidén estaran exentos de ensayos siempre
que existan documentos que atestiglien las caracteristicas mecanicas y composicién quimica 6
bien un certificado de calidad del Fabricante.

5.2.1.3.- Tolerancia en la fabricacién de las piezas

Seran inadmisibles las piezas fundidas que en alguna regién presenten diferencias de espesor de
cinco milimetros respecto a los planos y en las piezas laminadas cuyo peso real difiera en un
cinco por ciento del peso figurado en los catalogos de fabricas acreditadas.

5.2.1.4.- Montaje provisional en taller

No se entregara ninguna pieza sin haber sido montada en los talleres y haberse comprobado que
ajusta perfectamente con las demas. Al hacerse el montaje provisional, se marcaran todas las
piezas con las marcas necesarias para facilitar su montaje definitivo en obra, indicando en los
planos que deberan entregarse a la Direccion de las Obras, los mismos signos o marcas.

5.2.1.5.- Pruebas en taller

De los elementos fabricados en taller se realizaran pruebas de los distintos materiales segun se
indica en el apartado "Ensayos mecanicos", y de funcionamiento de aquellas partes de los
equipos con posibilidad de ser probadas, tales como servomotores, motores eléctricos, circuitos,
etc.

El Constructor comunicara con quince dias de antelacion las fechas en que se realizaran las
pruebas en taller de los distintos elementos. Si asiste representante de la Administracién, este
firmara junto con el Contratista el Certificado de pruebas correspondiente; si no es asi, dicho
Certificado, firmado exclusivamente por el Contratista, serd enviado a la Administracion, en la
forma prescrita en el apartado "Avisos especiales del constructor".

Cuando la Direccion de las Obras lo considera conveniente, podra exigir del Contratista la
presentacion de los protocolos de pruebas de las casas suministradoras de materiales.

Igualmente, podra ordenar que por el Laboratorio Oficial que designe, se proceda a la recogida de
muestras y realizacion de ensayos preceptivos, siendo en todos los casos los gastos originados
por cuenta del Contratista.

5.2.1.6.- Transporte a obra

Sera de cuenta del contratista el transporte a pié de obra de las piezas y equipos, asi como la
carga en taller y la descarga de obra en la zona destinada para almacenamiento.

Las piezas y equipos que lo requieran deberan ser protegidas con el embalaje adecuado para
evitar cualquier deterioro en el transporte.
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De todas formas cualquier dafio que se produjese tanto de abolladuras, como en la pintura, seran
perfectamente subsanados, a satisfaccion del Ingeniero Director que debera dar su aprobacion
caso de conformidad.

5.2.1.7.- Montaje en obra

El Contratista hara las instalaciones por los procedimientos que estime mas conveniente, siempre
que sea compatible, a juicio de la Direccion de las Obras, con la explotacion de las obras que
afectan y especialmente con la ejecucion de fabrica en que han de quedar empotradas algunas de
las piezas metalicas de las compuertas.

Los andamios y medios auxiliares, igualmente de cuenta del Contratista, deberan estar dispuestos
antes de comenzar el montaje, o se iran disponiendo conforme avance aquél, no dando lugar a
que se retrase la marcha de la obra.

El personal que efectia el montaje atendera las indicaciones que las personas del Servicio
Encargado de la Direccion de la Obra le hagan en beneficio de la instalacion.

El Contratista se compromete a presentar, con quince dias de antelacién a la iniciacion de los
trabajos de cada una de las fases caracteristicas que figuran en el Plan de Obra, los planos de
montaje elaborados para su realizacion.

5.2.1.8.- Pruebas de funcionamiento de puesta a punto

Una vez finalizado el montaje, se iniciaran las pruebas de funcionamiento de puesta a punto en
las que se invertira el tiempo necesario y que se realizaran en dos partes:

- Pruebas en vacio
Se efectuaran pruebas de los mecanismos elevando las compuertas sin carga de agua
y comprobando esfuerzos en los servomotores, presiones de aceite, velocidad de
elevacion consumo de los motores, paralelismo de impermeabilizaciones y rodillos de
guia lateral, vibraciones etc.

- Pruebas en carga
Las pruebas realizadas en vacio se repetiran a medida que vaya subiendo el nivel el
embalse, comprobando ademas la estanqueidad de las impermeabilizaciones.

5.2.1.9.- Significacién de los ensayos y pruebas de puesta a punto

Los ensayos, pruebas y reconocimientos verificados durante la ejecucion de los trabajos y
pruebas de puesta a punto, no tendran otro caracter que el de simples antecedentes para la
recepcion. Por consiguiente, la admision de materiales o de piezas, en cualquier forma que se
realice, antes de ella, no anula las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae
si las instalaciones resultaran inaceptables parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final
y pruebas de recepcion.

5.2.2.- Pruebas de funcionamiento

Terminada la instalacion y puesta a punto de la misma, se procedera a su reconocimiento. Se
probara el funcionamiento de todos los elementos con el grado de presion que origine la maxima
altura de embalse existente, examinando, cuando esto ocurra, la impermeabilidad de las juntas y
el funcionamiento de los mecanismos, reconociendo nuevamente todas las piezas después de
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realizadas las pruebas. Se levantara un Acta en la que se consigne el resultado de estas pruebas
y, si tales resultados fueran satisfactorios, se procedera a la Recepcion en la forma que dispone la
legislacion vigente. Si por falta de altura de embalse no pudieran probarse las instalaciones con la
maxima carga de agua prevista, la recepcion se demorard un afio como maximo, contando a partir
de la fecha de la terminacion de las obras del presente Proyecto y estaria condicionada a realizar
las pruebas después y con el compromiso del Contratista de subsanar, a su coste, cualquier
deficiencia resultante de dichas pruebas.

Si en vista de los resultados obtenidos en las pruebas no procediese recibir la instalacion, se le
concederd al Contratista un plazo breve para que corrija las deficiencias observadas. Si estas no
se considerasen subsanables o fueran de importancia para el conjunto de las obras del Embalse,
se pondria el caso en conocimiento de la Superioridad.

La admision de materiales o piezas antes de la Recepcién y la aprobacién de mecanismos o
modificaciones propuestas por el contratista, no eximira a éste de la obligacién de subsanar los
defectos observados en el reconocimiento y pruebas de recepcion o de reponer las piezas o
elementos cuyos defectos no sean posibles de corregir.

5.3.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
5.3.1.- Generalidades

El abono de los equipos hidromecdanicos se hard de acuerdo con las mediciones de los equipos
realmente instalados y aprobados por la Direccién de la Obra y utilizando los precios unitarios
comprendidos en los Cuadros de Precios.

Los precios unitarios comprenden todos los costes asociados a los mismos que son necesarios
para su correcto funcionamiento. Los costes de las compuertas incluyen todos los suministros que
se detallan en estas especificaciones en los apartados correspondientes al alcance del suministro.

Las unidades que en los Cuadros de Precios se valorar por peso (blindajes), se abonaran por el
peso efectivo que se determinara contradictoriamente por agentes de la Direccién de la Obra y del
Contratista, a pie de obra.

Si el peso efectivo fuese menor que el propuesto, se abonara el efectivo. Si el efectivo resultase
mayor hasta un dos por ciento se abonara igualmente; del exceso de dos al cuatro por ciento, se
abonara la mitad; y los excesos sobre el cuatro por ciento no seran objeto de abono alguno.

Todos los precios, incluso los que se valoran por peso, se refieren a obra completamente
terminada, comprendiendo por lo tanto, la adquisicion de los materiales, trabajos de taller,
transporte, montaje, pruebas y cuanto gastos, gravamenes, trabajos y operaciones de todas
clases de revisiones hasta dejar la obra completamente terminada con arreglo a las condiciones
estipuladas.

5.3.2.- Precios contradictorios

Si ocurriese un caso excepcional e imprevisto, en el cual fuese absolutamente necesario la fijacién
de un precio contradictorio, éste debera determinarse en la forma que establece el Pliego de
Condiciones Generales y antes de la ejecucion de la parte de instalacién a que hubiera lugar de
aplicarse, pero si por cualquier causa la parte de la instalacion fuera realizada antes de llenar esta
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formalidad, el Contratista deber& conformarse con el precio, que a propuesta de la Direccion de la
Obra, apruebe la Administracion de Obra, después de oirle.

5.3.3.- Abono de la obraincompleta o defectuosa pero aceptable

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa pero aceptable
a juicio de la Direccion de la Obra, éste determinara los precios o partidas de abono, después de
oir al Contratista.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 146
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

6.- RESTO DE UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO

6.1.- CONDICIONES GENERALES

Los materiales no especificados en el presente Pliego, serdn de reconocida calidad y cumpliran
las condiciones exigidas en las Normas e Instrucciones vigentes y de no existir estas, deberan
reunir la calidad necesaria para el buen desempefio de sus funciones. Para recabar la aprobacion
del Director de las Obras, el Contratista deber& presentar cuantos catélogos, muestras, informes y
certificados de los correspondientes fabricantes estime necesarios. Si la informacion no se
considera suficiente, podran exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar.

6.2.- EJECUCION Y CONTROL

En la ejecucion de aquellas unidades de obra no consignadas expresamente en este Pliego, se
atendra el Contratista a la buena préactica de la construccién, a las prescripciones contenidas en
los Pliegos o Instrucciones vigentes y a las normas que le dé el Director de la Obra.

6.3.- MEDICION Y ABONO

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

h Trabajos especiales en altura, con arneses, incluido fijacién doble. Cédigo de precio:
P0O701

Cordoba, julio de 2022
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,
- Luis R. Fernandez Almifiana -

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -
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copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

S.01.
P0306

P0506

P0455

P0405

P0425

AGRIO

m  TUBERIA ACERO INOX., DN250 ESP. 2,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 250 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,3 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

Alineacion inclinada 22,5° 2 0,950 1,900
Alineacién horizontal previa unién 2 0,900 1,800
(los carretes y las compuertas no se deducen, para

demasia)

Alineacion horizontal comun 1,250 1,250
(el caudalimetro no se deduce, para demasia)

4,95
ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @250 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 250 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2 2,000

2,00
ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 250

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 250 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

2 2,000

2,00
ud CODO FD BB PN 10/16 @250 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 250 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERiA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2 2,000

2,00
ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @250

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 250 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Fin Tramo inclinado 2 2,000
Tramos rectos previa union 2 4,000 8,000
Tramo comin 3 3,000

13,00
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P0415 ud TEFD BBB PN 10/16 @250 A @250

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 250
mm, Y DERIVACION DE DN 250 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN
598 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0585 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @250

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 250 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1 1,000

1,00
P0542 ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @250
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 250, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXI-
DABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON INSTALACION
Y PRUEBAS.

1 1,000

1,00
P0329 ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN250

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A DN250, A SOLDAR EN TUBE-
RIiA PRINCIPAL DE TOMA. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUC-
TOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUC-
TO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS PENE-
TRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUE-
BAS.

2 2,000

2,00
P0621 ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1 1,000

1,00
P0626 PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1 1,000

1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
S.02. ARACENA
P0307 m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MIiNIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

Alineacion inclinada 0,350 0,350
Alineacion horizontal (arqueta) 3,450 3,450
(no se deducen elementos para demasia)

AO (perforado) 4,950 4,950

8,75
P0507 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0456 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 300 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0586 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 3300

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4"Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1 1,000

1,00
P0011 m  DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE, CON RETIRADA
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION O DESE-
CHO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MATERIALES (ANCLAJES Y PLACAS DE
FIJACION, PERFIL O CHAPA METALICA QUE SEA NECESARIO SUSTITUIR), MAQUINA-
RIA' Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURA-
MIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTA-
RIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

2,000 2,000
4,500 4,500
1,900 1,900

8,40
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P0602 m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-

TANTES.
4,500 4,500
1,900 1,900
6,40
P0601 ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O
SUSTITUIDO O REPUESTO.

MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

2 2,000
2 2,000
1 1,000

5,00

P0322 ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN300

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A DN300, A SOLDAR EN TUBE-
RIA PRINCIPAL DE DESAGUE INTERMEDIO O DE FONDO, SEGUN EL CASO. COM-
PRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PRE-
PARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADU-
RA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTE-
RIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

1 1,000

1,00
P0536 ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-

CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERiA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1 1,000

1,00
P0406 ud CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Entrada arqueta 1 1,000
Salida arqueta 1 1,000
2,00
P0426 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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copiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
Fin alineacién inclinada 1 1,000
Alineacion en arqueta 8 8,000
9,00
P0621 ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1 1,000

1,00
P0643 ud REPOSICION ARQUETA ELECTRICA EXISTENTE

REPOSICION DE ARQUETA ELECTRICA EXISTENTE MEDIANTE ARQUETA PREFABRICA-
DA REGISTRABLE DE HORMIGON EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIME-
TRAL EN LA PARTE SUPERIOR, DE 60X60X120 cm, MEDIDAS INTERIORES, COMPLE-
TA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGON Y FORMACION DE AGUJEROS PARA CONE-
XIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20/P/40/1 DE 10 cm DE ESPESOR, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACION NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. SEGUN NORMATIVA DE
APLICACION NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA. INCLUYE DESPLAZAMIENTO
DE ELEMENTOS INTERIORES ACTUALES.

1 1,000

1,00
P0001 m* DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO

DEMOLICION DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGON ARMADO, CON COMPRE-
SOR'Y CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.

Arqueta electrica 4 0,700 0,200 1,200 0,672

0,67
P0169 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @400

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 400 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA AS{ COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Pasamuro en arqueta de desaguies intermedios 0,400 0,400

0,40
P0444 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2 2,000

2,00
P0162 ud DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION

DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION DE HORMIGON
PARA CUALQUIER DIAMETRO.

1 1,000

1,00
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MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
P0164 m  PERFORACION HORIZONTAL DN400 mm A TRAVES DE BLOQUE DE HORMIGON
PERFORACION HORIZONTAL A ROTACION, DE DIAMETRO 400 mm, EN HORMIGON
CON SISTEMA DE ROSCADO, REALIZANDO LA PERFORACION CON PROLONGADO-
RES; EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO CUANDO SE LLENA
LA CORONA CON EL TESTIGO DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGAN-
DO HASTA LA CORONA.
Salida 4,400 4,400
4,40
P0104 dm® MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION
MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 |. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.
Pasamuro 4,000 4,000 3,000 21,991 3.1416%((c/2)*2-(d/2)"2)
Perforacion horizontal 43,500 4,000 3,000 239,154 3.1416%((c/2)"2-(d/2)*2)
261,15
P0031 m* EXCAVACION EN ZANJA
EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRAS A MAQUINA, CON PROFUNDIDAD HASTA 4 m
, CON AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
Arqueta caudal ecologico 4,350 1,950 1,450 12,300
Reposicion arqueta eléctrica 1,000 1,000 1,200 1,200
Sobreancho para perforacion 2,000 1,200 1,450 3,480
16,98
P0103 m* HORMIGON ARMADO HA30
HORMIGON PARA ARMAR HA-30, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MOVIL, DE
CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMANO MAXIMO DE ARIDO 20 mm, COLOCADO EN
EXTERIOR, CON GRUA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILAN-
CIA'Y PROTECCION DEL HORMIGON SEGUN INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUC-
TURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS.
Arqueta caudal ecologico 1,450 1,450 0,150 0,315
2 3,700 1,450 0,150 1,610
3,700 1,150 0,150 0,638
2,56
P0121 m? ENCOFRADO PLANO VISTO
ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRA-
DO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.
Arqueta caudal ecologico 1,150 1,300 1,495
2 3,700 1,300 9,620
11,12
P0122 m? ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCO-
FRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.
Arqueta caudal ecologico 1,450 1,450 2,103
2 3,850 1,450 11,165
13,27
P0111 kg ACERO B500S
ACERO CORRUGADO B 500, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.
Parrilla 512
Arqueta caudal ecologico 10 1,150 1,300 0,890 13,306
20 3,700 1,300 0,890 85,618




MEDICIONES
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

98,92
P0202 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,

DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.

Tapa Arqueta caudal ecologico 7850 3,800 1,300 0,050 1.938,950

1.938,95
P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

Arqueta caudal ecologico
IPN8O (5,6 kg/m) 3 1,450 5,600 24,360

24,36
P0041 m® RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION, I COMPACTADO Y
MATERIAL.
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS DE
OBRAS DE FABRICA CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO, HU-
MECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACION Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

Arqueta caudal ecologico 4,350 1,950 1,450 12,300
a deducir arqueta -1 3,850 1,450 1,450 -8,095
Reposicion arqueta eléctrica 1,000 1,000 1,200 1,200
a deducir arqueta -1 0,700 0,700 1,200 -0,588
Sobreancho para perforacion 2,000 1,200 1,450 3,480

8,30
P0610 ud PUERTA EN BARANDILLA

PUERTA EN BARANDILLA EJECUTADA CON PERFILERIA DE LAS MISMAS CARACTE-
RISTICAS QUE LA BARANDILLA DONDE SE DISPONGA. TOTALMENTE TERMINADA.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRA-
MIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURA-
MIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTA-
RIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

Puerta doble 2 2,000

2,00
P0605 ud PATE DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO.
PATE CON ALMA DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO, CONFORME A LA
NORMA UNE-EN 13101 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO TANTO A
INTERIOR DE ARQUETA COMO EN EXTERIOR. TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
MORTERO PARA ANCLAJE.

Entre 304.63 y 302.7 0,25 1,950 7,000 abs(b/a)

7,00
P0416 ud TEFD BBB PN 10/16 @300

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 300
mm, Y DERIVACION DE DN 100, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0502 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00

P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN

ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y

CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-

TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-

TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-

SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0626 PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1 1,000

1,00
S.03. PINTADO

P0432 ud BRIDA CIEGA ACERO PN 10/16 @600

BRIDA CIEGA DE ACERO, PN 10/16, DN 600 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERI-
CAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SE-
GUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0330 ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL BOCA DE HOMBRE DN600 A DN350

PIEZA ESPECIAL, EMBRIDADA EN SUS 3 EXTREMOS, DE PROLONGACION DE BOCA
DE HOMBRE DN600 Y DERIVACION DESDE DN600 A DN350. TOTALMENTE COLOCA-
DA EN BOCA DE HOMBRE DE DESAGUE REGULADOR.

Boca de hombre 1 1,000

1,00
P0308 m  TUBERIA ACERO INOX., DN350 ESP. 2,9

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 350 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,9 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

Tramo compuerta de seguridad 0,700 0,700
(carrete y compuerta no se deducen, para demasia)

Tramo caudalimetro 1,750 1,750
(el caudalimetro no se deduce, para demasia)

Tramo en canal 5,800 5,800

8,25
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0427 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @350

BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16, DN 350 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTE-
RIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NOR-
MA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

Interior camara 5 5,000
Canal 2 2,000
7,00
P0508 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @350 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 350 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0457 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 350

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 350 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0587 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 3350

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 350 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1 1,000

1,00
P0407 ud CODO FD BB PN 10/16 @350 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 350 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Horizontal 2 2,000
Vertical 1 1,000

3,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0170 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @450

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 450 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA AS{ COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Perforacion pasamuro 0,700

0,700

P0445 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @350

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 350 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Salida a canal 1

0,70

1,000

P0104 dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

Pasamuro 7,000 4,500 3,500

1,00

43982 3.1416%(c/2)"2-(d/2)'2)

P0545 ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @350

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 350, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXI-
DABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON INSTALACION

43,98

Y PRUEBAS.
1 1,000
1,00
P0204 ud ESTRUCTURA DE ANCLAJE DE TUBO 350mm A LOSA DE HORMIGON
ESTRUCTURA DE ANCLAJE PARA EL SUJECION DE CONDUCTO COLGADO EN LOSA
DE HORMIGON. SE COMPONE DE PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE Y ABRAZADE-
RA EN CHAPA DE ACERO. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO SOLDADURA Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.
Losa sobre canal 3 3,000
3,00
P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.
Apoyo pasarela mantenimiento UPE240 (30,2 kg/m) 2 5,000 30,200 302,000

302,00
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copiGo

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0209

P0602

P0601

P0011

P0610

m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VI-
GENTE.

Pasarela de mantenimiento 5,000 1,000

m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANQOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

Pasarela de mantenimiento 6,000

ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O

SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

Pasarela de mantenimiento 6

m  DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE, CON RETIRADA
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION O DESE-
CHO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MATERIALES (ANCLAJES Y PLACAS DE
FIJACION, PERFIL O CHAPA METALICA QUE SEA NECESARIO SUSTITUIR), MAQUINA-
RIA' Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURA-
MIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTA-
RIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

Pasarela de mantenimiento 2,000

ud PUERTA EN BARANDILLA

PUERTA EN BARANDILLA EJECUTADA CON PERFILER|A DE LAS MISMAS CARACTE-
RISTICAS QUE LA BARANDILLA DONDE SE DISPONGA. TOTALMENTE TERMINADA.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRA-
MIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURA-
MIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTA-
RIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

5,000

5,00

6,000

6,00

6,000

6,00

2,000

2,00

1,000

1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0621 ud CUADRO DE BT
CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1 1,000
1,00

P0626 PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1 1,000
1,00

P0502 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @100 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000
1,00

P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000
1,00

P0344 ud DERIVACION PARA VENTOSA EN BOCA DE HOMBRE
CONDUCTO DN80-100 PARA DERIVACION DESDE BRIDA CIEGA A VENTOSA, A SOL-
DAR EN BRIDA CIEGA DE BOCA DE HOMBRE. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO
EN BRIDA CIEGA, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.

1 1,000
1,00

S.04. PUEBLA DE CAZALLA

P0304 m  TUBERIA ACERO INOX., DN150 ESP. 2,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 150 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,0 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

Tramo Unico 1,500 1,500
(no se descuentan elementos para demasia)

1,50




MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0453 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 150

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 150 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000
1,00

P0583 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @150

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 150 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1 1,000
1,00

P0533 ud VALVULA ANULAR PN 10/16 @150
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 150, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERiA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1 1,000
1,00

P0423 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @150

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 150 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

AA contra brida compuerta seg existente, compatible 1 1,000
Tramo horizontal ambos lados caudalimetro 2 2,000
Tramo de AO, contra valvula anular 1 1,000
4,00
P0602 m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-

TANTES.
Laterales 0.9y 0.99 2 0,950 1,900
Fondo, larguero desmontable intermedio por chorro anular 1 0,660 0,660

2,56
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0601

P0209

P0621

P0607

P0701

P0605

ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O

SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

4 4,000

4,00
m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VI-
GENTE.

Superficie a cota 222.43 1 1,070 0,660 0,900 0,779 (b+c)/2*d

0,78
ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1 1,000

1,00
ud ESCALERATIPO GATO

ESCALERA METALICA TIPO GATO DE 4,3 m DE ALTURA DE SUBIDA Y 5,40 m DE AL-
TURA TOTAL, ANCHO 520 mm, PELDANOS ESTRIADOS ANTIDESLIZANTES, EN SEC-
CION DE 30 X 30 mm, PASO ENTRE PELDANOS: 280 mm Y LARGEROS DE 60X25mm.
INCLUSO CHAPAS Y TORNILLOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA. GALVANI-
ZADA O TRATAMIENTO DE CHORREO CON GRANALLA INDUSTRIAL, IMPRIMACION
Y PINTURA ANTICORROSIVA. TODOS LOS COMPONENTES CERTIFICADOS SEGUN
LAS NORMATIVAS DIN EN ISO 14 122 Y EN 353-1. FABRICACION SEGUN LAS INDI-
CACIONES DE LA NORMA DIN EN 1090. INCLUYE PUNTO DE ANCLAJE PARA AR-
NES. INCLUIDO DESMONTAJE DE ESCALERA DE PATES EXISTENTE.

1 1,000

1,00
h  TRABAJOS EN ALTURA

TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE

2,000 8,000 16,000

16,00
ud PATE DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO.
PATE CON ALMA DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO, CONFORME A LA
NORMA UNE-EN 13101 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO TANTO A
INTERIOR DE ARQUETA COMO EN EXTERIOR. TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
MORTERO PARA ANCLAJE.

1 1,000

1,00
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P0208

P0626

S.05.
P0331

P0307

P0406

P0416

ud ESTRUCTURA PORTANTE DE PLATAFORMA DE SOPORTE

ESTRUCTURA PORTANTE DE PLATAFORMA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, FOR-
MADA POR PERFILES LAMILADOS IPE 160 mm, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS DE FIJACION Y PLACAS DE ANCLAJE AL HORMIGON, CORTE, NIVELA-
CION HORIZONTAL Y MONTAJE, COMPROBACION DE LAS SOLDADURAS CON INS-
PECCION VISUAL Y LiQUIDOS PENETRANTES, Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA
ANTICORROSIVA INTEMPERIE A TODA LA PERFILERIA. 2 ESCUADRAS

1 1,000

1,00
PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1 1,000
1,00

TORRE DEL AGUILA

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1200 A DN300

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1200 A DN300, A SOLDAR EN TUBE-
RiA DE DESAGUE DE FONDO. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CON-
DUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE CON-
DUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y
PRUEBAS.

Conducto de caudal ecoldgico con DFizquierdo 1 1,000
1,00

m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AlISI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

Alineacion inclinada de AA 1 1,900 1,900
Alineacion horizontal 1 3,000 3,000
(los elementos de la conduccion no se deducen, para

demasia)

Alineacion inclinada 1 5,220 5,220
Tramo AO 1 0,600 0,600

10,72

ud CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3 3,000
3,00

ud TEFD BBB PN 10/16 @300

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 300
mm, Y DERIVACION DE DN 100, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

Ventosa 1 1,000
1,00
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P0502 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Ventosa 1 1,000

1,00
P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0507 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0456 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 300 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000
1,00

P0426 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Brida AA fin tramo inclinado 1 1,000
Bridas 4 tramos rectos horizontales 2 4,000 8,000
Bridas en tramo inclinado de AO 2 2,000
Brida AO codo vertictal hacia abajo 1 1,000
12,00
P0586 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @300
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION 1P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.
1 1,000
1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0536 ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERiA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1 1,000
1,00

P0602 m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANQOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

Longitudinal izq y dch 2 4,780 9,560
Frontal AO 1 1,380 1,380

10,94

POGO1 ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O
SUSTITUIDO O REPUESTO.

MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

10 10,000
10,00

P0209 m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VI-
GENTE.

Superficie a cota 32.10 1 4,340 1,380 5,989
5,99

P0206 ud ESTRUCTURA PORTANTE PASARELA SOBRE MURO

ESTRUCTURA PORTANTE DE PASARELA SOBRE MURO FORMADA POR PERFILES LA-
MINADOS IPN 100 (2) Y UPN 100 (2) HORIZONTALES Y PERFILES IPE 80 (8) INCLINA-
DOS 45° A AMBOS LADOS DEL MURO Y ANCLADOS AL MISMO MEDIANTE PLACA
CON PERNOS DE ANCLAJE. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO CORTE, NIVELA-
CION, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO DE PINTURA ANTICORROSIVA IN-
TEMPERIE A TODA LA PERFILERIA Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

1 1,000
1,00
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P0207

P0701

P0621

P0626

S.06.
P0002

P0169

ud ESTRUCTURA PORTANTE DE CONDUCTO SOBRE MURO

ESTRUCTURA PORTANTE DE CONDUCTO SOBRE MURO FORMADO POR PERFILES
HEB240 DE VARIAS LONGITUDES PARA APOYO DE TUBERIA DN300 mm, ANCLADA
AL MURO MEDIANTE PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS. TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUIDO CORTE DEL ALMA SUPERIOR EN FORMA CIRCULAR PARA CAMA DEL TU-
BO DN300 mm , NIVELACION, MONTAJE, SOLDADURA Y MEDIOS AUXILIARES.

1,000

h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE

1 semana/Qeco 5,000 8,000

1,00

40,000

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

40,00

1,000

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1,00

1,000

ZUFRE

m* DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON

DEMOLICION LOCALIZADA DE CIMENTACION DE HORMIGON, CON MARTILLO
COMPRESOR, INCLUYENDO DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUC-
TO EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE AFECTADO, CORTE DE AR-
MADURAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Boca de hombre 0,500 0,500 0,500
Interior camara excepto zona boca de hombre 0,700 0,500 0,500

1,00

0,125
0,175

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @400

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 400 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA AS{ COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Perforacion pasamuros 0,400

0,30

0,400

0,40




MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

P0444

P0104

P0332

P0307

P0507

P0456

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Pasamuro 1

1,000

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

Pasamuro 4,000 4,000 3,000

1,00

21991 3.1416%(c/2)°2-(d/2)"2)

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN600 A DN300

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN600 A DN300, A SOLDAR EN BOCA DE
HOMBRE DESCUBIERTA TRAS DEMOLICION LOCALIZADA. COMPRENDE EL CORTE Y
BISELADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BOR-
DES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COM-
PROBACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

Boca de hombre descubierta tras picar hormigon 1

21,99

1,000

m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

Tramo en caseta 1,600
Tramo exterior 2,640
(no se deducen elementos para demasia)

1,00

1,600
2,640

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

424

1,000

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 300 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00

1,000

1,00




MEDICIONES
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

copiGo

P0586

P0543

P0426

P0406

P0001

P0602

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @300

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1,000

ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, INCLUYENDO TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.

1,00

1,000

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Camara 1
Exterior 6

1,00

1,000
6,000

ud CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Exterior 1

7,00

1,000

m* DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO

DEMOLICION DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGON ARMADO, CON COMPRE-
SORY CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.

Muro para acceso nueva pasarela 1,000 0,250 0,950

1,00

0,238

m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

Pasarela de apoyo
Longitudinal 9,200
transversal 2 0,900

0,24

9,200
1,800

20



MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES

MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
11,00
P0601 ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O
SUSTITUIDO O REPUESTO.

MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-

DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-

TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE

OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y

PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

Pasarela de apoyo 1

P0209 m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA V-

GENTE.

Acceso pasarela 1,400
escalones tramex

huella 2 0,320
contrahuella 2 0,210
Pasarela de apoyo 5,000
Interior de la cdmara 1,150

P0205 ud ESTRUCTURA PORTANTE PASARELA

1,000

1,000
1,000

0,500

11,000

11,00

1,400

0,640
0,420
5,000
0,575

ESTRUCTURA PORTANTE DE PASARELA DE MANTENIMIENTO Y APOYO DE CON-

DUCTO. CONSISTE EN UN PERFIL IPE100 HORIZONTAL Y UN PERFIL IPE 80 INCLINA-
DO 30° RESPECTO A LA HORIZONTAL. ANCLADOS, CADA PERFIL, A LA ESTRUCTURA
DEL EDIFICIO MEDIANTE PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE. TOTALMENTE COLOCA-

DA, INCLUIDO SOLDADURA'Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

P0621 ud CUADRO DE BT

8,04

9,000

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA

HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

P0701 h  TRABAJOS EN ALTURA

TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE

1 semana/Qeco 5,000

P0626 PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

9,00

1,000

8,000

1,00

40,000

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL

SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

40,00

1,000

1,00

21
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0432 ud BRIDA CIEGA ACERO PN 10/16 @600

BRIDA CIEGA DE ACERO, PN 10/16, DN 600 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERI-
CAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SE-
GUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000
1,00

P0502 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @100 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000
1,00

P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000
1,00

P0344 ud DERIVACION PARA VENTOSA EN BOCA DE HOMBRE
CONDUCTO DN80-100 PARA DERIVACION DESDE BRIDA CIEGA A VENTOSA, A SOL-
DAR EN BRIDA CIEGA DE BOCA DE HOMBRE. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO
EN BRIDA CIEGA, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.

1 1,000
1,00

S.07. GESTION DE RESIDUOS

GR_S ud GESTION DE RESIDUOS
PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS, SEGUN ANEJO N°8

1,00
S.08. SEGURIDAD Y SALUD
SYS_S ud SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD
1,00

22
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO

0001 P0001

0002 P0002

0003 P0011

0004 P0031

0005 P0041

0006 P0103

m3

m3

m3

m3

m3

DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO 44,54

DEMOLICION DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGON
ARMADO, CON COMPRESOR Y CARGA DEL MATERIAL
DEMOLIDO.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTAYY
CUATRO CENTIMOS

DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON 1.371,84

DEMOLICION ~ LOCALIZADA DE  CIMENTACION  DE
HORMIGON, CON MARTILLO COMPRESOR, INCLUYENDO
DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUCTO
EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE
AFECTADO, CORTE DE ARMADURAS Y RETIRADA DE
ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.

MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA 31,31
EXISTENTE.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA
EXISTENTE, CON RETIRADA DEL MATERIAL PARA SU
POSTERIOR  APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION O
DESECHO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MATERIALES (ANCLAJES Y PLACAS DE
FIJACION, PERFIL O CHAPA METALICA QUE SEA
NECESARIO SUSTITUIR), MAQUINARIA'Y MANO DE OBRA
ASi  COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE
SEGURIDAD Y  PROTECCION ~ REGLAMENTARIOS
CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

TREINTA Y UN EUROS con TREINTAY UN CENTIMOS

EXCAVACION EN ZANJA 19,40

EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRAS A MAQUINA, CON
PROFUNDIDAD HASTA 4 m , CON AGOTAMIENTO, REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE
LA OBRA DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ 7,25
COMPACTADO Y MATERIAL.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE
MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FABRICA CON
MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE
LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION,
TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACION Y REFINO DE TALUDES EN CASO
NECESARIO, /HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

HORMIGON ARMADO HA30 114,16

HORMIGON PARA ARMAR HA-30, ELABORADO EN
CENTRAL FIJA O MOVIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMANO MAXIMO DE ARIDO 20 mm, COLOCADO EN
EXTERIOR, CON GRUA O BOMBA DE HORMIGONADO,
INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCION DEL
HORMIGON SEGUN INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

CIENTO CATORCE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

NO

cépico

0007

0008

0009

0010

0011

0012

P0104

P0111

P0121

P0122

P0162

P0164

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA 5,27

kg

mZ

ud

RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RIO,
CONFORME A NORMA UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN
NORMATIVA  VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F,
CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I
(DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO DE HUECOS ENTRE
PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES
HORZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS.
INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

ACERO B500S 2,39

ACERO CORRUGADO B 500, INCLUSO P.P. DE CORTES,
DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.

DOS EUROS con TREINTA' Y NUEVE CENTIMOS

ENCOFRADO PLANO VISTO 31,14

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO
POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION.

TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS

ENCOFRADO OCULTO 2543

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO
POSTERIOR DESENCOFRADO |/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE 2.650,00
PERFORACION

DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE
PE,RFORACION DE HORMIGON PARA CUALQUIER
DIAMETRO.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

PERFORACION HORIZONTAL DN400 mm A TRAVES DE 4,067,94
BLOQUE DE HORMIGON

PERFORACION HORIZONTAL A ROTACION, DE DIAMETRO
400 mm, EN HORMIGON CON SISTEMA DE ROSCADO,
REALIZANDO LA PERFORACION CON PROLONGADORES;
EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO
CUANDO SE LLENA LA CORONA CON EL TESTIGO
DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGANDO
HASTA LA CORONA.

CUATRO MIL SESENTAY SIETE EUROS con NOVENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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0013 PO169 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @400 916,54

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 400 mm Y LONGITUD MENOR A 1m. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOCS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUKXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD.

NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS

0014 P0170 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @450 1.042,33

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 450 mm Y LONGITUD MENOR A 1m. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD.
MIL CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
0015 P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO 2,83
$275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR
PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO,
SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE,
TOTALMENTE MONTADO.

DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

0016  P0202 ka ACERO ESTRUCTURAL S$275 EN CHAPAS. 3,68

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS I/ P.P.
DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS,
TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.

TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

0017 P0204 ud ESTRUCTURA DE ANCLAJE DE TUBO 350mm A LOSA DE 746,62
HORMIGON

ESTRUCTURA DE ANCLAJE PARA EL SUJECION DE
CONDUCTO COLGADO EN LOSA DE HORMIGON. SE
COMPONE DE PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE Y
ABRAZADERA EN CHAPA DE ACERO. TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO  SOLDADURA Y  PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y DOS CENTIMOS
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0018 P0205

0019 P0206

0020 P0207

0021 P0208

0022 P0209

ud

ud

ud

ud

m2

ESTRUCTURA PORTANTE PASARELA 503,93

ESTRUCTURA  PORTANTE DE  PASARELA  DE
MANTENIMIENTO Y APOYO DE CONDUCTO. CONSISTE EN
UN PERFIL IPE100 HORIZONTAL Y UN PERFIL IPE 80
INCLINADO 30° RESPECTO A LA HORIZONTAL. ANCLADOS,
CADA PERFIL, A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO
MEDIANTE PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE.
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO SOLDADURA Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

QUINIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

ESTRUCTURA PORTANTE PASARELA SOBRE MURO 2.029,57

ESTRUCTURA PORTANTE DE PASARELA SOBRE MURO
FORMADA POR PERFILES LAMINADOS IPN 100 (2) Y UPN
100 (2) HORIZONTALES Y PERFILES IPE 80 (8)
INCLINADOS 45° A AMBOS LADOS DEL MURO Y ANCLADOS
AL MISMO MEDIANTE PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE.
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO CORTE, NIVELACION,
MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO DE PINTURA
ANTICORROSIVA INTEMPERIE A TODA LA PERFILERIA Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

ESTRUCTURA PORTANTE DE CONDUCTO SOBRE MURO 1.624,11

ESTRUCTURA PORTANTE DE CONDUCTO SOBRE MURO
FORMADO POR PERFILES HEB240 DE VARIAS
LONGITUDES PARA APOYO DE TUBERIA DN300 mm,
ANCLADA AL MURO MEDIANTE PLACA DE ANCLAJE CON
PERNOS. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO CORTE
DEL ALMA SUPERIOR EN FORMA CIRCULAR PARA CAMA
DEL TUBO DN300 mm , NIVELACION, MONTAJE,
SOLDADURA'Y MEDIOS AUXILIARES.

MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con ONCE
CENTIMOS

ESTRUCTURA PORTANTE DE PLATAFORMA DE SOPORTE 1.029,55

ESTRUCTURA PORTANTE DE PLATAFORMA DE SOPORTE
Y MANTENIMIENTO, FORMADA POR PERFILES LAMILADOS
IPE 160 mm, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS DE FIJACION Y PLACAS DE ANCLAJE AL
HORMIGON, CORTE, NIVELACION HORIZONTAL Y
MONTAJE, COMPROBACION DE LAS SOLDADURAS CON
INSPECCION VISUAL Y LIQUIDOS PENETRANTES, Y CON
TRATAMIENTO DE PINTURA ANTICORROSIVA INTEMPERIE
A TODA LA PERFILERIA. 2 ESCUADRAS

MIL VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO 289,85
"TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO
"TRAMEX" DE 30X30X30X2 mm EN PASEO DE SERVICIO O
PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MARCOS,
ELEMENTOS DE FIACION Y SOPORTE, RECIBIDO,
NIVELACION Y MONTAJE I/ MARCO DE SUSTENTACION,
TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUKXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
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0023 P0304

0024 P0306

0025 P0307

0026 P0308

0027 P0322

ud

DOSCIENTOS OCHENTA'Y NUEVE EUROS con
OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS

TUBERIA ACERO INOX., DN150 ESP. 2,0 96,93

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 150 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,0 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NOVENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS

TUBERIA ACERO INOX., DN250 ESP. 2,3 277,88

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 250 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,3 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

DOSCIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS

TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6 334,60

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMINAL DN
300 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y
PRUEBAS = NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA CENTIMOS

TUBERIA ACERO INOX., DN350 ESP. 2,9 377,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 350 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,9 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TRESCIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS con TRES
CENTIMOS

CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN300 2.641,81

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A
DN300, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE DESAGUE
INTERMEDIO O DE FONDO, SEGUN EL CASO.
COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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0028 P0329 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN250 2.323,81

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A
DN250, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE TOMA.
COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS

0029 P0330 ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL BOCA DE HOMBRE 14.892,79
DN600 A DN350

PIEZA ESPECIAL, EMBRIDADA EN SUS 3 EXTREMOS, DE
PROLONGACION DE BOCA DE HOMBRE DN600 Y
DERIVACION DESDE DN600 A DN350. TOTALMENTE
COLOCADA EN BOCA DE HOMBRE DE DESAGUE
REGULADOR.

CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS
con SETENTA'Y NUEVE CENTIMOS

0030 P0331 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1200 A DN300 2.641,81

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1200 A
DN300, A SOLDAR EN TUBERIA DE DESAGUE DE FONDO.
COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y UN CENTIMOS

0031 P0332 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN600 A DN300 2.663,72

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN600 A
DN300, A SOLDAR EN BOCA DE HOMBRE DESCUBIERTA
TRAS DEMOLICION LOCALIZADA. COMPRENDE EL CORTE
Y BISELADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON
RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE
CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR,
COMPROBACION ~ DE  LIQUIDOS ~ PENETRANTES,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA Y PRUEBAS.

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y DOS CENTIMOS

0032 PO0344 ud DERIVACION PARA VENTOSA EN BOCA DE HOMBRE 810,16

CONDUCTO DN80-100 PARA DERIVACION DESDE BRIDA
CIEGA A VENTOSA, A SOLDAR EN BRIDA CIEGA DE BOCA
DE HOMBRE. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO EN
BRIDA CIEGA, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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0033 P0405

0034 P0406

0035 P0407

0036 P0415

0037 P0416

ud

ud

ud

ud

ud

CODO FD BB PN 10/16 @250 CUALQUIER ANGULO 685,47

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 250 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE  ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SEISCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTAYY SIETE CENTIMOS

CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO 1.019,24

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 300 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE  ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

CODO FD BB PN 10/16 @350 CUALQUIER ANGULO 1.436,28

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 350 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

TE FD BBB PN 10/16 @250 A @250 893,60

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES
BRIDAS, PN 10/16, DN 250 mm, Y DERIVACION DE DN 250
mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA CENTIMOS

TE FD BBB PN 10/16 @300 862,67

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES
BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, Y DERIVACION DE DN 100,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y SIETE CENTIMOS
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0038 P0423 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @150 643,46

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 150 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SEISCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

0039 P0425 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @250 112027

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 250 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

0040 P0426 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300 1.365,76

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CENTIMOS

0041 PO427 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @350 1.642,47

BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16, DN 350 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y DOS EUROS con
CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS

0042 P0432 ud  BRIDA CIEGA ACERO PN 10/16 @600 1.273,07

BRIDA CIEGA DE ACERO, PN 10/16, DN 600 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con SIETE
CENTIMOS
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0043 P0444 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300 1.061,47

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

0044 P0445 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @350 1.383,46

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 350 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con
CUARENTAYY SEIS CENTIMOS

0045 P0453 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 150 536,91

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
150 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
UN CENTIMOS

0046 P0455 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 250 1.079,85

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
250 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL SETENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

0047 P0456 ud  CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300 1.275,00

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
300 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 0 S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS




CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO

0048 P0457

0049 P0502

0050 P0506

0051 P0507

0052 P0508

ud

ud

ud

ud

ud

CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 350 1.716,85

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
350 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA'Y
CINCO CENTIMOS

VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @100 C 303,43

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS ~ NECESARIAS PARA  SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

TRESCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @250 C 2.164,55

VALVULA DE COMPUERTA, DN 250 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS = NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C 2.690,31

VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS ~ NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA
Y UN CENTIMOS

VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @350 C 4.771,09

VALVULA DE COMPUERTA, DN 350 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS = NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA'Y UN EUROS con
NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO

0053 P0533

0054 P0536

0055 P0542

0056 P0543

0057 P0545

0058 P0572

ud

ud

ud

ud

ud

ud

VALVULA ANULAR PN 10/16 @150 19.065,32

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 150, PN
10/16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

DIECINUEVE MIL SESENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA'Y DOS CENTIMOS

VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300 26.389,61

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN
10/16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @250 41.740,51

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 250, PN 10/16, CON
CONCENTRADOR Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO U
OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL
CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.

CUARENTA'Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS
con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300 43.666,00

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON
CONCENTRADOR Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO U
OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL
CASO, INCLUYENDO  TORNILLERIA DE  ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE
ESTANQUIDAD. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

CUARENTA'Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y SEIS
EUROS

VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @350 46.035,61

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 350, PN 10/16, CON
CONCENTRADOR Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO U
OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL
CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.

CUARENTA'Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y UN CENTIMOS

VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 100 1.456,36

SUMINISTRO  E INSTALACION DE  VENTOSA
TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN ORIFICIO DE PURGA
CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE
OCLUIDO Y CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16,
UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO DE EPOXI O
VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE,
INSTALACION 'Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES

MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.
UD. RESUMEN

NO

cépico

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

0059 P0583

0060 P0585

0061

P0586

ud

ud

ud

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @150

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 150 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

4.149,67

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA'Y NUEVE EUROS con

SESENTA'Y SIETE CENTIMOS

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @250

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 250 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

5.155,07

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS con

SIETE CENTIMOS

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @300

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

5.608,22

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS

CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO

0062 P0587

0063 P0601

0064 P0602

0065 P0605

ud

ud

ud

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 6.306,36
10/16 @350

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 350 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA'Y
SEIS CENTIMOS

MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y 204,02
COLOCADO O SUSTITUIDO O REPUESTO.

MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y
COLOCADO O SUSTITUIDO O REPUESTO, EJECUTADO
CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR POR
EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA (NO INCLUYE 273,40
MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA
O REPUESTA, CONSTITUIDA POR TRES PERFILES, UNO
SUPERIOR COMO PASAMANOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES,
EJECUTADOS CON PERFILERIA L 80X80X8 mm O SIMILAR
A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE =~ TERMINADA. INCLUIDO  PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
NO INCLUYE MONTANTES.

DOSCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

PATE DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO. 8,35

PATE CON ALMA DE ACERO REVESTIDO DE
POLIPROPILENO, CONFORME A LA NORMA UNE-EN 13101
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO TANTO
A INTERIOR DE ARQUETA COMO EN EXTERIOR.
TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO MORTERO PARA
ANCLAJE.

OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

N°  cODIGO

0066 P0607

0067 P0610

0068 P0621

0069 P0643

ud

ud

ud

ud

ESCALERA TIPO GATO 2.847,30

ESCALERA METALICA TIPO GATO DE 4,3 m DE ALTURA DE
SUBIDA Y 540 m DE ALTURA TOTAL, ANCHO 520 mm,
PELDANOS ESTRIADOS ANTIDESLIZANTES, EN SECCION
DE 30 X 30 mm, PASO ENTRE PELDANOS: 280 mm Y
LARGEROS DE 60X25mm. INCLUSO CHAPAS Y TORNILLOS
DE ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA. GALVANIZADA O
TRATAMIENTO DE CHORREO CON  GRANALLA
INDUSTRIAL, IMPRIMACION Y PINTURA ANTICORROSIVA.
TODOS LOS COMPONENTES CERTIFICADOS SEGUN LAS
NORMATIVAS DIN EN ISO 14 122 Y EN 353-1. FABRICACION
SEGUN LAS INDICACIONES DE LA NORMA DIN EN 1090.
INCLUYE PUNTO DE ANCLAJE PARA ARNES. INCLUIDO
DESMONTAJE DE ESCALERA DE PATES EXISTENTE.

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA CENTIMOS

PUERTA EN BARANDILLA 273,40

PUERTA EN BARANDILLA EJECUTADA CON PERFILERIA
DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA BARANDILLA
DONDE SE DISPONGA. TOTALMENTE TERMINADA.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE
SEGURIDAD Y  PROTECCION ~ REGLAMENTARIOS
CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
CENTIMOS

CUADRO DE BT 5.997,50

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO
METALICO CONTENIENDO EN SU INTERIOR UN
INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA
ACCIONAMIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE
REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONEXIONES,
MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO
ACOMETIDA  ELECTRICA  HASTA  VALVULA Y
CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA CENTIMOS

REPOSICION ARQUETA ELECTRICA EXISTENTE 289,81

REPOSICION DE ARQUETA ELECTRICA EXISTENTE
MEDIANTE ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE
HORMIGON EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO
PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR, DE 60X60X120 cm,
MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO
DE HORMIGON Y FORMACION DE AGUJEROS PARA
CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 cm DE ESPESOR,
I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUR LA
EXCAVACION NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
SEGUN NORMATIVA DE APLICACION NACIONAL Y/O
EQUIVALENTE EUROPEA. INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE
ELEMENTOS INTERIORES ACTUALES.

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y UN CENTIMOS
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PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0070 P0701 h TRABAJOS EN ALTURA 214,65
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES,
INCLUIDO FIJACION DOBLE

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

Consta el presente Cuadro de Precios de 0070 precios.

Cordoba, julio de 2022
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,
- Luis R. Fernandez Almifiana -

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -




CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Documento n°4. Presupuesto
GUADALQUIVIR

2.2.- CUADRO DE PRECIOS N° 2

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAU-
DALES MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.



CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

N°  cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0001 P0OO001 m* DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO
DEMOLICION DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGON
ARMADO, CON COMPRESOR Y CARGA DEL MATERIAL
DEMOLIDO.
Mano de 0bra.......cccveueeernrereereiessese e 12,21
MaQUINGMA ...t 29,81
Suma [a partida...........coeerereeeeneeneinere s 42,02
Costes indirectos .........cc.vuuee. 6,00% 2,52
TOTAL PARTIDA 44,54
0002  P0002 m’  DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON
DEMOLIC]ON LOCALIZADA DE CIMENTACION DE
HORMIGON, CON MARTILLO COMPRESOR, INCLUYENDO
DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUCTO
EXISTENTE |/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE
AFECTADO, CORTE DE ARMADURAS Y RETIRADA DE
ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.
Mano de 0bra........ccueveiveieieeie e 881,34
MaQUINGMA ..o 412,85
Suma la partida..........cceverreierernriseeeseeseiens 1.294,19
Costes indirectos .................... 6,00% 77,65
TOTAL PARTIDA 1.371,84
0003 P0O011 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA
EXISTENTE.
DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA
EXISTENTE, CON RETIRADA DEL MATERIAL PARA SuU
POSTERIOR APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION O
DESECHO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MATERIALES (ANCLAJ,ES Y PLACAS DE
FIJACION, PERFIL O CHAPA METALICA QUE SEA
NEQESARIO SUSTITUIR), MAQUINARIA 'Y MANO DE OBRA
ASI COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE LA QALIDAD, MEDIOS DE
SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS
CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrerereiesssse e 7,96
MaQUINGMA ... 21,58
Suma [a partida...........ceereneeeeneeneinee s 29,54
Costes indirectos .........cc.vuvne. 6,00% 1,77
TOTAL PARTIDA 31,31
0004 P0031 m*  EXCAVACION EN ZANJA
EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRAS A MAQUINA, CON
PROFUNDIDAD HASTA 4 m , CON AGOTAMIENTO, REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE
LA OBRA DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
Mano de obra.... 2,71
Maquinaria....... 15,59
Suma la partida. 18,30
Costes indirectos .................... 6,00% 1,10
TOTAL PARTIDA 19,40
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0005 P0041 m*  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/
COMPACTADO Y MATERIAL.
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE
MUROS Y ESTRIBOS DE QBRAS DE FABRICA CON
MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO'EN EL INTERIOR ’DE
LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION,
TERMINACIQN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACION 'Y REFINO DE TALUDES EN CASO
NECESARIO, /HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra..........cocuvevevnrineieeiene 1,89
Maquinaria.........coecreereenens 4,92
Resto de obra y materiales 0,03
Suma [a partida..........cceverreierernreeesenseiens 6,84
Costes indirectos .........c.ccoeuuee. 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA 7,25
0006 P0103 m*  HORMIGON ARMADO HA30
HORMIGON PARA ARMAR HA-30, ELABORADO EN
CENTRAL FIJIA 0 MOVIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMANO MAXIMO DE ARIDO 20 mm, COLOCADO EN
EXTERIOR, CON GRUA O BOMBA DE HORMIQONADO,
INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCION DEL
HORMIGON SEGUN  INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
Mano de 0bra..........cocuvivnieieeeiens 437
Maquinaria 17,47
Resto de obra y materiales ...........cccovurvrvvivnnn. 85,86
Suma [a partida..........cceverreierernnisee s 107,70
Costes indirectos .........c.ccoeuuee. 6,00% 6,46
TOTAL PARTIDA 114,16
0007 PO104 dm®* MORTERO DE QEMENTO CEM I 32,5 (1/1) M-850 PARA
RECONSTRUCCION
MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RIO,
CONFORME A NORMA UNE-EN 9981 Y/O SEGUN
NORMATIVA  VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F,
CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 |.
(DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO DE HUECOS ENTRE
PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES
HORZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS.
INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra..........cocuevrivneinireeiens 3,07
Maquinaria.........coeereereenens 0,15
Resto de obra y materiales 1,75
Suma [a partida..........cceverreierersreeesensneiens 497
Costes indirectos .........c.ccocuuee 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,27
0008 PO111 kg ACERO B500S
ACERO CORRUGADO B 500, INCLUSO P.P. DE CORTES,
DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES,
TERMINADO.
Mano de 0bra.........cocueeeeneereereieenere e 0,32
Maquinaria 0,12
Resto de obra y materiales 1,81
Suma [a partida...........coeerereeeeneeneinene s 2,25
Costes indirectos ...........c........ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 2,39
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0009 PO121 m?>  ENCOFRADO PLANO VISTO
ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO
POSTERIQR DESENCOFRADO |/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION.
Mano de 0bra........cccueveiveieieeie e 19,13
Maquinaria........cccoevrerrennes 1,50
Resto de obra y materiales ... 8,75
Suma [a partida..........cceeeeereeeeneeneineneeeeneneiees 29,38
Costes indirectos .. 6,00% 1,76
TOTAL PARTIDA 31,14
0010 P0122 m>  ENCOFRADO OCULTO
ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO
POSTERIQR DESENCOFRADO |/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION.
Mano de 0bra.......cccvcueeernrereerniessese e 19,13
Maquinaria.........ccoecveereenens 1,50
Resto de obra y materiales 3,36
Suma [a partida..........cceverreierernrneeesensseiens 23,99
Costes indirectos .................... 6,00% 1,44
TOTAL PARTIDA 25,43
0011 P0162 ud DESPLAZAM]ENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE
PERFORACION
DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE
PE,RFORACION DE HORMIGON PARA CUALQUIER
DIAMETRO.
Resto de obra y materiales ..o 2.500,00
Suma [a partida..........cceerereueeneeneineneeeneneiees 2.500,00
Costes indirectos .........cc.vuvve. 6,00% 150,00
TOTAL PARTIDA 2.650,00
0012 PO164 m  PERFORACION HORIZONTAL DN400 mm A TRAVES DE
BLOQUE DE HORMIGON
PERFORACION HORIZONTAL A ROTACION, DE DIAMETRO
400 mm, EN HORMIGON CON SISTEMA DE ROSCADO,
REALIZANDO LA~ PERFORACION CON PROLONGADORES;
EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO
CUANDO SE LLENA LA CORONA CON EL TESTIGO
DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGANDO
HASTA LA CORONA.
Mano de 0bra.......ccoeueeernrererniessese s 58,33
Maquinaria.........ccoecreereenens 2.500,12
Resto de obra y materiales 1.279,23
Suma [a partida..........cceverreierersrneeesenseiens 3.837,68
Costes indirectos .................... 6,00% 230,26
TOTAL PARTIDA 4.067,94
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0013 PO169 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @400
TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 400 mm Y LONGITUD MENOR A 1m. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrereereierssse s 29,43
Magquinaria 835,20
Resto de obra y materiales ..........cccovuvrvrrrviinnnn. 0,03
Suma [a partida..........cceeerreierernrneeeseeseneiens 864,66
Costes indirectos .........c.ccoeuuee. 6,00% 51,88
TOTAL PARTIDA 916,54
0014 PO170 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @450
TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 450 mm Y LONGITUD MENOR A 1m. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD.
Mano de 0bra..........cocuvevnerneieieeiene 33,21
MaQUINGMA ... 950,08
Resto de obra y materiales 0,04
Suma la partida..........ccererreierernrseeesnseiens 983,33
Costes indirectos .........c.ccoeuuee. 6,00% 59,00
TOTAL PARTIDA 1.042,33
0015 P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO
$275.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR
PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO,
SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE,
TOTALMENTE MONTADO.
Mano de 0bra.........cocueeienieneereeeenese e 0,36
MaQUINGMA ....vvvvreerieieiesisseeiesesessee s 0,69
Resto de obra y materiales 1,62
Suma [a partida..........ccoeereereeeeneneineneeeseeiees 2,67
Costes indirectos ...........c........ 6,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 2,83
0016 P0202 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS I/ P.P.
DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS,
TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.
Mano de 0bra.........ccocueeeeenieneereeenere e 1,05
Maquinaria........ccceerrerrennns 0,80
Resto de obra y materiales 1,62
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Suma la partida..........ccoeverreierernniseeesensseiens 347
Costes indirectos 6,00% 0,21
TOTAL PARTIDA 3,68
0017  P0204 ud ESTRUC'[URA DE ANCLAJE DE TUBO 350mm A LOSA DE
HORMIGON
ESTRUCTURA DE ANCLAJE PARA EL SUJECION DE
CONDUCTO COLGADO EN LOSA DE HORMIGON. SE
COMPONE DE PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE Y
ABRAZADERA EN CHAPA DE ACERO. TOTALMENTE
COLOCADA, INCLUIDO  SOLDADURA 'Y  PARTE
PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra..........cccueverneineieeiens 18,55
Maquinaria.........ccoeereereenens 14,02
Resto de obra y materiales ..........cccovuurvrvvivnnn. 671,79
Suma [a partida..........cceverreierernreeesesseiens 704,36
Costes indirectos ........c.ccoeuuee. 6,00% 42,26
TOTAL PARTIDA 746,62
0018 P0205 ud ESTRUCTURA PORTANTE PASARELA
ESTRUCTURA PORTANTE DE PASARELA DE
MANTENIMIENTO Y APOYO DE CONDUCTO. CONSISTE EN
UN PERFIL IPE100 HORIZONTAL Y UN PERFIL IPE 80
INCLINADO 30° RESPECTO A LA HORIZONTAL. ANCLADOS,
CADA PERFIL, A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO
MEDIANTE PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE.
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO SOLDADURA Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra.........cocueeeeeneeneereeeenere e 20,68
Maquinaria........ccceerrereennns 15,62
Resto de obra y materiales 439,11
Suma [a partida..........cceerereeeeneeneinereeeeneneiees 475,41
Costes indirectos ............c....... 6,00% 28,52
TOTAL PARTIDA 503,93
0019 P0206 ud ESTRUCTURA PORTANTE PASARELA SOBRE MURO
ESTRUCTURA PORTANTE DE PASARELA SOBRE MURO
FORMADA POR PERFILES LAMINADOS IPN 100 (2) Y UPN
100 (2) HORIZONTALES Y PERFILES IPE 80 (8)
INCLINADOS 45° A AMBOS LADOS DEL MURO Y ANCLADOS
AL MISMO MEDIANTE PLACA CON PERNOS DE ANCLA’JE.
TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO CORTE, NIVELACION,
MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO DE PINTURA
ANTICORROSIVA INTEMPERIE A TODA LA PERFILERIA Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra..........cccuvevevneiireeiens 86,68
Maquinaria 65,49
Resto de obra y materiales 1.762,52
Suma la partida..........ccererreierernreeesesseiens 1.914,69
Costes indirectos .........c.ccoeuuee 6,00% 114,88
TOTAL PARTIDA 2.029,57
0020 P0207 ud ESTRUCTURA PORTANTE DE CONDUCTO SOBRE MURO
ESTRUCTURA PORTANTE DE CONDUCTO SOBRE MURO
FORMADO POR PERFILES HEB240 ) DE VARIAS
LONGITUDES PARA APOYO DE TUBERIA DN300 mm,
ANCLADA AL MURO MEDIANTE PLACA DE ANCLAJE CON
PERNOS. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO CORTE
DEL ALMA SUPERIOR EN FORMA CIRCULAR PARA CAMA
DEL TUBO DN300 mm , NIVELACION, MONTAJE,
SOLDADURA Y MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra........c.cocurivnevneiireeiene 218,40
MaQUINGMA ... 165,02
Resto de obra y materiales ..........ccccoeuvvrrrvrinnn. 1.148,76
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Suma [a partida..........cceerereeeeneeneeneneeeeneneiees 1.532,18
Costes indirectos ...........c........ 6,00% 91,93
TOTAL PARTIDA 1.624,11
0021 P0208 ud ESTRUCTURA PORTANTE DE PLATAFORMA DE SOPORTE
ESTRUCTURA PORTANTE DE PLATAFORMA DE SOPORTE
Y MANTENIMIENTO, FORMADA POR PERFILES LAMILADOS
IPE 160 mm, INCLUSQ PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS DE FIJACION Y PLACAS DE ANCLAJE AL
HORMIGON, ~CORTE, NIVELACION HORIZONTAL Y
MONTAJE, COMPROBACION DE LAS SOLDADURAS CON
INSPECCION VISUAL Y LIQUIDOS PENETRANTES, Y CON
TRATAMIENTO DE PINTURA ANTICORROSIVA INTEMPERIE
A TODA LA PERFILERIA. 2 ESCUADRAS
Mano de 0bra..........cccuvevnevneineieeiene 197,19
Maquinaria.........coecreereenens 149,00
Resto de obra y materiales 625,08
Suma [a partida..........cceverreiernrsnneeeseesneiens 971,27
Costes indirectos .........c.ccoeuuee. 6,00% 58,28
TOTAL PARTIDA 1.029,55
0022  P0209 m?> REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO
"TRAMEX".
REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO
"TRAMEX" DE 30X30X30X2 mm EN PASEO DE SERVICIO O
PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MARCOS,
ELEMENTQS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO,
NIVELACION Y MONTAJE I/ MARCO DE SUSTENTACION,
TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
Mano de 0bra.........cocueeeieneeneereeeerere e 6,63
Resto de obra y materiales .... 266,81
Suma la partida..........cceverreierernreeesesseiens 273,44
Costes indirectos 6,00% 16,41
TOTAL PARTIDA 289,85
0023 P0304 m  TUBERIA ACERO INOX., DN150 ESP. 2,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AI$|-316 L, CONFORME A NORMA ,UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 150 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,0 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeieneeneereieenere e 9,66
Maquinaria........ccceereerrennns 4,69
Resto de obra y materiales ..........cccoucuerniniinnenne 77,09
Suma [a partida..........ccoeerereeeeneeneinene s 91,44
Costes indirectos ...........c........ 6,00% 5,49
TOTAL PARTIDA 96,93
0024 P0306 m  TUBERIA ACERO INOX., DN250 ESP. 2,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 250 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,3 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cccuvivneenrinireiens 12,23
Maquinaria.........ccoecreereenens 717
Resto de obra y materiales 242,75
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Suma la partida..........ccoeverreierernniseeesensseiens 262,15
Costes indirectos 6,00% 15,73
TOTAL PARTIDA 277,88
0025 P0307 m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOX]DABLE AISI-316 L, CONFORME’A UNE-EN 10217 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMINAL DN
300 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA  SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeeneereereeeenere i 13,65
Maquinaria........ccceevrerrennns 9,37
Resto de obra y materiales 292,64
Suma [a partida...........ceereereeeeneeneineeeeseneiees 315,66
Costes indirectos ...........c........ 6,00% 18,94
TOTAL PARTIDA 334,60
0026 P0308 m  TUBERIA ACERO INOX., DN350 ESP. 2,9
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 350 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,9 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuveveeneieiieeiens 18,38
Maquinaria.........ccoecreereenens 11,16
Resto de obra y materiales 326,15
Suma [a partida..........ccererreierernrreeesenseiens 355,69
Costes indirectos .........c.ccoeuuee 6,00% 21,34
TOTAL PARTIDA 377,03
0027 P0322 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN300
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000__A
DN300, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE DESAGUE
INTERMEDIO O DE FONDO, SEGUN EL CASO.
COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO'DE DERI)/ACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LIQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA'Y PRUEBAS.
Mano de 0bra.........cocueeeenieneereeeeinere e 207,74
Maquinaria........cccecrrerrennns 283,77
Resto de obra y materiales 2.000,76
Suma [a partida..........cceeeeereueeeeeneenene s 249227
Costes indirectos ...........c........ 6,00% 149,54
TOTAL PARTIDA 2.641,81
0028 P0329 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN250
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A
DN250, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE TOMA.
COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO'DE DERI)/ACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LIQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA'Y PRUEBAS.
Mano de 0bra.........ccocueeeienieneereieenere i 207,74
Maquinaria........ccceerrerrennns 283,77
Resto de obra y materiales ... 1.700,76
Suma [a partida...........coeeeeereeeeneeneineneeeeneneiees 2.192,27
Costes indirectos .. 6,00% 131,54
TOTAL PARTIDA 2.323,81
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0029 P0330 ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL BOCA DE HOMBRE
DN600 A DN350
PIEZA ESPECIAL, EMBRIDADA EN SUS 3 EXTREMOS, DE
PROLONGACION DE BOCA DE HOMBRE DN600 Y
DERIVACION DESDE DN600 A DN350. TOTALMEN'__FE
COLOCADA EN BOCA DE HOMBRE DE DESAGUE
REGULADOR.
Mano de 0bra.........ccocueeeeeneeneereieenere e 103,87
Maquinaria........cccoevrerrennes 150,00
Resto de obra y materiales ...........cocoucvrninirnninns 13.795,93
Suma [a partida..........cceeeeereeeeneeneineneeeeneneiees 14.049,80
Costes indirectos ............c....... 6,00% 842,99
TOTAL PARTIDA 14.892,79
0030 PO0331 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1200 A DN300
PIEZA ESPECIAL PARA DER]VACION DES"DE DN1200 A
DN300, A SOLDAR EN TUBERIA DE DESAGUE DE FONDO.
COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO'DE DERI}/ACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LIQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA'Y PRUEBAS.
Mano de 0bra.........cocueeeenieneereieeinese e 207,74
Maquinaria 283,77
Resto de obra y materiales ..........cccoucuveininiennenne 2.000,76
Suma [a partida.........cceerereeeeeeeneineneeeeneneiees 249227
Costes indirectos ................... 6,00% 149,54
TOTAL PARTIDA 2.641,81
0031 P0332 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN600 A DN300
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN600 A
DN300, A SOLDAR EN BOCA DE HOMBRE DESCUBIERTA
TRAS DEMOLICION LOCALIZADA. COMPRENDE EL CORTE
Y BISELADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON
RADIAL, PREPARACION DE’ BORDES, COLOCACION DE
CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR,
COMPROBACION ~ DE  LIQUIDOS ~ PENETRANTES,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuvevnivneiirieeiens 270,39
Maquinaria 380,66
Resto de obra y materiales ...........ccccoeuvvrvrvivnnn. 1.861,89
Suma la partida..........ccererreierersreeesenseiens 2.512,94
Costes indirectos .........c.ccoeuuee. 6,00% 150,78
TOTAL PARTIDA 2.663,72
0032 P0344 ud DERIVACION PARA VENTOSA EN BOCA DE HOMBRE
CONDUCTO DN80-100 PARA DERIVACION DESDE BRIDA
CIEGA A VENTOSA, A SOLDAR EN BRIDA CIEGA DE BOCA
DE HOMBRE. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO EN
BRIDA CIEGA, SANEQ CON RADIAL, PREPARACION ’DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuvevevneineieeeiene 207,74
Maquinaria.........coecreereenens 283,77
Resto de obra y materiales ...........cccovurvrvnivnnnn. 272,79
Suma [a partida.........cceverreierersrseeeseeseiens 764,30
Costes indirectos .........c.ccveuuee 6,00% 45,86
TOTAL PARTIDA 810,16




CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0033 P0405 ud CODO FD BB PN 10/16 @250 CUALQUIER ANGULO
CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 250 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeienivneereieenere e 63,13
Maquinaria........ccceeveereennes 16,54
Resto de obra y materiales ..........ccccucerniniineinne 567,00
Suma [a partida.........cceerereeeeneeneinene s 646,67
Costes indirectos ............c....... 6,00% 38,80
TOTAL PARTIDA 685,47
0034 P0406 ud  CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO
CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 300 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......cccveuevernrereireiersee e 73,64
MaQUINGMA ......veeeeeieieeeeeee e 17,91
Resto de obra y materiales 870,00
Suma [a partida..........cceverreierersrseeeresseiens 961,55
Costes indirectos .........c.ccocuuee 6,00% 57,69
TOTAL PARTIDA 1.019,24
0035 P0407 ud  CODO FD BB PN 10/16 @350 CUALQUIER ANGULO
CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 350 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........ccocueeeeeneeneereeeenene i 84,16
MaQUINGMA ....vvvereerieiseeesesseeeesesesse s 19,29
Resto de obra y materiales ... 1.251,53
Suma [a partida..........ccoeeereerereeneeneinene s 1.354,98
Costes indirectos ................... 6,00% 81,30
TOTAL PARTIDA 1.436,28
0036 P0415 ud TE FD BBB PN 10/16 @250 A @250
DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES
BRIDAS, PN 10/16, DN 250 mm, Y DERIVACION DE DN 250
mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeeenieneereeeenere e 29,46
Maquinaria........ccceerrerrennns 27,56
Resto de obra y materiales 786,00
Suma la partida...........cc.... 843,02




CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Costes indirectos .........cc.vuuve. 6,00% 50,58
TOTAL PARTIDA 893,60
0037 P0416 ud TE FD BBB PN 10/16 @300
DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES
BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, Y DERIVACION DE DN 100,
CONEORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR 'Y EXTERIOR DE RESINA EROXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM,' TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra........cccueveiveieieeie e 35,77
MaQUINGMA ..o 33,07
Resto de obra y materiales 745,00
Suma [a partida...........ceeereereeeeneenieneneeeneneies 813,84
Costes indirectos ............c....... 6,00% 48,83
TOTAL PARTIDA 862,67
0038 P0423 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @150
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 150 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra........ccueveeveieieee e 3,75
Resto de obra y materiales ...........ccccoeuvvrvrvivnnn. 603,29
Suma [a partida..........cceverreierernrseeesseiens 607,04
Costes indirectos .................... 6,00% 36,42
TOTAL PARTIDA 643,46
0039 P0425 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @250
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 250 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RE$INA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......cccvcueeernrereireiersese s 418
Resto de obra y materiales ... 1.052,68
Suma [a partida..........ccoeeereerereeneeneinene s 1.056,86
Costes indirectos .........cc.vuuve. 63,41
TOTAL PARTIDA 1.120,27
0040 P0426 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......ccccoeveiveieiieie e 4,39
Resto de obra y materiales ...........cccovvvivrvrvnnnn. 1.284,06
Suma [a partida..........cceverreierernreeesnseiens 1.288,45
Costes indirectos .................... 6,00% 77,31
TOTAL PARTIDA 1.365,76
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CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0041 PO427 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @350
BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16, DN 350 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......cccocueeernrerereierssse s 4,50
Resto de obra y materiales ..........cccucvrininiinnenne 1.545,00
Suma [a partida..........cceerereeeeeeeneineneeeeneneiees 1.549,50
Costes indirectos ............c....... 6,00% 92,97
TOTAL PARTIDA 1.642,47
0042 P0432 ud BRIDA CIEGA ACERO PN 10/16 @600
BRIDA CIEGA DE ACERO, PN 10/16, DN 600 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, ~ JUNTAS  ELASTOMERICAS ~ DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuevnevneinireiens 7,50
Maquinaria 5,51
Resto de obra y materiales 1.188,00
Suma [a partida..........cceverreierernnisee s 1.201,01
Costes indirectos .........c.ccoeuuee. 6,00% 72,06
TOTAL PARTIDA 1.273,07
0043 P0444 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300
CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........ccocueeeeeneeneereeeenene i 10,52
Resto de obra y materiales .... 990,87
Suma [a partida.........cceerreierernrneeeseseiens 1.001,39
Costes indirectos .. 6,00% 60,08
TOTAL PARTIDA 1.061,47
0044  P0445 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @350
CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 350 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeeenieneereeeenere e 14,73
Maquinaria........ccceerrerrennns 8,82
Resto de obra y materiales 1.281,60
Suma [a partida..........ceererereeneeneineeneeeeneneiees 1.305,15
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PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Costes indirectos ...........c........ 6,00% 78,31
TOTAL PARTIDA 1.383,46
0045 P0453 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 150
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
150 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 0 S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra........c.cocuvevevneireieieieiens 10,52
Resto de obra y materiales ..........cccvcerniniineinne 496,00
Suma [a partida...........ceereereeeeneeneineeeeseneiees 506,52
Costes indirectos ............c....... 6,00% 30,39
TOTAL PARTIDA 536,91
0046 P0455 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 250
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
250 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 0 S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeeeneeeeereieisere e 14,73
Resto de obra y materiales 1.004,00
Suma [a partida..........cceverreierersrseeeresseiens 1.018,73
Costes indirectos .........c.ccocuuee 6,00% 61,12
TOTAL PARTIDA 1.079,85
0047 P0456 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
300 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR' DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuvevirnrrneieeiene 16,83
Resto de obra y materiales ..o 1.186,00
Suma [a partida...........ceereereeeeneeneineeneeeneeiees 1.202,83
Costes indirectos ...........c........ 6,00% 72,17
TOTAL PARTIDA 1.275,00
0048 P0457 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 350
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
350 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 0 S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeeenieneereeenere e 17,67
Resto de obra y materiales .... 1.602,00
Suma [a partida..........ccererreieiernreseeesenseiens 1.619,67
Costes indirectos .........c.ccocuuee. 97,18
TOTAL PARTIDA 1.716,85
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PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES

MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0049  P0502 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @100 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPO)'(I O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......cccocueeernrerereierssse s 21,43
Magquinaria 27,56
Resto de obra y materiales ...........ccccovuvvivrvivnnn. 237,26
Suma [a partida..........cceverreierernreeesenseiens 286,25
Costes indirectos .........c.ccveuuee. 6,00% 17,18
TOTAL PARTIDA 303,43
0050  P0506 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @250 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 250 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPO)'(I O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuvivnieieeeiens 653,91
Maquinaria 55,12
Resto de obra y materiales 1.333,00
Suma [a partida..........cceverreierernnisee s 2.042,03
Costes indirectos 122,52
TOTAL PARTIDA 2.164,55
0051  P0507 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPO)'(I O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuvevnerneieieeiene 653,91
MaQUINGMA ...t 55,12
Resto de obra y materiales .... 1.829,00
Suma [a partida..........cceverreierernrreeesessneiens 2.538,03
Costes indirectos 6,00% 152,28
TOTAL PARTIDA 2.690,31
0052 P0508 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @350 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 350 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPO)'(I O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cccuvevevneinireens 653,91
Maquinaria.........coecreereenens 55,12
Resto de obra y materiales 3.792,00
Suma [a partida..........ccoeeerreierernriseeesesseiens 4.501,03
Costes indirectos .........c.ccocuuee 6,00% 270,06
TOTAL PARTIDA 4.771,09
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PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0053 P0533 ud  VALVULA ANULAR PN 10/16 @150
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 150, PN
10/’16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cccuvevrivniireieiens 46,59
Maquinaria.........ccoecreereenens 27,56
Resto de obra y materiales ...........ccovurvivvivnnn. 17.912,00
Suma la partida..........cceverreierernrseeeresseiens 17.986,15
Costes indirectos .........c.ccveuuee 6,00% 1.079,17
TOTAL PARTIDA 19.065,32
0054 P0536 ud  VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN
10/’16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuvevivnieieeeiens 59,30
Maquinaria........cccoecreereenens 27,56
Resto de obra y materiales ...........ccccoeuvivrvivnnn. 24.809,00
Suma 12 partida..........oceeeereeneeeeeerieriieieeens 24.895,86
Costes indirectos .........c.ccoeuuee. 6,00% 1.493,75
TOTAL PARTIDA 26.389,61
0055 P0542 ud  VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @250
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 250, PN 10/16, CON
CONCENTRADOR Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO U
OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL
CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, ’ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra.........cocueeeeeneeneereeerere e 967,86
Maquinaria........cccoerrerrennns 220,48
Resto de obra y materiales 38.189,50
Suma [a partida...........ceerereeeeneeneinee s 39.377,84
Costes indirectos ...........c........ 6,00% 2.362,67
TOTAL PARTIDA 41.740,51
0056 P0543 ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN' 10/16, CON
CONCENTRADOR 'Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO U
OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL
CASO, INCLUYENDO  TORNILLERIA QE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE
ESTANQUIDAD. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuevvieneieieiens 967,86
Magquinaria 220,48
Resto de obra y materiales ..........ccccovurvrrvivnnnn. 40.006,00
Suma [a partida.........cceverreierernnseeesnseeiens 41.194,34
Costes indirectos .........c.ccoeuuee. 6,00% 2.471,66
TOTAL PARTIDA 43.666,00




CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

N°  cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0057 P0545 ud  VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @350
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 350, PN 10/16, CON
CONCENTRADOR Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO U
OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL
CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra........cccueveiveieieeeee e 1.303,86
Maquinaria........ccceerrereennns 440,96
Resto de obra y materiales 41.685,00
Suma [a partida..........cceerereeeeeeeneineneeeeneneiees 43.429,82
Costes indirectos .........cc.vuvee. 6,00% 2.605,79
TOTAL PARTIDA 46.035,61
0058 P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA
TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN ORIFICIO DE PURGA
CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE
OCLUIDO Y CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16,
UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO DE EPOXI O
VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE,
INSTALACION Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......cccveueeernrerereiersese s 42,36
Maquinaria.........ccoocreereenens 27,56
Resto de obra y materiales 1.304,00
Suma [a partida..........cceverreierernnisee s 1.373,92
Costes indirectos .................... 6,00% 82,44
TOTAL PARTIDA 1.456,36
0059 P0583 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @150
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 150 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION  ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.
Mano de 0bra.......cccveveiveierieee e 105,21
Maquinaria 27,56
Resto de obra y materiales ..........cocoucuveininirnninne 3.782,01
Suma [a partida..........cceeeeereueeeeeneenene s 3.914,78
Costes indirectos .........cc.vuuve. 6,00% 234,89
TOTAL PARTIDA 4.149,67




CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
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UD. RESUMEN

N°  cODIGO

IMPORTE

0060 P0585

0061 P0586

0062 P0587

ud

ud

ud

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @250

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 250 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @300

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

Suma la partida.................

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @350

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 350 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION  ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

Suma la partida

Costes indirectos .........cc.vuvee.

TOTAL PARTIDA

4.863,27
291,80

5.155,07

105,21
27,56
5.158,00

5.290,77
317,45

5.608,22

105,21
27,56
5.816,63

5.949,40
356,96

6.306,36
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0063 P0601 ud  MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y
COLOCADO O SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y
COLOCADO O SUSTITUIDO O REPUESTO, EJECUTADO
CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR POR
EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
Mano de 0bra.........cocueeeenieneereieenere i 29,95
Maquinaria........ccceeveereennes 26,53
Resto de obra y materiales 135,99
Suma [a partida.........cceerereeeeneeneinene s 192,47
Costes indirectos ............c....... 6,00% 11,55
TOTAL PARTIDA 204,02
0064 P0602 m  BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA (NO INCLUYE
MONTANTES)
BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA
O REPUESTA, CONSTITUIDA POR TRES PERFILES, UNO
SUPERIOR COMO PASAMANOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES,
EJECUTADOS CON PERFILERIA L 80X80X8 mm O SIMILAR
A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE  TERMINADA. INCLUIDO  PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
NO INCLUYE MONTANTES.
Mano de 0bra..........cocuevevneireieeiene 100,78
Maquinaria 76,99
Resto de obra y materiales ...........ccovuvvrvrvivnnn. 80,15
Suma [a partida..........cceverreierernriseeesesseiens 257,92
Costes indirectos .........c.ccoeuuee. 6,00% 15,48
TOTAL PARTIDA 273,40
0065 P0605 ud PATE DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO.
PATE CON ALMA DE ACERO REVESTIDO DE
POLIPROPILENO, CONFORME A LA NORMA UNE-EN 13101
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO TANTO
A INTERIOR DE ARQUETA COMO EN EXTERIOR.
TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO MORTERO PARA
ANCLAJE.
Mano de 0bra..........cocuvevnivneieieiene 2,26
Resto de obra y materiales ..........cocoucveininiuneenns 5,62
Suma [a partida..........cceeeereeeeneeneinene s 7,88
Costes indirectos .................... 6,00% 0,47
TOTAL PARTIDA 8,35
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N°  cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0066 P0607 ud ESCALERA TIPO GATO
ESCALERA METALICA TIPO GATO DE 4,3 m DE ALTURA DE
SUBIDA Y 5,40 m DE ALTURA TOTAL, ANCHO 520 mm,
PELDANOS ESTRIADOS ANTIDESLIZANTES, EN SECCION
DE 30 X 30 mm, PASO ENTRE PELDANOS: 280 mm Y
LARGEROS DE 60X25mm. INCLUSO CHAPAS Y TORNILLOS
DE ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA. GALVANIZADA O
TRATAMIENTO DE CHORREO CON  GRANALLA
INDUSTRIAL, IMPRIMACION Y PINTURA ANTICORROSIVA.
TODOS LOS COMPONENTES CERTIFICADOS SEGUN LAS
NORMATIVAS DIN EN ISO 14 122 Y EN 353-1. FABRICACION
SEGUN LAS INDICACIONES DE LA NORMA DIN EN 1090.
INCLUYE PUNTO DE ANCLAJE PARA ARNES. INCLUIDO
DESMONTAJE DE ESCALERA DE PATES EXISTENTE.
Mano de 0bra........cccueveiveieieeie e 106,80
Resto de obra y materiales ..........cccovuvrvrvrnivnnn. 2.579,33
Suma [a partida..........ccererreierernrseeesesneiens 2.686,13
Costes indirectos .................... 6,00% 161,17
TOTAL PARTIDA 2.847,30
0067 P0610 ud  PUERTA EN BARANDILLA
PUERTA EN BARANDILLA EJECUTADA CON PERFILERIA
DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA BARANDILLA
DONDE SE DISPONGA. TOTALMENTE TERMINADA.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE
SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS
CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
Mano de 0bra........ccoeveeveieieeie e 100,78
MaQUINGMA ..o 76,99
Resto de obra y materiales 80,15
Suma [a partida..........cceerereueeneeneineneeeneneiees 257,92
Costes indirectos .........cc.vuuee. 6,00% 15,48
TOTAL PARTIDA 273,40
0068 P0621 ud CUADRO DE BT
CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO
METALICO CONTENIENDO EN SU INTERIOR UN
INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIQNES, PARA
ACCIONAMIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE
REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONEXIONES,
MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO
ACOMETIDA ~ ELECTRICA  HASTA  VALVULA Y
CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.
Mano de 0bra.......ccveueeernrerereiessee s 42,08
Resto de obra y materiales ..........cccoucueeininiineenns 5.615,94
Suma [a partida..........oceeeeeeneeeeneneeneneeeneneiees 5.658,02
Costes indirectos .........cc.vuuee. 6,00% 339,48
TOTAL PARTIDA 5.997,50
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0069 P0643 ud  REPOSICION ARQUETA ELECTRICA EXISTENTE

REPOSICION DE ARQUETA ELECTRICA EXISTENTE
MEDIANTE ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE
HORMIGON EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO
PERIMETRAL EN LA PARTE SUPERIOR, DE 60X60X120 cm,
MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO
DE HORMIGON Y FORMACION DE AGUJEROS PARA
CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/l DE 10 cm DE ESPESOR,
I/IP.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUR LA
EXCAVACION NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
SEGUN NORMATIVA DE APLICACION NACIONAL Y/O
EQUIVALENTE EUROPEA. INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE

ELEMENTOS INTERIORES ACTUALES.
Mano de 0bra........cccucveiveieieeie e
Maquinaria........ccoeevverrennns

Resto de obra y materiales
Suma [a partida.........ocoeeeneienerneiieeeseeies
Costes indirectos .................... 6,00%
TOTAL PARTIDA
0070 P0701 h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES,
INCLUIDO FIJACION DOBLE

Mano de obra..........cccceieiiniinesee
Resto de obra y materiales ....

Suma la partida..........cceerveieereneeeseseiens
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA

Consta el presente Cuadro de Precios de 0070 precios.

Cordoba, julio de 2022
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,
- Luis R. Fernandez Almifiana -

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -

135,00
67,50

202,50
12,15

214,65
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copiGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

S.01.
P0306

P0506

P0455

P0405

P0425

P0415

P0585

AGRIO

m  TUBERIA ACERO INOX., DN250 ESP. 2,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 250 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,3 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @250 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 250 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 250

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 250 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CODO FD BB PN 10/16 @250 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 250 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @250

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 250 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud TEFD BBB PN 10/16 @250 A @250

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 250
mm, Y DERIVACION DE DN 250 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN
598 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 §250

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 250 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

4,95

2,00

2,00

2,00

13,00

1,00

1,00

277,88

2.164,55

1.079,85

685,47

1.120,27

893,60

5.155,07

1.375,51

4.329,10

2.159,70

1.370,94

14.563,51

893,60

5.155,07
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copiGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0542

P0329

P0621

P0626

S.02.
P0307

P0507

P0456

ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @250

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 250, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXI-
DABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMERQOS DE ESTANQUIDAD. CON INSTALACION
Y PRUEBAS.

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN250

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A DN250, A SOLDAR EN TUBE-
RIiA PRINCIPAL DE TOMA. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUC-
TOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUC-
TO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS PENE-
TRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUE-
BAS.

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

TOTAL S.01. oo b bbb b b bbb

ARACENA

m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 300 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00

2,00

1,00

1,00

8,75

1,00

1,00

41.740,51

2.323,81

5.997,50

1.500,00

334,60

2.690,31

1.275,00

41.740,51

4.647,62

5.997,50

1.500,00

83.733,06

2.927,75

2.690,31

1.275,00
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copiGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0586

P0011

P0602

P0601

P0322

P0536

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @300

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

m  DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE, CON RETIRADA
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION O DESE-
CHO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MATERIALES (ANCLAJES Y PLACAS DE
FIJACION, PERFIL O CHAPA METALICA QUE SEA NECESARIO SUSTITUIR), MAQUINA-
RIA' Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURA-
MIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTA-
RIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANQOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O

SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN300

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A DN300, A SOLDAR EN TUBE-
RIA PRINCIPAL DE DESAGUE INTERMEDIO O DE FONDO, SEGUN EL CASO. COM-
PRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PRE-
PARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADU-
RA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTE-
RIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-

CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE

BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1,00

8,40

6,40

5,00

1,00

1,00

5.608,22

31,31

273,40

204,02

2.641,81

26.389,61

5.608,22

263,00

1.749,76

1.020,10

2.641,81

26.389,61
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P0406 ud CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO 2,00 1.019,24 2.038,48

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0426 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300 9,00 1.365,76 12.291,84

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0621 ud CUADRO DE BT 1,00 5.997,50 5.997,50

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

P0643 ud REPOSICION ARQUETA ELECTRICA EXISTENTE 1,00 289,81 289,81

REPOSICION DE ARQUETA ELECTRICA EXISTENTE MEDIANTE ARQUETA PREFABRICA-
DA REGISTRABLE DE HORMIGON EN MASA CON REFUERZO DE ZUNCHO PERIME-
TRAL EN LA PARTE SUPERIOR, DE 60X60X120 cm, MEDIDAS INTERIORES, COMPLE-
TA: CON TAPA Y MARCO DE HORMIGON Y FORMACION DE AGUJEROS PARA CONE-
XIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGON EN MASA
HM-20/P/40/1 DE 10 cm DE ESPESOR, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACION NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. SEGUN NORMATIVA DE
APLICACION NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA. INCLUYE DESPLAZAMIENTO
DE ELEMENTOS INTERIORES ACTUALES.

P0001 m® DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO 0,67 44,54 29,84

DEMOLICION DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGON ARMADO, CON COMPRE-
SOR'Y CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.

P0169 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @400 0,40 916,54 366,62

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 400 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

P0444 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300 2,00 1.061,47 2.122,94

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLER{A DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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P0162

P0164

P0104

P0031

P0103

P0121

P0122

P0111

P0202

P0201

ud DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION

DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION DE HORMIGON
PARA CUALQUIER DIAMETRO.

m  PERFORACION HORIZONTAL DN400 mm A TRAVES DE BLOQUE DE HORMIGON

PERFORACION HORIZONTAL A ROTACION, DE DIAMETRO 400 mm, EN HORMIGON
CON SISTEMA DE ROSCADO, REALIZANDO LA PERFORACION CON PROLONGADO-
RES; EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO CUANDO SE LLENA
LA CORONA CON EL TESTIGO DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGAN-
DO HASTA LA CORONA.

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM I 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

m® EXCAVACION EN ZANJA

EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRAS A MAQUINA, CON PROFUNDIDAD HASTA 4 m
, CON AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

m* HORMIGON ARMADO HA30

HORMIGON PARA ARMAR HA-30, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MOVIL, DE
CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMANO MAXIMO DE ARIDO 20 mm, COLOCADO EN
EXTERIOR, CON GRUA O BOMBA DE HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILAN-
CIA'Y PROTECCION DEL HORMIGON SEGUN INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUC-
TURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS.

m?> ENCOFRADO PLANO VISTO

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRA-
DO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

m?> ENCOFRADO OCULTO

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCO-
FRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

kg ACERO B500S

ACERO CORRUGADO B 500, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATARY SEPARADORES, TERMINADO.

kg ACERO ESTRUCTURAL S§275 EN CHAPAS.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS |/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.

kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

1,00

4,40

261,15

16,98

2,56

11,12

13,27

98,92

1.938,95

24,36

2.650,00

4.067,94

5,27

19,40

114,16

31,14

2543

2,39

3,68

2,83

2.650,00

17.898,94

1.376,26

329,41

292,25

346,28

337,46

236,42

7.135,34

68,94
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IMPORTE

P0041 m® RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ COMPACTADO Y 8,30 7,25
MATERIAL.
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS DE
OBRAS DE FABRICA CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO, HU-
MECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACION Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

P0610 ud PUERTA EN BARANDILLA 2,00 273,40

PUERTA EN BARANDILLA EJECUTADA CON PERFILER|A DE LAS MISMAS CARACTE-
RISTICAS QUE LA BARANDILLA DONDE SE DISPONGA. TOTALMENTE TERMINADA.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRA-
MIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURA-
MIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTA-
RIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

P0605 ud PATE DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO. 7,00 8,35

PATE CON ALMA DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO, CONFORME A LA
NORMA UNE-EN 13101 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO TANTO A
INTERIOR DE ARQUETA COMO EN EXTERIOR. TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
MORTERO PARA ANCLAJE.

P0416 ud TEFD BBB PN 10/16 @300 1,00 862,67

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 300
mm, Y DERIVACION DE DN 100, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

P0502 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C 1,00 303,43

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100 1,00 1.456,36

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0626 PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH 1,00 1.500,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

TOTAL S.02. ..ot bbb b s s b s

60,18

546,80

58,45

862,67

303,43

1.456,36

1.500,00

103.161,78
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S.03.
P0432

P0330

P0308

P0427

P0508

P0457

P0587

PINTADO

ud BRIDA CIEGA ACERO PN 10/16 @600

BRIDA CIEGA DE ACERO, PN 10/16, DN 600 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERI-
CAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SE-
GUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL BOCA DE HOMBRE DN600 A DN350

PIEZA ESPECIAL, EMBRIDADA EN SUS 3 EXTREMOS, DE PROLONGACION DE BOCA
DE HOMBRE DN600 Y DERIVACION DESDE DN600 A DN350. TOTALMENTE COLOCA-
DA EN BOCA DE HOMBRE DE DESAGUE REGULADOR.

m  TUBERIA ACERO INOX., DN350 ESP. 2,9

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 350 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,9 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @350

BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16, DN 350 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTE-
RIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NOR-
MA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @350 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 350 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 350

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 350 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @350

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 350 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1,00

1,00

8,25

7,00

1,00

1,00

1,00

1.273,07

14.892,79

377,03

1.642,47

4.771,09

1.716,85

6.306,36

1.273,07

14.892,79

3.110,50

11.497,29

4.771,09

1.716,85

6.306,36
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P0407

P0170

P0445

P0104

P0545

P0204

P0201

ud CODO FD BB PN 10/16 @350 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 350 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @450

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 450 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @350

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 350 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM I 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @350

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 350, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXI-
DABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON INSTALACION
Y PRUEBAS.

ud ESTRUCTURA DE ANCLAJE DE TUBO 350mm A LOSA DE HORMIGON

ESTRUCTURA DE ANCLAJE PARA EL SUJECION DE CONDUCTO COLGADO EN LOSA
DE HORMIGON. SE COMPONE DE PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE Y ABRAZADE-
RA EN CHAPA DE ACERO. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO SOLDADURA'Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

3,00

0,70

1,00

43,98

1,00

3,00

302,00

1.436,28

1.042,33

1.383,46

5,27

46.035,61

746,62

2,83

4.308,84

729,63

1.383,46

231,77

46.035,61

2.239,86

854,66
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copiGo

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0209

P0602

P0601

P0011

P0610

P0621

P0626

m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VI-
GENTE.

m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA 'Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANQOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O

SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

m  DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE, CON RETIRADA
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION O DESE-
CHO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MATERIALES (ANCLAJES Y PLACAS DE
FIJACION, PERFIL O CHAPA METALICA QUE SEA NECESARIO SUSTITUIR), MAQUINA-
RIA' Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURA-
MIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTA-
RIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

ud PUERTA EN BARANDILLA

PUERTA EN BARANDILLA EJECUTADA CON PERFILER|A DE LAS MISMAS CARACTE-
RISTICAS QUE LA BARANDILLA DONDE SE DISPONGA. TOTALMENTE TERMINADA.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRA-
MIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURA-
MIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTA-
RIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

5,00

6,00

6,00

2,00

1,00

1,00

1,00

289,85

273,40

204,02

31,31

273,40

5.997,50

1.500,00

1.449,25

1.640,40

1.224,12

62,62

273,40

5.997,50

1.500,00
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P0502 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C 1,00 303,43 303,43

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100 1,00 1.456,36 1.456,36

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0344 ud DERIVACION PARA VENTOSA EN BOCA DE HOMBRE 1,00 810,16 810,16

CONDUCTO DN80-100 PARA DERIVACION DESDE BRIDA CIEGA A VENTOSA, A SOL-
DAR EN BRIDA CIEGA DE BOCA DE HOMBRE. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO
EN BRIDA CIEGA, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.

TOTAL S.03. oot b bbb b b bbb 114.069,02
S.04. PUEBLA DE CAZALLA
P0304 m  TUBERIA ACERO INOX., DN150 ESP. 2,0 1,50 96,93 145,40

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 150 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,0 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

P0453 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 150 1,00 536,91 536,91

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 150 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0583 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @150 1,00 4.149,67 4.149,67

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 150 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

P0533 ud VALVULA ANULAR PN 10/16 @150 1,00 19.065,32 19.065,32

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 150, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
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CANTIDAD
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P0423

P0602

P0601

P0209

P0621

P0607

P0701

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @150

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 150 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA 'Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANQOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O
SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA V-
GENTE.

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

ud ESCALERATIPO GATO

ESCALERA METALICA TIPO GATO DE 4,3 m DE ALTURA DE SUBIDA Y 5,40 m DE AL-
TURA TOTAL, ANCHO 520 mm, PELDANOS ESTRIADOS ANTIDESLIZANTES, EN SEC-
CION DE 30 X 30 mm, PASO ENTRE PELDANOS: 280 mm Y LARGEROS DE 60X25mm.
INCLUSO CHAPAS Y TORNILLOS DE ANCLAJE, TOTALMENTE COLOCADA. GALVANI-
ZADA O TRATAMIENTO DE CHORREO CON GRANALLA INDUSTRIAL, IMPRIMACION
Y PINTURA ANTICORROSIVA. TODOS LOS COMPONENTES CERTIFICADOS SEGUN
LAS NORMATIVAS DIN EN ISO 14 122 Y EN 353-1. FABRICACION SEGUN LAS INDI-
CACIONES DE LA NORMA DIN EN 1090. INCLUYE PUNTO DE ANCLAJE PARA AR-
NES. INCLUIDO DESMONTAJE DE ESCALERA DE PATES EXISTENTE.

h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE

4,00

2,56

4,00

0,78

1,00

1,00

16,00

643,46

273,40

204,02

289,85

5.997,50

2.847,30

214,65

2.573,84

699,90

816,08

226,08

5.997,50

2.847,30

3.434,40
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P0605

P0208

P0626

S.05.
P0331

P0307

P0406

P0416

P0502

ud PATE DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO.

PATE CON ALMA DE ACERO REVESTIDO DE POLIPROPILENO, CONFORME A LA
NORMA UNE-EN 13101 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, PARA ACCESO TANTO A
INTERIOR DE ARQUETA COMO EN EXTERIOR. TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO
MORTERO PARA ANCLAJE.

ud ESTRUCTURA PORTANTE DE PLATAFORMA DE SOPORTE

ESTRUCTURA PORTANTE DE PLATAFORMA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, FOR-
MADA POR PERFILES LAMILADOS IPE 160 mm, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS DE FIJACION Y PLACAS DE ANCLAJE AL HORMIGON, CORTE, NIVELA-
CION HORIZONTAL Y MONTAJE, COMPROBACION DE LAS SOLDADURAS CON INS-
PECCION VISUAL Y LIQUIDOS PENETRANTES, Y CON TRATAMIENTO DE PINTURA
ANTICORROSIVA INTEMPERIE A TODA LA PERFILERIA. 2 ESCUADRAS

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

TOTAL S.04. ...t b bbb b b b b

TORRE DEL AGUILA

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1200 A DN300

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1200 A DN300, A SOLDAR EN TUBE-
RiA DE DESAGUE DE FONDO. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CON-
DUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE CON-
DUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y
PRUEBAS.

m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AlISI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MIiNIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

ud CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud TEFD BBB PN 10/16 @300

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 300
mm, Y DERIVACION DE DN 100, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00

1,00

1,00

1,00

10,72

3,00

1,00

1,00

8,35

1.029,55

1.500,00

2.641,81

334,60

1.019,24

862,67

303,43

8,35

1.029,55

1.500,00

43.030,30

2.641,81

3.586,91

3.057,72

862,67

303,43
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IMPORTE

P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100 1,00 1.456,36

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0507 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C 1,00 2.690,31

VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0456 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300 1,00 1.275,00

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 300 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0426 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300 12,00 1.365,76

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0586 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 3300 1,00 5.608,22

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

P0536 ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300 1,00 26.389,61

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

P0602 m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES) 10,94 273,40

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

1.456,36

2.690,31

1.275,00

16.389,12

5.608,22

26.389,61

2.991,00
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

P0601 ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O 10,00 204,02
SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

P0209 m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX". 5,99 289,85

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VI-
GENTE.

P0206 ud ESTRUCTURA PORTANTE PASARELA SOBRE MURO 1,00 2.029,57

ESTRUCTURA PORTANTE DE PASARELA SOBRE MURO FORMADA POR PERFILES LA-
MINADOS IPN 100 (2) Y UPN 100 (2) HORIZONTALES Y PERFILES IPE 80 (8) INCLINA-
DOS 45° A AMBOS LADOS DEL MURO Y ANCLADOS AL MISMO MEDIANTE PLACA
CON PERNOS DE ANCLAJE. TOTALMENTE COLOCADA, INCLUIDO CORTE, NIVELA-
CION, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO DE PINTURA ANTICORROSIVA IN-
TEMPERIE A TODA LA PERFILERIA Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

P0207 ud ESTRUCTURA PORTANTE DE CONDUCTO SOBRE MURO 1,00 1.624,11

ESTRUCTURA PORTANTE DE CONDUCTO SOBRE MURO FORMADO POR PERFILES
HEB240 DE VARIAS LONGITUDES PARA APOYO DE TUBERIA DN300 mm, ANCLADA
AL MURO MEDIANTE PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS. TOTALMENTE COLOCADA,
INCLUIDO CORTE DEL ALMA SUPERIOR EN FORMA CIRCULAR PARA CAMA DEL TU-
BO DN300 mm , NIVELACION, MONTAJE, SOLDADURA Y MEDIOS AUXILIARES.

P0701 h  TRABAJOS EN ALTURA 40,00 214,65
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE

P0621 ud CUADRO DE BT 1,00 5.997,50

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

P0626 PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH 1,00 1.500,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

TOTAL S.05. ..ot s b s b s b s

2.040,20

1.736,20

2.029,57

1.624,11

8.586,00

5.997,50

1.500,00

90.765,74
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

S.06.
P0002

P0169

P0444

P0104

P0332

P0307

P0507

ZUFRE

m® DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON

DEMOLICION LOCALIZADA DE CIMENTACION DE HORMIGON, CON MARTILLO
COMPRESOR, INCLUYENDO DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUC-
TO EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE AFECTADO, CORTE DE AR-
MADURAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @400

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 400 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA AS{ COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN600 A DN300

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN600 A DN300, A SOLDAR EN BOCA DE
HOMBRE DESCUBIERTA TRAS DEMOLICION LOCALIZADA. COMPRENDE EL CORTE Y
BISELADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BOR-
DES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COM-
PROBACION DE LIQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

0,30

0,40

1,00

21,99

1,00

4,24

1,00

1.371,84

916,54

1.061,47

5,27

2.663,72

334,60

2.690,31

411,55

366,62

1.061,47

115,89

2.663,72

1.418,70

2.690,31
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P0456

P0586

P0543

P0426

P0406

P0001

P0602

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 300 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 3300

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4"Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, INCLUYENDO TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

m* DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO

DEMOLICION DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGON ARMADO, CON COMPRE-
SORY CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.

m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANQOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

1,00

1,00

1,00

7,00

1,00

0,24

11,00

1.275,00

5.608,22

43.666,00

1.365,76

1.019,24

44,54

273,40

1.275,00

5.608,22

43.666,00

9.560,32

1.019,24

10,69

3.007,40
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IMPORTE

P0601

P0209

P0205

P0621

P0701

P0626

P0432

P0502

ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O
SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VI-
GENTE.

ud ESTRUCTURA PORTANTE PASARELA

ESTRUCTURA PORTANTE DE PASARELA DE MANTENIMIENTO Y APOYO DE CON-
DUCTO. CONSISTE EN UN PERFIL IPE100 HORIZONTAL Y UN PERFIL IPE 80 INCLINA-
DO 30° RESPECTO A LA HORIZONTAL. ANCLADOS, CADA PERFIL, A LA ESTRUCTURA
DEL EDIFICIO MEDIANTE PLACA CON PERNOS DE ANCLAJE. TOTALMENTE COLOCA-
DA, INCLUIDO SOLDADURA'Y PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

ud BRIDA CIEGA ACERO PN 10/16 @600

BRIDA CIEGA DE ACERO, PN 10/16, DN 600 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTE-
RIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERI-
CAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SE-
GUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

11,00

8,04

9,00

1,00

40,00

1,00

1,00

1,00

204,02

289,85

503,93

5.997,50

214,65

1.500,00

1.273,07

303,43

2.244,22

2.330,39

4.535,37

5.997,50

8.586,00

1.500,00

1.273,07

303,43
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100 1,00 1.456,36 1.456,36
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
P0344 ud DERIVACION PARA VENTOSA EN BOCA DE HOMBRE 1,00 810,16 810,16
CONDUCTO DN80-100 PARA DERIVACION DESDE BRIDA CIEGA A VENTOSA, A SOL-
DAR EN BRIDA CIEGA DE BOCA DE HOMBRE. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO
EN BRIDA CIEGA, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.
TOTAL S.06. ...ocuiritniritissss s bbb b bbb b s bbb 101.911,63
S.07. GESTION DE RESIDUOS
GR_S ud GESTION DE RESIDUOS 1,00 419,64 419,64
PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS, SEGUN ANEJO N°8
TOTAL S.07. oottt b b bbb b b bbb 419,64
S.08. SEGURIDAD Y SALUD
SYS_S ud SEGURIDAD Y SALUD 1,00 17.481,64 17.481,64
SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL S.08. .ottt bbb s bbb 17.481,64
TOTAL octuttrississssssssssssssssssesses s s s s b s RS E R0 554.572,81

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -

Cordoba, julio de 2022
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,
- Luis R. Fernandez Alminana -
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MEDIOAMBIENTALES. SEVILLA.

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
S.01. AGRIO 83.733,06 15110
S.02. ARACENA 103.161,78 18,60
S.03. PINTADO 114.069,02 20,57
S.04. PUEBLA DE CAZALLA 43.030,30 7,76
S.05. TORRE DEL AGUILA 90.765,74 16,37
S.06. ZUFRE 101.911,63 18,38
S.07. GESTION DE RESIDUOS 419,64 0,08
S.08. SEGURIDAD Y SALUD 17.481,64 3,15
Suma 554.572,81
Costes Directos 523.181,90
Costes Indirectos (6%) 31.390,91
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 554.572,81
13,00 % Gastos generales........ 72.094,47
6,00 % Beneficio industrial....... 33.274,37
SUMA .o 105.368,34
IMPORTE O VALOR ESTIMADO 659.941,65
21% IVA oo 138.587,75
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 798.529,40

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA'Y OCHO MIL

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -

Cordoba, julio de 2022
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,
- Luis R. Fernandez Almifiana -
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