| CAPÍTULOS | | VALOR ESTIMADO | E-2 | I-8 |
|---|---|---|---|---|
| **E53** | **PRESA DE PEÑAFLOR** | | | |
| E53-01 | CONTROL DEFORMACIONAL | 20.008,10 € | 20.008,10 € | |
| E53-02 | CONTROL VARIABLES EXTERIORES | 3.913,58 € | 3.913,58 € | |
| **E55** | **PRESA DE LA PUEBLA DE CAZALLA** | | | |
| e55-1 | PERFORACIONES | 61.773,13 € | 61.773,13 € | |
| e55-2 | CONTROL VARIABLES EXTERIORES | 6.522,63 € | 6.522,63 € | |
| e55-3 | CONTROL HIDRAULICO | 50.038,66 € | 50.038,66 € | |
| e55-4 | CONTROL DEFORMACIONAL | 61.905,80 € | 61.905,80 € | |
| e55-5 | AUTOMATIZACION | 89.375,74 € | | 89.375,74 € |
| e55-6 | ELEMENTOS COMUNES | 20.278,91 € | 13.384,08 € | 6.894,83 € |
| e55-7 | REHABILITACIÓN DE DRENES | 53.867,33 € | 53.867,33 € | |
| e55-8 | CONTROL SISMICO | 24.562,04 € | 24.562,04 € | |
| **E56** | **PRESA DEL HUESNA** | | | |
| E56-00 | PERFORACIONES | 14.694,20 € | 14.694,20 € | |
| E56-01 | CONTROL HIDRAULICO | 27.747,48 € | 27.747,48 € | |
| E56-02 | CONTROL DEFORMACIONAL | 21.238,97 € | 21.238,97 € | |
| E56-03 | CONTROL SISMICIDAD | 24.562,04 € | 24.562,04 € | |
| E56-05 | AUTOMATIZACION | 62.692,03 € | | 62.692,03 € |
| E56-04 | ELEMENTOS COMUNES | 11.985,31 € | 11.985,31 € | |
| E56-06 | REHABILITACION DE DRENES | 70.211,98 € | 70.211,98 € | |
| **E57** | **PRESA DEL PINTADO** | | | |
| e57-01 | CONTROL HIDRAULICO | 64.648,92 € | 64.648,92 € | |
| e57-02 | CONTROL DEFORMACIONAL | 60.262,97 € | 60.262,97 € | |
| e57-03 | CONTROL VARIABLES EXTERIORES | 9.783,94 € | 9.783,94 € | |
| e57-04 | AUTOMATIZACION | 59.194,23 € | | 59.194,23 € |
| e57-05 | ELEMENTOS COMUNES | 13.955,51 € | 9.210,64 € | 4.744,87 € |
| e57-06 | CONTROL SISMICIDAD | 24.562,04 € | 24.562,04 € | |
| e57-07 | PERFORACIONES | 21.273,04 € | 21.273,04 € | |
| **E58** | **PRESA DE LOS MELONARES** | | | |
| E58-1 | CONTROL HIDRAULICO | 6.377,23 € | 6.377,23 € | |
| E58-2 | CONTROL DEFORMACIONAL | 15.419,14 € | 15.419,14 € | |
| E58-3 | ELEMENTOS COMUNES | 5.944,80 € | 5.944,80 € | |
| E58-4 | CONTROL SISMICIDAD | 24.562,04 € | 24.562,04 € | |
| **E61** | **PRESA DE ARACENA** | | | |
| e61-01 | CONTROL HIDRÁULICO | 20.991,40 € | 20.991,40 € | |
| e61-02 | CONTROL DEFORMACIONAL | 10.246,79 € | 10.246,79 € | |
| e61-03 | CONTROL SISMICIDAD | 24.562,04 € | 24.562,04 € | |
| e61-04 | AUTOMATIZACIÓN | 77.584,73 € | | 77.584,73 € |
| e61-05 | ELEMENTOS COMUNES | 13.263,19 € | 8.753,71 € | 4.509,48 € |
| e61-06 | REHABILITACIÓN DE DRENES | 45.695,00 € | 45.695,00 € | |
| **E62** | **PRESA DE ZUFRE** | | | |
| e62-01 | PERFORACIONES | 42.802,75 € | 42.802,75 € | |
| e62-02 | CONTROL HIDRÁULICO | 25.134,23 € | 25.134,23 € | |
| e62-03 | CONTROL SISMICIDAD | 24.562,04 € | 24.562,04 € | |
| e62-04 | CONTROL DEFORMACIONAL | 5.294,95 € | 5.294,95 € | |
| e62-05 | AUTOMATIZACION | 103.440,25 € | | 103.440,25 € |
| e62-06 | ELEMENTOS COMUNES | 14.296,03 € | 9.435,38 € | 4.860,65 € |
| e62-07 | REHABILITACIÓN DE DRENES | 48.963,93 € | 48.963,93 € | |
| **E67** | **PRESA DEL EL AGRIO** | | | |
| e67-01 | CONTROL HIDRAULICO | 28.750,30 € | 28.750,30 € | |
| e67-02 | CONTROL DEFORMACIONAL | 10.430,67 € | 10.430,67 € | |
| e67-04 | PERFORACIONES | 67.900,23 € | 67.900,23 € | |
| e67-05 | CONTROL VARIABLES EXTERIORES | 3.261,31 € | 3.261,31 € | |
| e67-06 | AUTOMATIZACION | 60.967,09 € | | 60.967,09 € |
| e67-03 | ELEMENTOS COMUNES | 11.528,95 € | 7.609,11 € | 3.919,84 € |
| e67-07 | REHABILITACIÓN DE DRENES | 47.329,47 € | 47.329,47 € | |
| e67-08 | CONTROL SISMICO | 24.562,04 € | 24.562,04 € | |
| **E68** | **PRESA DE TORRE DEL ÁGUILA** | | | |
| E68-01 | CONTROL VARIABLES EXTERIORES | 6.522,63 € | 6.522,63 € | |
| E68-02 | CONTROL DEFORMACIONAL | 26.437,43 € | 26.437,43 € | |
| E68-04 | CONTROL HIDRAULICO | 2.177,32 € | 2.177,32 € | |
| E68-05 | AUTOMATIZACION | 13.811,08 € | 9.115,31 € | 4.695,77 € |
| E68-06 | CONTROL VIGILANCIA | 25.907,61 € | 25.907,61 € | |
| E68-03 | ELEMENTOS COMUNES | 11.796,61 € | 7.785,76 € | 4.010,85 € |
| E68-07 | CONTROL SISMICO | 24.562,04 € | 24.562,04 € | |
| **EINFORME** | **ELABORACION DE INFORMES** | 113.336,79 € | 74.802,28 € | 38.534,51 € |
| **GESTIONRES** | **GESTIÓN DE RESIDUOS** | 23.566,24 € | 15.553,72 € | 8.012,52 € |
| **SYS** | **SEGURIDAD Y SALUD** | 47.128,50 € | 31.104,81 € | 16.023,69 € |
| **Total Valor Estimado:** | | **1.938.175,43 €** | **1.388.714,34 €** | **549.461,09 €** |
| **% Presupuesto** | | **100%** | **72%** | **28%** |
| **Plazo** | | **12 meses** | **11 meses** | **5 meses** |

| | **E - Hidráulica** | **I- Inst. Elécticas** |
|---|---|---|
| | **2- Presas** | **8-Instalaciones Electrónicas** |
| Valor Estimado: | 1.388,71 Miles de € | 549,46 Miles de € |
| Categoría: | 4 [E] | 3 [C] |

Obteniéndos las siguientes categorías para el proyecto:

| Grupo | Subgrupo | Categoría |
|---|---|---|
| E - Hidráulica | 2- Presas | 4 [E] |
| I- Inst. Elécticas | 8-Instalaciones Electrónicas | 3 [C] |