PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	PRESA DE PEÑAFLOR	20.102,27
02	PRESA DE LA PUEBLA DE CAZALLA	309.516,15
03	PRESA DEL HUESNA	195.909,25
04	PRESA DEL PINTADO	213.177,01
05	PRESA DE LOS MELONARES	43.952,28
06	PRESA DE ARACENA	161.632,90
07	PRESA DE ZUFRE	222.264,02
08	PRESA DEL EL AGRIO	214.058,88
09	PRESA DE TORRE DEL ÁGUILA	93.457,75
10	ELABORACIÓN DE INFORMES	95.241,00
11	GESTIÓN DE RESIDUOS	19.803,56
12	SEGURIDAD Y SALUD	39.603,78
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**1.628.718,85**

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.628.718,85 €)

Sevilla, Octubre de 2019

El AUTOR DEL PROYECTO

MARCOS MENDEZ JOSE MANUEL - DNI 22671781Z

Firmado digitalmente por MARCOS MENDEZ JOSE MANUEL - DNI 22671781Z
Fecha: 2020.09.29 14:06:24 +02'00'

Fdo.: José Manuel Marcos Méndez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:.....		**1.628.718,85 €**
De los cuales:		
Costes Directos:	1.536.527,22 €	
Costes Indirectos:	92.191,63 €	
13 % DE GASTOS GENERALES.....		211.733,45 €
6 % DE BENEFICIO INDUSTRIAL.....		97.723,13 €
VALOR ESTIMADO:.....		**1.938.175,43 €**
21 % IVA.....		407.016,84 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:.....		**2.345.192,27 €**

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS. (2.345.192,27 €)

Sevilla, Octubre de 2019

El AUTOR DEL PROYECTO

MARCOS MENDEZ JOSE MANUEL - DNI 22671781Z

Firmado digitalmente por MARCOS MENDEZ JOSE MANUEL - DNI 22671781Z
Fecha: 2020.09.29 14:06:59 +02'00'

Fdo: José Manuel Marcos Méndez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Tabla de Mano de Obra y Costes Directos

CÓDIGO	MEDICIÓN	UD	CONCEPTO	NIVEL	PRECIO	IMPORTE
mo101	2.520,00	h.	Titulado Superior Senion 5-10 años	II	48,50 €	122.220,00 €
mo1018	2.755,00	h.	Oficial 1º Instalador de Auscultación-Trabajos muy Especializados	VI	28,50 €	78.517,50 €
mo1020	3.549,00	h.	Oficial 1º Construcción	VIII	23,50 €	83.401,50 €
mo113	3.713,00	h.	Peón ordinario construcción	XII	22,25 €	82.614,25 €
mo120	80,00	h.	Oficial de 1º Electricista	VIII	23,50 €	1.880,00 €
mo122	154,00	h.	Ayudante-Electricista	X	22,75 €	3.503,50 €
mo137	1.720,00	h.	Ayudante	X	22,75 €	39.130,00 €
					Suma de Coste Directo de Mano de Obra:	**411.266,75 €**

Teniendo en cuenta que los Costes Directos del Presupuesto en Ejecución Material es de 1.536.527,22 €, el importe acumulado de la mano de obra supone un 26.76% del Coste Directo de la ejecución de las obras.

Sevilla, Octubre de 2019

El AUTOR DEL PROYECTO

MARCOS MENDEZ JOSE MANUEL - DNI 22671781Z

Firmado digitalmente por MARCOS MENDEZ JOSE MANUEL - DNI 22671781Z
Fecha: 2020.09.29 14:07:27 +02'00'

Fdo: José Manuel Marcos Méndez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos