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GUADALQUIVIR

DOCUMENTO N°2. PLANOS

M2 José Gonzalez Sendra, Jefa de Servicio de Proyectos y Obras Il de Cérdoba, como Directora
del “Proyecto de Adecuacion de los Organos de Desagiie de Presas, para Modular el Régimen de
Caudales Medioambientales. Cérdoba” con clave CO(DT)-6862, y D. Luis R. Fernandez Almifiana,
ICCP como Autor del Proyecto, y en el uso de sus competencias, firman digitalmente los PLANOS
del Proyecto indicado, cuya relacion se detalla a continuacion:

. N° de
o
N° de Plano Titulo de Plano Hojas
1. LOCALIZACION DE LAS PRESAS 1
ACTUACIONES PROY[ECTADAS. PRESA DE BEMBEZAR
2.1.1. DERIVACION (HORNACHUELOS) 1

LOCALIZACION DE LA ACTUACION

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE BEMBEZAR
2.1.2. DERIVACION (HORNACHUELOS) 1

DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS

291 ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE GUADANUNO 1
T LOCALIZACION DE LA ACTUACION

292 ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE GUADANUNO 1
T DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS

231 ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE IZNAJAR 1
R LOCALIZACION DE LA ACTUACION

232 ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE IZNAJAR 1
T PLANTA'Y ALZADOS

041 ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE JANDULA L
T LOCALIZACION DE LA ACTUACION

2 4.2 ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE JANDULA 1
T DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS

251 ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE JOSE TORAN 1
R LOCALIZACION DE LA ACTUACION

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE JOSE TORAN

2.5.2. PLANTA GENERAL DE LA ACTUACION Y PLANTA Y 2
ALZADOS
ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE MARTIN
2.6.1. GONZALO 1

LOCALIZACION DE LA ACTUACION

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE MARTIN
2.6.2. GONZALO 1

DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAU-
DALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.
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Documento n°2. Planos

N° de Plano

Titulo de Plano

N° de
Hojas

2.7.1.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE PUENTE
NUEVO

LOCALIZACION DE LA ACTUACION

2.7.2.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE PUENTE
NUEVO

DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS

2.8.1.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE RETORTILLO
DERIVACION

LOCALIZACION DE LA ACTUACION

2.8.2.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE RETORTILLO
DERIVACION

DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS

2.9.1.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE SAN RAFAEL
DE NAVALLANA

LOCALIZACION DE LAS ACTUACIONES

2.9.2.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE SAN RAFAEL
DE NAVALLANA

DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS

2.10.1.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE SIERRA
BOYERA

LOCALIZACION DE LA ACTUACION

2.10.2.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE SIERRA
BOYERA

DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS

2.11.1.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE VADOMOJON
LOCALIZACION DE LA ACTUACION

2.11.2.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE VADOMOJON
PLANTA'Y ALZADOS

2.12.1.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE YEGUAS
LOCALIZACION DE LA ACTUACION

2.12.2.

ACTUACIONES PROYECTADAS. PRESA DE YEGUAS
PLANTA'Y ALZADOS

Cordoba, julio de 2022
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,
- Luis R. Fernandez Almifiana -

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAU-
DALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.
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[L\ /_|J CASETA DE REGULACION /,J
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— o | < 3 ——
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74,50 ﬁ# —Pr 74,50
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| AN
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@ 600 mm N mm
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69,50 69,50 -
AN T r 69,00
— — - - - - - - :; - - | 1 —
\ - E
DESAGUEQ;D E E&QDO DESAGUE DE FONDO ~ \VALVULA HOWELL BUNGER
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| DE FONDO
SECCION B-B SECCION LONGITUDINAL B {I
) CAUDALIMETRO
TUBERIA DN 400
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SEGURIDAD \ - ) )
\ VALVULA HOWELL BUNGER. REGULACION
GALERIA DE COMUNICACION ENTRE \ \\ DEL CAUDAL ECOLOGICO
CAMARA DE VALVULA DE SEGURIDAD Y L |
A 5 CARRETE DE N— i VALVULA HOWELL BUNGER.
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\ CARRETE DE
|- VENTOSA N\ DESMONTAJE VENTOSA
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DESAGUE DE FONDO ESTRCIRA i
EXISTENTE @ 600mm PE 100 DESAGUE DE FONDO
EXISTENTE @ 600mm
SECCION B-B SECCION TRANSVERSAL DE
CAMARA DE VALVULAS
CAMARA DE VALVULAS DEL ~
DESAGUE DE FONDO
DESAGUE DE FONDO VALVULA DE REGULACION
T EXISTENTE @ 600mnt DEL DESAGUE DE FONDO
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SN
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EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERNO g;“:iﬁi‘gmsm PR CoFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 299
PEESPANA " "\ EL RETO DEMOGRAFICO b comnoovr | CFCSR :iﬁ?ﬁ:gﬁg‘msas = LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REG'“’é‘;"}‘)gglEﬁ_}_’g%—g&#ﬁg&AMB'ENTALES- CORDOBA. JULIO 2022 1:50 ' PRESA DE GUADANUNO e
' : RGN DI K5 DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS Hoja 1 de 1




-.’-___N

e ".‘.
3R .

-
‘*‘ s

Q"_ b
ba avwa= 'l" "__ '
P& w i

2 5is

»
>
4

LOCALIZACION DE
“y# LA ACTUACION

ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERNO  MINISTERIO CONFEDERACION

IC AR A T S EE TG ER FIDRCOrAon PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 2 3 1
PEESPANA "\ Bl RETO DEMOGRAFICO DEL GUADALQUIVIR SESRA Eiﬁ%gdnﬁaum‘ — LUIS FERNANDEZ ALMINANA PARA MODULAR EL REGmg(ﬁggéﬁgg%gg)%?g;ngMBlENTALES- CORDOBA. 1:2.000 PRESA DE IZNAJAR "

ORGNAL O AS LOCALIZACION DE LA ACTUACION Hoja 1 de 1




a * . o
. ’ P A & . v. ) < a a CONDUCTO EXISTENTE
i . ! e - 4. s . " : < ‘< 4 PARA CAUDAL ECOLOGICO
. 44 / < a . . _ | @ 1.600 mm )
< 4a : ) « a P : —y VALVULA DE COMPUERTA EXISTENTE
¥, < a ‘-4 4 9 .- / @ 300 mm A REPARAR
y 4 % : v 4 . . 4 < . 4 <
‘4 < 4 a : . . 4" - . 4 )
. pe 4 . . , 4 < / VALVULA HOWELL BUNGER.
4 > & ¢ « 4 . od . 4 REGULACION @ 300mm
. . a4
b : < 4 v ) 48 4 ‘ : ‘ :
a . . 2 d b
. 4 . 4« L
¢ . ® ) . P SERE I — l — I I
v . ° p 4 a4 4a “ v < d o r
) .. e ' , - v ‘4 s 4 : . . \ ) y
. : g "= . Mg 4 ) ' : - - ANCLAJE A HORMIGON
L . 4 - S, A‘ f . " - - | CON RIGIDIZADORES
~—— feytry : VALVULA DE COMPUERTA
T //// 7//////1/ //// //ﬂ// //// C A1 1 EX|STENTEQ}3§0mm
I ' | o:o.: "
. 3
. ..-. . slelé o &
I l l ¥ | o
| : I 7 I
| l T 1 ) ‘ 0
N SRR R 0o N p— =1 . e
I —I I l 2 3 = + '+
> l l ‘ ' o:o:: »
. *o'e’e
ol 4 -+ I + l + + l tet '.[.; R KRR OO0 seeeas
l | I 150 B :0:‘0: 00 b8 & 43
| ‘ SR £ S R0
— /—2‘7 / / / /' / / | éﬁ;L(\S/(l)JOLQ rl;:OWELL BUNGER EXISTENTE
4 N < a ' . 4 «. A5y . o’ -
‘ . 4 4 ' " A < < a A . %
»4 .. v .e . ; . e 4 . a <
. . 4 y A «?® 4 & ’ = -4 ‘
o o5 ’ . ) . . v R | ‘ . :-
a % N s A A - . I v e . .4 e, 4
PLANTA
i i % 4 . Y PP . . . o w, . e L2 \ g
. " = o p P DT . ) _ v u :
by Yes N . y " l'."".‘ - A . d . o * -y S ’ . p! B ’ ] p! ———
' . » [ . . "4 4 - - * P . " —
. . . . o s5 L ® i T 3" 5 m a, ..“ o L ..“ :
- L SR e o Ny “araag Fu gt 3 FOOR Hud
> o 5 ST LR S A N R ST AP LI A : - 4 i Bt
LR e R 4 A \ VIR . ¢ -5 LT e T . \
. e . o P 4 d . 2" e tal . !
e Y . o 2R, L ettt e B By a g, SR N e S g ) 'l
‘ » TR LT PO & : B, 3 3 o0 o . % 1 337.28
ses B o o temle %Y . ..'-‘ T & o i
. T ™) il " \ i
M{ / / / 4 / // : VALVULA HOWELL BUNGER EXISTENTE
/ ! 2 1.600 mm
£ . -
o e
li 1 -
+ . + . o = Yore *elels
ores eNCeied
e TNt |
<, — —~ // ////@/// . VALVULA HOWELL BUNGER.
- e 4 - v - T - - .- - —_
. oA . % . e Ts 3 i - ceae REGULACION @ 300 mm
g oy # . oo o . o . = . . B s ’ Ny
. 4. ; .4 LI e <. .y pet : S, b\_ . o 2, g N e \‘,\ i
Y R o - - RN B R R e AL s P "y i
s .| 5. ? e -".. .. " " . -’ .. . ,.d ot "‘ » - 'y o~ . = 'y .~ 5 s L '. -’. ‘e, '. : ‘-_ | - —— el - =
or BRIV RS T L L ' wa St v R Wy Fa e Y o 23 e o Mo s //X////Xﬁ
¥ o " ) . .2 - . =N . e "ut g%t Q. Ma N b . -l L) e )
. - . ¢ w PO JIANS . 1 S % i S ' i ANCLAJE A HORMIGON
. ., R . . " . . . N . M ) * ’ sate, LS
¥ % 2t UCTCE LY e o i 0% L % it nple Aot LN LTS A - CONDUCTO EXISTENTE: CON RIGIDIZADORES
sv'. o8& T34 St e i T T b - LT, R P S L A -.PARACAUpALECOLOGfﬁO
T L . v, by @ 5" B et O . 4? e et e A 1R Ty . - 4 21600my VALVULA DE COMPUERTA EXISTENTE
f i S - e % *Fe” Nt Tt o Pl Tt U N = L « N e v S AR ot = SR @ 300 mm A REPARAR
. . o st ® 0 . y 0 " PREEY I . Y- L R . M . 5 Ty 48 gIET WETE
e s . " vy o o @ ., . ot N b | .y _w L ) @ g
- . iy . . . . - & e 2 a® . had hd . . - " 9 .A. g~ Y oy 2 @ "_ & L

SECCION LONGITUDINAL

EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERNO ';'"\“::TLE\RT";ANSICI PN CoFeoERacion PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 2392
N HIDROGRAFICA
PEESPANA | EL RETO DEMOGRAFICO beL soronoove | CHF SR ::‘;‘r’ind: dn?z‘presas, - LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REGWIIEES!‘ESI Ec'ﬁ‘_?g%gﬁ)_“lﬂ)l_fg)alngMmENTALEs- CORDOBA. JULIO 2022 1:100 PRESA DE IZNAJAR N
' oL o x5 PLANTA Y ALZADOS Hoja 1 de 1




) LOCALIZACION DE
LA ACTUACION

A .

‘ Ll . d 5 2 . . a
' n 2P . -
- 1 L | § - . .
v . . E] - i [
e L] - - -
. 4 - . - - - V. S s diien
e EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO[ TITULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
g Sl COBERNO N eICION ECOLOGICA ION — PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 241
4 3 BEEERNR | e e S SYESA SEGUBPRESA _ LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. JULIO 2022 1:1.000 PRESA DE JANDULA it
- eauridad depresas, s EXPEDIENTE: CO(DT)-6862 LOCALIZACION DE LA ACTUACION :
ORGINAL DIN A3 Hoja 1 de 1




PLATAFORMA PARA EXTRACCION DE
VALVULAS Y ACOPIO DE SOPORTES

O

(@)

CAMARA DE VALVULA
DE REGULACION
= T e
- D S
A —_—
b
\
<7
v 4
VALVULA DE CHORRO HUECO A
A SUSTITUIR. REGULACION ™ J
<7
CAMARA DE VALVULAS CONDUCTO |1
@300 mm
CONDUCTO
VALVULA EXISTENTE. @400 mm "\
SEGURIDAD L L
281,13 /_)ﬂﬁ ﬁ E/
A
I < A
<74 )
<7
<7
CAUCE
SECCION LONGITUDINAL
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GoBiERND  MINISTERIO a & CONFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS
DE ESPARA zl?.ARﬁrgR:gl\nglRNA:ggL oo bt coonanve | SR SEGURFRESA LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. JULIO 2022 1:25 PRESA DE JANDULA 242
sgridad de presas, s EXPEDIENTE: CO(DT)-6862 DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS Hoja 1 de 1

ORIGINAL DIN A3




LOCALIZACION DE &
LA ACTUACION

EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO
oBiERNO  MINISTERIO CONFEDERACION — PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS
DEESPANA | PARALATRANSICIONECOLOGICA | HIDROGRAFICA NESA W= SEGUEFRESA LUIS FERNANDEZ ALMIRANA PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. JULIO 2022 1:1.000 PRESA DE JOSE TORAN

Y EL RETO DEMOGRAFICO DEL GUADALQUIVIR seguridad de presas, s.a. EXPEDIENTE: CO(DT)-6862
’ ot OGN DN 13 LOCALIZACION DE LA ACTUACION Hoja 1 de 1




CASETA DE VALVULAS DE
TOMA DE RIEGO

I T
g e t
FOSO DE CONEXION Y
ARQUETA DE VALVULAS
— —‘ -
— T H

[h
REPOS
\
N\
=
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
CONFED:ARAUON PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 2 5 2
o s | CFCSR :f;f{gﬁg‘pmm - LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REG""S{;E& Enyg%—g&%‘f&ngMB'ENTALES- CORDOBA. JULIO 2022 1:150 PRESA DE JOSE TORAN -
: o o 5 PLANTA GENERAL DE LA ACTUACION Hoja 1 de 2




VALVULA DE COMPUERTA.

-
SEGURIDAD
VENTOSA
TAPA TUBERIA VALVULA DE PASO ANULAR. 330 TAPA
| | METALICA 1,00 /DA 200 REGULACION\ ,f f; 30 f; |/ METALICA
= = 0,80
— : | ARQUETA TUBERIA I
0 PARA VALVULAS DN 200\ = L
o o o < o
HH 2 FOSO DE CONEXION D = == 2
il ) L /CON TOMA DE RIEGO Sy
T i 2 CAUDALIMETRO 2
- o o [ | DN 200 s
‘ i CARRETE DE \ )
! ‘ } DESMONTAJE FOSO DE CONEXION
- - - = ull 1— — - - - - - - - - - - CON TOMA DE RIEGO
! I TOMA DE RIEGO
T T T T T T T FAP<——F[ T T ‘ 1‘ @ 1.500mm
SECCION LONGITUDINAL SECCION A-A
| | | | | -
T} i i . H | _
as aE _

TAPA

i METALICA
‘ FOSO DE CONEXION -
/CON TOMA DE RIEGO /

CARRETE DE { %
KQESMONTAJE

SEGURIDAD

CAUDALIMETRO_—|
DN 200

VALVULA DE PASO ANULAR./
REGULACION

i B R hl ~
1 A Ly 1 ‘ L1
| i + v
= TUBERIA
e el e Sl
/
‘f " | PLANTA
s
AN
Ll
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERNO r)::iﬁRTlgAnsm PN CoFeoERacion PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 2592
N HIDROGRAFICA _ i L.
PEESPANA  EL RETO DEMOGRAFICO beL soronoove | CHF SR :iﬁ?ﬁ:gﬁ%resas, - LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REG'Né'i’ggglEﬁ?g%g%_“ﬂf&'&AMBlENTALES' CORDOBA. JULIO 2022 1:100 PRESA DE JOSE TORAN
oL o x5 PLANTA Y ALZADOS Hoja 2 de 2




LOCALIZACION DE [ i
LA ACTUACION
T '

i o a 2 '- b » ' |
. a & -
" . ‘w L - 4 by -
- - - o & j .
.
. ' ) T +5’&"‘f‘" p U
ESCALA TITULO DEL PLANO
ACTUACIONES PROYECTADAS 2 6 1
10 2022 M.

1:1.000 PRESA DE MARTIN GONZALO

ON A3 LOCALIZACION DE LA ACTUACION Hoja 1 de 1

coslgRNO  MINISTERIO CONFEDERACION — PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS,
DEESPANA  PARALATRANSICIONECOLOGICA | HIDROGRAFICA NESA SEGURPRESA LUIS FERNANDEZ ALMIRANA PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

.
.
=
EMPRESA CONSULTORA: TiTULO FECHA
Y EL RETO DEMOGRAFICO DEL GUADALQUIVIR : Ju
seguridad de presas, s.a. EXPEDIENTE: CO(DT)-6862

L




Bl

CASETA DE VALVULAS
DE LA DESAGUE DE FONDO EE/
| CASETA DE VALVULAS
i DE LA DESAGUE DE FONDO ]
CARRETE DE ) ]
DESMONTAJE PICADO DE HORMIGON PARA UBICACION
i VALVULA DE COMPUERTA. DE VALVULAS Y CAUDALIMETRO
SEGURIDAD PICADO DE HORMIGON PARA = o —
VENTOSA 0.375 0.32 UBICACION DE VALVULAS Y A VENTOSA\ e s, TRAMEX A
— / CAUDALIMETRO
(3x@)(>2x I Q VALVULA DE COMPUERTA. CARRETE DE
231,71 231,71 SEGURIDAD DESMONTAJE
\ L=
- i 7
PICADO DE HORMIGON PARA CONEXION
o
E TUBERIA DN|125 CON CONDUCTQ || 2128 i sbestarea g | 281,28
IZQUIERDO DE PESAGUE DE FONDO\ P e 231,10 — -
[ — | [ I - ) AV
VERTIDO A CANAL
_lo50 - 1,80 B N I | ,
| PASQANULAR. ™pE pESAGUE DE FONDQ
|
| CAUDALIMETRO >
DN 125
_ ! ~_ TUBERIA -
/ DN 125 . ) CANAL DE SALIDA DE
TOMA DE AGUA PICADO DE HORMIGON PARA CONEXIO! - LA DESAGUE DE FONDO ~—
EXISTENTE 229.75 DE TUBERIA DN 125 CON CONDUCTO 3 20975
_ _ v AN e e [ U A IZQUIERDO DE DESAGUE DE FONDO ~ 1 v
\ 3
E \
_ _ _ il L _ _ DESAGUE DE FOGNDO \SALIDA DEL DESAGUE DE
EXISTENTE FONDO A CANAL
DESAGUE DE FONDO EXISTENTE. DESAGUE DE FONDO 2 CONDUCTOS @ 600 mm
CONDUCTO DERECHO EXISTENTE |
. N . \
SECCION B-B SECCION LONGITUDINAL B “
VALVULA DE PASO ANULAR. CARRETE DE
REGULACION DESMONTAJE
D o T —
TUBERIA J
DN125\  |° \ & /
CAUDALIMETRO |
DN 125
NS VERTIDO A CANAL
[ MmeEer——— — — — — Sl DE DESAGUE DE FONDO
DESAGUE DE FONDO % — 0 %_ il
EXISTENTE —_—— e N - - — - — - .
Sm= 38 i
O CARRETE DE__|
DESMONTAJE CANAL DE SALIDA
VALVULA DE COMPUERTA._ | DE DESAGUE DE FONDO
—— _SEGURIDAD _ _|
|
%———————— ———————— - —— S\—— VENTOSA—<
IR = = 2 NN 7 7
PICADO DE HORMIGON PARA CONEXION
DE TUBERIA DN 125 C UCTO
IZQUIERDO DE DESAGUJE.DE FONDO .3 ]
CASETA DE VALVULAS
DE LA DESAGUE DE FONDO
mumnl
N N
N D
= TOMADE AGUA "\ 7
SECCION A-A EXISTENTE N oK
N
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERNO g;“:iﬁi‘gmsm PR CoFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 26.2
PEESPANA " "\ EL RETO DEMOGRAFICO b comnoovr | CFCSR :iﬁ?ﬁ:gﬁg‘msas = LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REG'“’é‘;"}‘)gglEﬁ_}_’g’g—g&#ﬁg&AMB'ENTALES- CORDOBA. JULIO 2022 1:50 PRESA DE MARTIN GONZALO s
' i ORIGNAL DIN A3 DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS Hoja 1 de 1




LOCALIZACION DE
LA ACTUACION

EMPREA CONSULTORA: - EL UTOR DEL PROYECO TiTULO i - - TITULO DEL PLANO ) PLANO N°

GOBIERNO  MNSTERIO 6 a CONFEDERAGION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 271
DEESPANA | PARALATRANSICION ECOLOGICA | - HiDROGRAFICA NESA SEGUEPRESA LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. JULIO 2022 PRESA DE PUENTE NUEVO 7.

Y EL RETO DEMOGRAFICO DEL GUADALQUIVIR seguridad de presas, sa. EXPEDIENTE: CO(DT)-6862 LOCALIZACION DE LA ACTUACION Hoja 1 de 1
Js




N N N /'/ N N N /’ / N N N
¥
1 MURO CAJERO DERECHO
B PARAMENTO DE AGUAS DEL ALIVIADERO
ABAJO DEL CUERPO DE PRESA
7z,
2
< o) T Eal iy PARAMENTO DE AGUAS
O\Q S, ABAJO DEL ALIVIADERO
g
5 N
XS
o@?"»/, SR MURO CAJERO DERECHO
‘ \( < \O <
2 6 / DEL ALIVIADERO
i, N T === T
Rk, HAN I I I I
L N , A k===2 b}
Y H rﬁ\: = _ \ || || \ BARANDILLA HOMOLOGADA
N | | ™= T ‘ | ||l \ | | DE SEGURIDAD. h > 1,00 m ‘
N | ‘\ N\ \‘ }‘ ‘} L | | \ | | VERTIDO A CUENCO
| AMORTIGUADOR
= b= L_J I T
[ [
| \Eﬁ N 4711}TUBERiA } Ol \ || } 411,05
[ | IR DN 350 410,75 + ’’’’’’’’’’’ - 410,75
L“Q\I F*fLLZLZQLii% —— ﬂ <
J N \ ‘ ‘ﬁ a7 T & s A e EeEe="0" - — — ! TUBERIA
by &= N e cammeteDE 0 b w0l oo — — — — ‘ DN 350
‘ ‘ i ‘ ‘/ m_ = 410,00 410,0v0 M
\ E‘% \ . | | 7 BARANDILLA |
| : ‘ . VALVULA DE PASO ANULAR £ ‘ EXISTENTE
—— = ——_|8
| — |
~ % == % \ <L e O SIPON | VALVUL]A DE PASO ANULAR. <L
| — Sy P
JW%‘L}/U'*A J\E} PUERTA. CANAL DE SALIDA DEL / pad - N @ I REGTACen
~—— = ‘ URIDAD ] ) / .
‘ Il K Nl \ ; @so \IH FTRO DESAGUE DE FONDO / ol® \
| Il |4 Al | 308,00 - / 408.00 I\ CAUDALIMETRO
} T H\é\ ;ﬁw ‘ 1 %%%"i”i / - N \
|

= DN 350
AN\
_ _ I d
U EE T < | \ / e .
- \ CONDUCTO EXISTENTE DE CONDUCTOEXISTENTE DE ! T \S/QE\CJURLI ;E[I)E COMPUERTA.
| CARRETE.DE DESAGUE DE FONDO @ 1.300 mm | DESAGUE DE FONDO @ 1.300 mm ™ ___ 7 | \
| DEMONTAJE B r ****** I | \_APOYO
- - B o B <| o - — - L - B D HEB 360 1 — — —
‘/ APOYO
HEB 360
SECCION LONGITUDINAL SECCION B-B
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTOJ TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERNO g;“:iﬁi‘gmsm PR CoFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 279
PEESPANA  EL RETO DEMOGRAFICO e Sanoovr | CY SR :iﬁ?ﬁ‘;gﬁg‘msas = LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REG'“’é‘;"}‘)gglEﬁ_}_’g%—gﬁ)l\r’ﬁ%&AMB'ENTALES- CORDOBA. JULIO 2022 1:75 PRESA DE PUENTE NUEVO e
’ : o A3 DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS Hoja 1 de 1




LOCALIZACION DE
LA ACTUACION

i b t.' \ ;

. K . -
- = 5 I, r .
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERND T N ECOLOGICA CONFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 281
PEESPANA  EL RETO DEMOGRAFICO bt coonaove | VSR :el:g?l(rlindl;g?ig‘presas. - LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REG""S(’;E’SIEﬁ?g%—g&#ﬁgg‘&AMB'ENT’ALES- CORDOBA. JULIO 2022 1:750 PRESA DE RETORTILLO DERIVACION 0.
' oL O 3 LOCALIZACION DE LA ACTUACION Hoja 1 de 1




. 4,50 |
VIGA CARRIL Y 1 1
POLIPASTO
[ ]
VIGA CARRIL Y POLIPASTO PARA
IZADO DE LOSAS Y VALVULAS
|
PICADO DE HORMIGON PARACONEXION VALVULA DE MARIPOSA.
o LOSAS PREFABRICADAS VENTOSAN o DE TUBERIA @300 CON CONDUCTO VENTOSA SEGURIDAD ’
TUBERIA .
TRAMEX| DN 300 , CHAPA DE CARRETE DE VALVULA DE Al
TUBERIA CIERRE DESMONTAJE REGULACION
70,37 VERTIDO A CUENCO 7037 DN 300
—] __J AMORTIGUADOR
> = 1 — 70,03 ‘ ‘ 1
— — — — VA (o] — i L — ’ L
REPOSICION g 5 N
DE CAZ =) VALVULA DE REGULACION
69.58 ‘ ! DESAGUE DE FONDO
Tl 1 \ ‘ S @ 1.000 mm
PERFORACION P
) @ 400 ]
| PERFQRACION @400 mm mm PERFORACION 2 400 mm A 0,90 0,60
HASTA DESAGUE DE FONDO 68.88 HASTA DESAGUE DE FONDO (3x2) (2x2) 66,88
’ - - 0,56 - 3,20 B - - _ g
1
I 3,76
i ==
L o GE ‘ CONDUCTO DESAGUE /
: ‘ DE FONDO @ 1.000 mm
L _ . _ _ /l/ _ _ . . 1 o B B 7 N B B 4/'/ B B B B B B N
| .
SECCION A-A SECCION LONGITUDINAL B d
‘ /VERTIDO A CUENCO
AMORTIGUADOR )
CENTRAL OLEOHIDRAULICA
TRAMEX ‘ DEL DESAGUE DE FONDO
VALVULA DE MARIPOSA.
fEGUR'DAD 3,80 ~ CAMARA DE VALVULA
LOSAS PREFABRICADAS ; DE REGULACION
DE HORMIGON 0,90 0,60 DESAGUE DE FONDO
(3xD) (2xD) e
|
T~
o
N~
$ vl o L]
)
I ,Q _ ,i _ Ul | —
S 1 a
7 B 1A
TUBERIA ) )
\ DN 300 VALVULA DE REGULACION
- DESAGUE DE FONDO
CAUDALIMETRO = @ 1.000 mm
DN 300 :
CAZ DE SALIDA DE TRAMEX
FILTRACIONES ) AN \
VALVULA DE ANULAR.
REGULACION
“\\ TAPA DE CAZ DE SALIDA
w DE FILTRACIONES
PLANTA
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERNO ;"}'\“:ﬂiﬁ'gms'm P — CONFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 282
PEESPANA | EL RETO DEMOGRAFICO b comnoovr | CFCSR :iﬁ?ﬁ:ﬁg‘msas, - LUIS FERNANDEZ ALMINANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REG"Véir‘égglEﬁ?g%—gﬁ)_“lﬂfgsozAMB'ENTALEs- CORDOBA. JULIO 2022 1:50 PRESA DE RETORTILLO DERIVACION "o
: RGN DI K5 DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS Hoja 1 de 1




'1',:;":’:'_
. X7

L3

LOCALIZACION DE |
LA ACTUACION

EMPRESA CONSULTORA: ) EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO] TiTULO FECH ) TITULO DEL PLANO PLANO N°

coslgRNO  MINISTERIO CONFEDERACION — PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS
DE ESPARA || PARALATRANSICIONECOLOGICA | HIDROGRAFICA NESA SEGUBPRESA LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. JULIO 2022 PRESA DE SAN RAFAEL DE NAVALLANA 291

Y EL RETO DEMOGRAFICO DEL GUADALQUIVIR seguridad de presas; 2. EXPEDIENTE: CO(DT)-6862 L OCALIZACION DE LA ACTUAGION Hom 1 g 1
oja e




115,50
VALVULA DE REGULACION
) DEL DESAGUE DE FONDO
CAMARA INFERIOR .
DEL DESAGUE DE FONDO %4
\\%
>
@
=
O
.. “‘é <)\
DESAGUE DE FONDO \
@ 2.000 mm !
L\ \\‘
" ARQUETAEXISTE
DEL DESAGUE DE
- - 109,50 , VERTIDO A CANAL DE DESCARGA
7 TUBERIA EXISTENTE DEL DESAGUE DE FONDO
‘ DE VACIADO
_—
TERRENO
8 /
| \ | VALVULA ANULAR.
VALVULA EXISTENTE. REGULACION
SEGURIDAD CARRETE DE
DESMONTAJE
|
SECCION LONGITUDINAL
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GoBiERND  MINISTERIO a & CONFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS
DE ESPANA zAERLARLEAT‘TJRnggéR”ASEgL GICA HOROGRACA | CH SR SEGURPRESA LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. JULIO 2022 1:50 PRESA DE SAN RAFAEL DE NAVALLANA 29.2
seuridad de presas,sa. EXPEDIENTE: CO(DT)-6862 RO O 15 DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS Hoja 1 de 1




B | OCALIZACION DE
LA ACTUACION

d
1
4

1

Fa |
. 3
A t|
1 8
& | (3 "
* ., . * ~
L -
= e . -
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERNO g};’;‘i{iﬂgm SICION EOOLOGIOA | CONTEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 2.10.1
HIDROGRAFICA
PEESPARA | £ RETO DEMOGRAFICO beL soronoove | CHF SR ::";I‘rlind: dmfl:‘presas, - LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REGWIIE?\}!-‘ESI EC&L_JSAQL&EE#)I_E{%SZAMBIENTALES. CORDOBA. JULIO 2022 1:1.000 PRESA DE SIERRA BOYERA M
e : o O 5 LOCALIZACION DE LA ACTUACION Hoja 1 de 1




\‘\’L“ ]
| JL‘\ \ |
| f \
I (I
CASETA DE VALVULAS DEL CASETA DE VALVULAS DEL
DESAGUE DE FONDO DESAGUE DE FONDO
e e’o
%,
% o
06\ Q/)‘ @ «'gﬁ\\
\( T %
%\O—y Aq\/é V//
) - | NP6 Clm— NS R
CONDUCTO DE|{ADUCCION DE = w %, i -8 =
AIRE DEL DESAGUE DE FONDO PERFORACION EN MURO A & EX Y . CONDUCTO DE ADUCCION|DE A
O fy 4=p ===/ AIRE DEL DESAGUE DE FONDQ
@ 400 mm "y A H
485,90 N|© T i 485,90
VERTIDO A CUENCO L L
% ] AMORTIGUADOR ‘ N 7] 1
485,20 N — 4 - 485,20 —
=- . 48505 COMPUERTA DE SEGURIDAD  \ — - v —
JE— v 4 A
— existente 7/ |\ VALVULA DE PASO -
COMPUERTA DE SEGURIDAD | VALVULA DE PASO | ANULAR. REGULACION
EXISTENTE ANULAR. REGULACION ; .
~ CARRETE DE — f| _ CARRETE DE VALVULA DE REGULACION
- " DESMONTAJE
DESMONTAJE #‘ ~J— — EXISTENTE
CONDUCTO EXISTENTE > Y CAUDALIMETRO
@ 1[300 mm g|® gl DN 300
~ X a_ - e e —_— — —
S I N =S sy
L TUBERIA ===
‘ 483,00 ols I D DN 300 I ‘ _ I X 483,00
5% —-— e = — - — e e =
e NS
FOSO DE VALVULA DE SEGURIDAD | 0 |l L | 3‘ | HH Nk - =31
DEL DESAGUE DEFONDO \CAUDALIMETRO e I j;'E? L \if/ ===F===" = —-u
) DESAGUE DE FONDO "\ VALVULA DE COMPUERTA
\_TUBERIA CONDUCTO EXISTENTE SEGURIDAD
B /L DN 300 @ 1.300 mm N B
VALVULA DE COMPUERTA \CARRETE DE B !
. SEGURIDAD DESMONTAJE . q
SECCION B-B SECCION LONGITUDINAL
VERTIDO A CUENCO
AMORTIGUADOR N PASARELA DE ACCESO M.1.
\ j/A CASETA DE VALVULAS
CONDUCTO DE ADUCCION DE ) Il \
AIRE DEL DESAGUE DE FONDO\ DN aoSIA Il L]
T Il [ 1 }
N FOSO DE VALVULA DE REGULACION
CARRETE DE |~ DEL DESAGUE DE FONDO
P |~ DESMONTAJE r
DESAGUE DE FONDO VALVULA DE PASO | L]
CONDUCTO EXISTENTE ANULAR. REGULACION =
1.300 mm | © \VALVULA DE COMPUERTA.
—_— i = — — M I — —SEGURIDAD — — — | T
N ™~ % B S L
i — } £ } I
- I — |
- — || o
e I gy e— jfii*i*i*i*iiT‘i #:TE777 -0
o - — L I
— — I F !
A ~ ~l _ - [N Il
—_— = e T fRE======= = =] - -
()
. VALVULA DE REGULACION
COMPUERTA DE $EGURIDAD i EXISTENTE
EXISTENTE / 7

|
|
FOSL DE VALVULA DE SEGURIDAD Il
PASARELA DE ACCESO M.D.

DEL DESAGUE DE FONDO
‘ - J A CASETA DE VALVULAS
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO] TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERNO :"'L“:ﬂiRT'gANSICI . CONFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 2102
N HIDROGRAFICA = . .
PEESPANA  EL RETO DEMOGRAFICO o soomaove | CFGSA :elf:l(r]il::gﬁnresas - LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REG'NS("}‘)ESIEﬁ_}_’g%—gﬁ)l\r’ﬁ%&AMB'ENTALES- CORDOBA. JULIO 2022 1:75 PRESA DE ’SIERRA BOYERA
’ : on A3 DEFINICION GEOMETRICA Y DE ELEMENTOS Hoja 1 de 1




.
>

L!
v,

4 ag”
oA a

e ey g"
LR R TS

(1™

L]
I-'i"

[ A& b pady
¥ .

-
i
LA

LY

LA R
'l’ll“-'lrh'-'p.".

Pri

‘I'hi'hl-pll_'a

-

»

LA e
LU L B

ARAR R ERTEY

-'.r‘ "i
LY Y

..I |.

<4
s

LOCALIZACION DE
LA ACTUACION

LA B
el T T

-
'I.'\-'iq

r! .' L
-
!r:-rp-

YA

o gad
e

=P
[ CE
“""ll“l

LN T LY
L]
.

ka_B

wE =

GOBIERNO
DE ESPANA

MINISTERIO

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

Y EL RETO DEMOGRAFICO

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL GUADALQUIVIR

EMPRESA CO

&SR

NSULTOR: EL AUTOR DEL PROYECTO

SEGURPRESA LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA

seguridad de presas, s.a.

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO
PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS,
PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.
EXPEDIENTE: CO(DT)-6862

JULIO 2022

TITULO DEL PLANO

ACTUACIONES PROYECTADAS
PRESA DE VADOMOJON
LOCALIZACION DE LA ACTUACION




4 < f A .
4 A < 4 <
4 . < . A
<
4
A A
<
A 1 A
4 i ; g
\ CAMARA DE VALVULAS DEL
DESAGUE DE FONDO <
| A J = < A
4 VALVULA EXISTENTE.
“ SEGURIDAD
o TUBERIA ECOLOGICA
© EXISTENTE @ 300 mm ?
4 <
\ 4 A
4 . P
| p < - SUSTITUCION DE VALVULA
’"é o DE REGULACION.
£7 - 4 HOWELL BUNGER @300 mm
— | 7 |
DESAGUE DE FONDO. |
COMPUERTA BUREALQ\ T ) ‘
4 4 \
\
Ty o : a |
| | N .~ "\ DESAGUE DE'FONDO. 4 ,
a7 , < | COMPUERTA TAINTOR 7| 4 -
[ - - - A‘ B 71‘3 B Z; T B B 7 - 4 ‘
4 N/ i iq 4 A CANAL DE DESGARGA
7777777 4 N i/ 4 DEL DESAGUE DE FONDO
7 A = | l < 4 A
| A < <
4 P < 4 \ |
4 T4 <
4 A | l <
A A < ra) . A
4 2 o g 4
) ) . ) % “
4 < . 4 A 44
a < 4 < 4 4 4
A < A <
A <
4 L g
SECCION LONGITUDINAL
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
®  GOBIERNO miﬁi‘gmsm . i@ﬁz&gsﬁ:w PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 211.2
PEESPANA  EL RETO DEMOGRAFICO o soomaove | CFGSA g:;ﬁ?ﬁ:]dlﬁnresas, = LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REG'“’éﬁ(ﬁggéﬁyg%—g&)_ﬁﬂf{%&AMB'ENTALES- CORDOBA. JULIO 2022 1:75 PRPIiiAN EE;/':??AMD%JSN o '1 de‘ 1




LOCALIZACION DE
LA ACTUACION

EMPRESA ONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO T FECHA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERNO  MINISTERIO CONFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 2.12.1

DEESPARA :ﬁ%@?xs&iﬁ:ﬁ?oelm gggfg:ﬂgﬁwm SESA SEGU S LUIS FERNANDEZ ALMIRANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REG""E&’;E’; E;\}_}Jg%&S[#)E{%&AMBIENTALES. CORDOBA. JULIO 2022 PRESA DE YEGUAS
seguridad de presas, s.a. N -
LOCALIZACION DE LA ACTUACION Hoja 1 de 1




CAUDALIMETRO
DN 400 ‘

CARRETE DE
DESMONTAJE

VALVULA DE COMPUERTA.

Ad|

SEGURIDAD
CON UQUIERDO
VENTOSA
ERSIEGO Tf*ﬂ ZQUIERDO.
mm 5,96 ‘ EGO
= ﬁ TUBERIA :
== F——— DN 400 85,05
I:] ﬂ/ 485,05 || AV
- — == Si s | v — T 484,70 EJILLA
PLATAFORMA DE TRABAJO Mm— i ———C !
DE[TRAMEX|GON ESCALERA Y T —— it N ‘ | 1/
BARANDILE& HOMOLOGADA 1 TR ! | //
i o HJ APOYO DE - } ) ‘ ’L
— i PLATAFORMA AIREACION DEL )
T | HEB240 = DESAGUE DE FONDO | AIREACION DE / VERTIDO A CONDUCTO
| ==L 1] ‘ " DESAGUE DE FONDQ DE DESAGUE DE FONDO
‘ i i — VERTIDO A"CONDUCTO DESAGUES r =
| ] | — DE DESAGUE DE FONDO DE FONDO \
% | l i —
| (! — : =T
‘ 1 R (A — CONDUCTO
_ _ |l | | _ _ - | DESAGUES DE FONDO \ ‘
| — |
F : 1 - L :
|
‘ ‘
|
| ¢ ‘ |
| |
‘ SECCION LONGITUDINAL A ‘ ‘ SECCION A-A
|
\
| CONDUCTO IZUQUIERDO. ) PLATAFORMA) DE TRABAJO )
TOMA DE RIEGO CAUDALIMETRO DE TRAMEX GON ESCALERA Y g‘di%‘é"‘ ‘
@1.250mm CARRETEDE  DN400 BARANDILLAHOMOLOGADA /
= DESMONTAJE , 1120 , 080 , ) / VERTIDO A CONDUCTO
| VENTOSA 3x2)| 1(2x@)] ] " DE DESAGUE DE FONDO
i ! |
- - S )
: :
| e i -
—
; B - - - 1% - ‘H@’ |_REJILLA DE AIREACION
| |, VALVULA DE COMPUERTA. VALVULA DE PASO |, DEL DESAGUE DE FONDO
4;@@ SEGURIDAD ANULAR. REGULACION i
b . . - . = B - . . . - = . ; S
S -
‘ é ||
%
} :
. | ——— G:) — . —] - -
|
T " |
PLANTA
EMPRESA CONSULTORA: EL AUTOR DEL PROYECTO LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO| TiTULO FECHA ESCALA TITULO DEL PLANO PLANO N°
GOBIERNO ;"}'\“:i{iﬁ'gmw PN CoFeoERacion PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, ACTUACIONES PROYECTADAS 212.2
PR | O e PR B SRR SNGSA :iﬁ?ﬁ:ﬁg‘msas, - LUIS FERNANDEZ ALMINANA MARIA JOSE GONZALEZ SENDRA PARA MODULAR EL REG"Véir‘;gglEﬁ?g%—gﬁ)_“lﬂfgg%AMB'ENTALES- CORDOBA. JULIO 2022 1:100 PRESA DE YEGUAS . .
: o s PLANTA Y ALZADOS Hoja 1 de 1




EXPEDIENTE: CO(DT)-6862

R el oo DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

i :ﬁ: GOBERNO  MINSTERIO CONFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE
-
-

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

DOCUMENTO N° 3. PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES

%ﬁ SEGURPRESA

seguridad de presas, s.a.

(@ (ESEY

CONTROL Y GEOLOGIA, SA.




":" DEESPARA | PARALATRANSICION ECOLOGICA | HIOROGRAFICA DRL DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

GUADALQUIVIR, 0.4

EXPEDIENTE: CO(DT)-6862
:ﬁ' GOBIERNO  MINISTERIO CONFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE
/
L CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

%ﬁ SEGURPRESA

seguridad de presas, s.a.

SFGSA

CONTROL Y GEOLOGIA, SA.




CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

INDICE

1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO ....ooiuiiieieiteeeeeeeee ettt ave e, 1
1.1.- OBJETO DEL PLIEGO ...uiiiiiiiiiiiii ettt e e e e et ettt e e e e aaaeenene 1
1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. ... ..ottt 1
1.3.- COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE DOCUMENTOS ......coviveiecieeiecteeeeceeeee et 1
1.4.- NORMAS DE APLICACION.......coiuiitiieieieeeeete et ettt eae e ataaveeneeeaeetesveaneennas 2
1.4.1.- CONICIONES GENEIAIES ......ceiiiiiiiiiiiiiie ettt 2
1.4.2.- CONICIONES PAITICUIAIES .....eeiiiiiiiiiieiieiieie ettt eees 4

2.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS........ocutiieiecie ettt ava s 25
2.1.- DERIVACION BEMBEZAR ......ocuviiteitt it eeeeee ettt eeee ettt eaeets e et eeae e aneeaeeaesneaneaneas 25
2.2.- GUADANURNO ...ttt 26
R T 74\ 1N 1Y = RPN 27
SN 7 YN 16 SRR 27
2.5.- JOSE TORAN .......ooite ettt ettt ettt ettt e teeteete et et eeteeteereeteeaeeaeaneaneas 27
2.6.- MARTIN GONZALOD ....cooiiiiteeeeeeeeee ettt ettt ettt e e te e et e eteeteataareeteetesaeeneannas 28
2.7.- PUENTE NUEVO ..ottt e ettt e e et e e e et e e e e aba e e aaee 29
2.8.- DERIVACION DE RETORNILLO .....viitiiiieie ettt ettt evs e eae e ane s 30
2.9.- SAN RAFAEL DE NAVALLANA . ottt e et e e e ea e aaees 31
2.00.- SIERRA BOY ERA ..ottt e e an 32
2.11.- VADOMOUJION. ...ttt ittt ettt ettt e ettt e s e s et ee et e e s e se e e 32
2.0 .- YEGU A S . e et e et e e e e e e aa e aaee 33
3.- CONDICIONES GENERALES ... et e et a e e e e eeaans 34
3.1.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA ..., 34
3.2.- PERSONAL DEL CONT RA T ST A ittt e et e e e a e e e eeeans 34
3.3.- ORDENES AL CONT RATI ST A ettt ettt e et e et e e et s e e e ettn e e e eataaaeaaees 34
3.4.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO .................. 35
3.5.- ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO.........ccccvvvvvennnnnn. 35
3.6.- PLAN DE AUTOCONTROL .uuuiiiiitieeeeiias ettt e et s e et a e s eata s e e s et s e eaestnseseasnnneaaees 36
3.7.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.................. 37
3.7.1.- Circulacién de la maquinaria de obra 'y de camiones...........cccccouuummmimmmminnimnininiinennnnnnns 37

3.7.2.- Prevencion de dafios y restauracion en zonas contiguas a la obra y en otras de
(oTot U oF= (o To ] g I8 (=1 1o o Jo = | PP EOUP P UUPPPPPPPPRT 39

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.



':." DEESPANA  PARALATRANSICION ECOLOGICA | HIDROGRAMCA DEL DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

GUADALQUIVIR, 0.4

EXPEDIENTE: CO(DT)-6862
’_ﬁ‘ GOBIERNO MINISTERIO CONFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE
b3
L CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

3.7.3.- Cuidado de la cubierta vegetal eXIiSIENLE ........coviieeiiieece e 39
3.8.- SENALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION .......cccovieieeiececeeeee 42
3.9.- MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS ..., 43
3.10.- TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ........ccce.e..... 43
3.11.- ACCESO A LAS OBRAS ..ttt e et e et e et e e eneans 44

0 0 R 11 (o T [T o o o FA TP U P TP PPUPPPPPPPRT 44

3.11.2.- Construccion de CaAMINOS A€ BCCESO ......uuiiieiiiiiiiiiiriieaeaeeaaaiirrr et ee e e e s s s eaaeeea e 44

3.11.3.- CONSEIVACION Y USO ..uuuuuiieeeeiiieiiiiiee e e e e e e e eeett e e s e e e e e e e e aatt e e e e e eaeesattta e s e aeaeeeastetnnaaaeaaees 44
3.12.- EXPLOSIVOS Y EQUIPOS PARA EXPLOSIVOS ... 44
BLL3- ACOPIOS ettt a e e et aeraann 46
3.14.- EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL
CON T R AT LS T A e ettt oottt e e ettt e et ettt e e eet e e et eba e e e eeeb e eeennnaeaeees 46

3.14.1.- Tratamiento Y gestiOn de reSIdUOS..........uuiiiieiiiiiiiiiiiie e a e e e a7

3.14.2.- Desarrollo de la Vigilancia AmbBiental ... a7

3.14.3.- AfecciOn por ruido Yy VIBIraCionNES............oouiiiiiii e 49
3.15.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION .....cciiiiieieceecte et 49
3.16.- TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA . ottt e 49
3.07.- SUBCONTRAT OS ..ottt e et e et et e e e e et eeeeata e e e eeneaeeeenenns 49
3.18.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ... 50
3.19.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA....coocoveveeeireene. 51
3.20.- OBRAS CUYA EJECUCION NO ESTA TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE PROYECTO
.................................................................................................................................................. 52
3.21.- OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS . ...ttt e e e e eaeans 52
3.22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO
.................................................................................................................................................. 52
3.23.- SEGURIDAD Y SALUD ..ottt e ettt e e e et e e e eae e e aeeenns 53
3.24.- MEDICION Y ABONO.......couiiuieeeeeeee ettt ete ettt et e e eteate e e e eeesaeareaneeans 53
3.25.- CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS ....oii et 53
3.26.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS ...ttt 54
3.27.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES ..., 54
3.28.- CONSERVACION DE LAS OBRAS, RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA ................. 54
3.29.- OBLIGACIONES SOCIALES ..ottt e et e e et eaees 55
3.30.- EXTINCION DEL CONTRATO ...cuviieiteeeeeeeeee ettt ettt ate e eeesaeaneaneeees 55
3.31.- COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS.......c.ccovevvieeeeeeeeeenes 55
3.32.- GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACION ......coiiiiiirieeieeee et 56

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.



':." DEESPANA  PARALATRANSICION ECOLOGICA | HIDROGRAMCA DEL DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

GUADALQUIVIR, DA

EXPEDIENTE: CO(DT)-6862
:ﬁt GOBIERNO MINISTERIC) CONFEDERACION PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE
H
L CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

3.33.- ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA ...t 56
4.- PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA CIVIL c.uuiiiiiii et 57
4.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRA ..ot e et a e e e eaeans 57
4.1.1.- DeMOIICIONES Y AESMONTAYES .....cceiieeeeee e 57
4.1.2.- Despeje y desbroce del tEITENO0........ccouiiiiiiiie e 60
4.1.3.- EXCAVACIONES ......eiiiiiiiiie ettt e ettt e e e e e e et e e e e e e e et eaeas 61
4.1.4.- Rellenos. TEITAPIENES ......cooo e 66
4.1.5.- MUIO d€ MAMPOSEEITA ...cceiiiiiiiiieiiee e e e ettt e et e e e e e e et b e e e e e e e e e annbbaneeeeeeas 69
4.2.- HORMIGONES. . ...ttt e ettt e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e ennrena s 70
4.2.1.- Hormigonado de estructuras y obras de fAbrica ...........ccccceeeeiiiiiiiiiii e 70
4.2.2.- ENCOTTAUOS ... 76
4.3.- ACEROS ..o et e et eer e eaaans 81
4.3.1.- EIementoS METANICOS ......cooiiiiiiiiiiie et e e 81
4.4.- TUBERIAS DE ACERO ......coviitiieeeeeeee ettt ettt ettt te e steeteate e e e saeateaneeees 91
4.4.1.- CONAICIONES GENETAIES ... oo 91
N 1= Yol U o] T o PSSR 93
4.4.3.- MEICION Y ADONO ... 100
4.5.- INSTALACION DE PASARELAS, PUERTAS, BARANDILLAS Y ESCALERAS DE
SEGURIDAD ...ttt e ettt e e ettt e e e e et e e e e e e ettt e e e tta e e e et aaaees 105
4.5.1.- Escalera de Seguridad.............uuuiiiiiiiiiiicie e 105
4.5.2.- Barandillas MELAIICAS ........coouviiiiiieie e 106
4.6.- INSTALACIONES ELECTRICAS ..ottt ettt eae et ene e 110
4.6.1.- Instalaciones de baja tENSION ..........cooiiiiiiiiii e 110
4.7.- AUSCULTACION Y CONTROL ...ttt ettt ete e e e, 117
4.7.1.- GENEIAAAUES ... 117
4.7.2.- MEICION Y ADON0 ... 118
5.- PLIEGO DE CONDICIONES DE EQUIPOS ...t 119
5.1.- CONDICIONES GENERALES........ooooteteeeeeeee e en e, 119
5.1.1.- Condiciones generales para el diSEM0........ccuuuuiiii i 119
LT A V= (T = =R 122
5.1.3.- Soldadura y tratamiento tEIMICO...........uuriiiiee e a e e e 125
5. L4 - PUNEUI@L .. 129
5,155 VAIVUIAS ... nnnnnnnnnnnnnnnnnn 131
5.1.6.- Elementos 0le0NIidrAUIICOS. .........cooiiiiiiiiiiiiee e 140

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.



':." DEESPANA  PARALATRANSICION ECOLOGICA | HIDROGRAMCA DEL DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

GUADALQUIVIR, DA

EXPEDIENTE: CO(DT)-6862
'i@‘ GOBIERNO  MINISTERIO CONFEDERACIEN PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE
o
- CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

5.1.7.- EQUIPOS EIECIIICOS ...covviiiie ittt e e e et a e e e e e e e e e aaraa s 143
5.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS ......cooiitiitieiecie ettt et te et eaeate et eteeveaneanens 148
5.2.1.- CONAICIONES JENETAIES .......uuuiiiiiiiiiiiiii e eesenennnne 148
5.2.2.- Pruebas de fUNCIONAMIENTO ........ccoiiiiiiiiiiiie ettt a e e e 150
5.3.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.......ootieiieeieeee et ete et eae et ere e, 151
5.3.1.- GENEIANHAAES .......uuiiiiiiiii e 151
5.3.2.- PreCioS CONTAdICIONIOS ... ..uuuviiiiieeiiiiiiie ettt e e e e e e e e e e 151
5.3.3.- Abono de la obra incompleta o defectuosa pero aceptable ............ccccceeeiieiiiiiiiiinnnnnn. 152

6.- RESTO DE UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO ......cccocoiviiiiiiii 153
6.1.- CONDICIONES GENERALES ...... .ottt e e 153
6.2.- EJECUCION Y CONTROL ..ottt ettt etesveate e eteaneataenaeeeesresneanens 153
6.3.- MEDICION Y ABONO.......oeitiitieieieete et ete e ete et et ete e e te et e etestaateeteeteaneareenteeteareareeneens 153
PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE v

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

1.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego se refiere a las obras definidas en el “PROYECTO DE ADECUACION DE LOS
ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.”. Comprende las condiciones que regularan la construccion
de las obras, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo y econdmico. El Pliego
comprende las disposiciones de tipo administrativo o legal y las condiciones en relacion a los
materiales, a la ejecucion de las obras y al procedimiento de medicién y abono para las diferentes
obras incluidas en el Proyecto.

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Las obras se definen en los documentos incluidos en el presente Proyecto que se compone de los
siguientes documentos:

Documento n°® 1. Memoria y Anejos
Documento n° 2. Planos
Documento n° 3. Pliego de Condiciones
Documento n° 4. Presupuesto
En el documento n° 4 estan incluidos los Cuadros de Preciosn® 1y 2.

1.3.- COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE DOCUMENTOS

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa,
sera ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos.

En caso de contradiccién entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Condiciones, lo prescrito en
este Ultimo.

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las descripciones
erréneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo
el espiritu o intencién expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por uso y
costumbre, deban ser realizados, no sélo no eximen al Contratista de la obligacién de ejecutar
estos detalles de obra omitidos o errGneamente descritos, sino que, por el contrario, seran
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos del
Proyecto y Pliego de Condiciones.

El Contratista informar4 por escrito a la Direccion de Obra, tan pronto como sea de su
conocimiento, de toda discrepancia, error u omision que encontrase.

Cualquier correccién o modificacion en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del
Pliego de Condiciones, solo podréa ser realizada por la Direccion de Obra, siempre y cuando asi lo
juzgue conveniente para su interpretacion o el fiel cumplimiento de su contenido.
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En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los Cuadros de Precios prevaleceran
sobre el Presupuesto.

1.4.- NORMAS DE APLICACION
1.4.1.- Condiciones generales

La licitacion de las obras definidas por este Proyecto se regira por las Condiciones que al efecto
establezca la Confederacion Hidrogréafica del Guadalquivir (CHG en adelante)

Una vez resuelta la adjudicacion del Contrato de las obras, éste se regulara segun lo preceptuado
en las normas que a continuacion se relacionan:

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real
Decreto 1098/2001 derogada parcialmente por Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
y modificaciones del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto)

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

- Ley 47/2003 de 26 de Noviembre, General Presupuestaria

- Normas de Derecho Administrativo, Mercantil, Civil o Laboral, salvo en las materias en
que sea de aplicacién la Ley anterior

- Normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratacién que sea de
aplicacion de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Puablico.

- Contrato de obras entre la CHG vy el adjudicatario

La ejecucion de las obras quedara sujeta a las prescripciones legales en materia de Normativa
ambiental. La normativa sectorial se tendra en cuenta para la ejecucion de las obras; tanto para el
cumplimiento de sus prescripciones como para la realizacion de procedimiento y solicitud de
autorizaciones y permisos

Ademas, la ejecucion de las obras quedara sujeta a las prescripciones legales en materia de
prevenciéon de riesgos laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales con las modificaciones realizadas por la
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales, y en sus normas de desarrollo, como en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud de las obras
de construccion. Igualmente se tendran en cuenta, cuantas disposiciones de caracter técnico,
general y obligatorio estén vigentes, en materia de seguridad y salud en el momento de la
adjudicacion, o se publiqguen durante la vigencia del contrato, si tienen trascendencia para la
seguridad de las obras.

En dicha normativa estan incluidas las siguientes normas:

- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre, con las
modificaciones realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevencion de riesgos laborales.
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- Reglamento de los Servicios de Prevencion y sus modificaciones posteriores. RD
39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE: 31-ene-
1997. Excepto la disposicién transitoria 3 derogada por RD 337/2010, de 19 de marzo.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo

- Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. B.O.E. de 24
de Mayo de 1997 modificado por Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo.

- Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo sobre la proteccién de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidbn a agentes biolégicos durante el trabajo.
B.O.E. de 24 de Mayo de 1997

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de
1971) B.O.E. de 16 de marzo de 1971. Derogado parcialmente desde 27 de agosto de
1997 por Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

- Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercializacion de los equipos a presion.

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE
11/03/2006.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril de 1997. Por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. B.O.E. de 23 de
Abril de 1997.

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacién de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafien riesgos. En particular
dorso lumbares para los trabajadores. (BOE 23/4/97)

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.
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1.4.2.- Condiciones particulares

En aquellas cuestiones que no se hallen explicitamente reguladas en el presente Pliego de
Condiciones, seran de aplicacién aquellas prescripciones aplicables al tipo de obra de que se trate
contenidas en:

- Real Decreto 264/2021, de 13 de abiril, por el que se aprueban las normas técnicas de
seguridad para las presas y sus embalses.

- Pliego de Licitacion que se establezca para la contratacion de estas obras.

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico.

- Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidroldgicos
de cuenca.

- Directriz Basica de Planificacion de Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundaciones
aprobado el 9 de diciembre de 1994 en Consejo de Ministros.

- Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccion para la
recepcion de cementos (RC-16).

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

- Decreto-ley 2/2022, de 29 de marzo, por el que se amplian las medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la situacion de excepcional sequia en las
demarcaciones hidrogréficas intracomunitarias de Andalucia, y se adoptan medidas
urgentes, administrativas y fiscales, de apoyo al sector agrario y pesquero.

- UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a
los edificios y sus componentes.

- Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

- Guia técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presién (CEDEX, 2003).

- Norma API-5L: 2000 Specification for line pipes.

- AWWA M11, Steel pipe. A guide for design and installation.

- UNE-EN-10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de
liquidos acuosos, incluido agua para consumo humano.

- UNE-EN 10020:2001 Definicion y clasificacion de los tipos de acero.

- UNE-EN 10025-2:2020 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras.
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

- Norma 1SO-4200:1991 Plain and steel tubes, welded and seamless; general tables of
dimensions and masses per unit length.

- Norma 1SO-559:1991 Steel tubes for water and sewage.

- Norma 1S0-9691-1:2003 Soldeo y procesos afines. Recomendaciones para la
preparacion de uniones. Parte 1: Soldeo por arco con electrodos revestidos, Soldeo por
arco protegido con gas y electrodo de aporte, Soldeo por llama, Soldeo por arco con
gas inerte y electrodo de volframio y Soldeo por haz de alta energia de aceros.

- UNE 14618:2017 Inspectores de construcciones soldadas. Cualificacion y certificacion.

- UNE-EN 10204:2006 Productos metalicos. Tipos de documentos de inspeccion.

- UNE-EN ISO 15607:2020. Especificacion y cualificacion de los procedimientos de
soldeo para los materiales metalicos. Reglas generales. (ISO 15607:2019).
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- UNE-EN ISO 15609-1:2020. Especificacion y cualificacion de los procedimientos de
soldeo para los materiales metélicos. Especificacion del procedimiento de soldeo. Parte
1: Soldeo por arco. (ISO 15609-1:2019).

- UNE-EN ISO 15614-1:2018 Especificacion y cualificacion de los procedimientos de
soldeo para los materiales metalicos. Ensayo de procedimiento de soldeo. Parte 1:
Soldeo por arco y con gas de aceros y soldeo por arco de niquel y sus aleaciones. (ISO
15614-1:2017, Version corregida 2017-10-01).

- UNE-EN 1SO 14175:2009 Consumibles para el soldeo. Gases de proteccion para el
soldeo por fusion y procesos afines. (ISO 14175:2008).

- UNE-EN ISO 14341:2021. Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre y
depdsitos para el soldeo por arco con proteccién gaseosa de aceros no aleados y
aceros de grano fino. Clasificacion. (ISO 14341:2020).

- UNE-EN ISO 2560:2021 Consumibles para soldeo. Electrodos recubiertos para el
soldeo manual al arco de aceros no aleados y de grano fino. Clasificaciéon. (ISO
2560:2020).

- UNE-EN ISO 9712:2023 Ensayos no destructivos. Cualificacion y certificacion del
personal que realiza ensayos no destructivos. (ISO 9712:2021).

- UNE-EN ISO 3452-1:2022 Ensayos no destructivos. Ensayo por liquidos penetrantes.
Parte 1: Principios generales. (ISO 3452-1:2021).

- UNE-EN ISO 14731:2019 Coordinacién del soldeo. Tareas y responsabilidades. (ISO
14731:2019).

- UNE-EN ISO 3834-1:2022 Requisitos de calidad para el soldeo por fusién de
materiales metalicos. Parte 1: Criterios para la seleccién del nivel apropiado de los
requisitos de calidad. (ISO 3834-1:2021).

- UNE-EN ISO 3834-2:2022 Requisitos de calidad para el soldeo por fusion de
materiales metélicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos. (ISO 3834-2:2021).

- UNE-EN ISO 18275:2019 Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el
soldeo manual por arco de aceros de alta resistencia. Clasificacion. (ISO 18275:2018).

- UNE-EN ISO 17632:2016 Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el
soldeo por arco con y sin gas de proteccién de aceros no aleados y aceros de grano
fino. Clasificacion. (ISO 17632:2015).

- UNE-EN ISO 17637:2017 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Examen visual
de uniones soldadas por fusion. (ISO 17637:2016).

- UNE-EN ISO 14732:2014 Personal de soldeo. Ensayos de cualificacion de operadores
de soldeo y ajustadores de soldeo para el soldeo automético y mecanizado de
materiales metalicos. (ISO 14732:2013).

- UNE-EN ISO 17636-1:2023 Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiogréfico.
Parte 1: Técnicas de rayos X y gamma con pelicula. (ISO 17636-1:2022).

- UNE-EN ISO 636:2017 Consumibles para el soldeo. Varillas, alambres y depdsitos
para el soldeo bajo atmdsfera inerte con electrodo de volframio de aceros no aleados y
aceros de grano fino. Clasificacion. (ISO 636:2017).

- UNE-EN ISO 23279:2018 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por
ultrasonidos. Caracterizacion de las discontinuidades en las soldaduras. (ISO
23279:2017).

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 5
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

- UNE-EN ISO 17640:2019 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por
ultrasonidos. Técnicas, niveles de ensayo y evaluacion. (ISO 17640:2018).

- UNE EN 10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de
liquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de
suministro.

- UNE-EN ISO 17635:2017 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Reglas
generales para los materiales metalicos. (ISO 17635:2016).

- UNE-EN ISO 16834:2012 Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre,
alambres, varillas y depdsitos para el soldeo por arco con proteccion gaseosa de
aceros de alta resistencia. Clasificacion. (ISO 16834:2012).

- UNE-EN ISO 18276:2017 Consumibles para el soldeo. Electrodos tubulares rellenos
para el soldeo por arco con o sin proteccion gaseosa de aceros de alta resistencia.
Clasificacién. (ISO 18276:2017).

- ISO-559:1991 Tubos de acero para agua y saneamiento 1SO-4200.

- UNE-EN ISO 5817:2014 Soldeo. Uniones soldadas por fusién en acero, niquel, titanio y
sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de electrones). Niveles de calidad para las
imperfecciones. (ISO 5817:2014).

- UNE EN ISO 13916:2018, Soldeo. Guia para la medicion de las temperaturas de
precalentamiento, entre pasadas y de mantenimiento del precalentamiento. (ISO
13916:2017).

- AWWA C210-97 Liquid epoxy coating systems for the interior and exterior of steel water
pipelines.

- UNE-EN 10290:2003 Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y
sumergidas. Recubrimientos externos de poliuretano modificado aplicados en estado
liquido.

- UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparacion de substratos de acero previa a la aplicacion de
pinturas y productos relacionados. Evaluacion visual de la limpieza de las superficies.
Parte 1: Grados de 6xido y de preparacion de substratos de acero no pintados después
de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).

- UNE-EN 12954:2020 Principios generales de la protecciéon catédica de estructuras
metalicas terrestres enterradas o sumergidas.

- NACE TMO 186-94 Método para la deteccion de poros en revestimientos “tubular’ de
250 a 750 micras.

- NACE RP0188-99 Método estandar para la deteccién de poros en una superficie
conductiva protegida con un revestimiento.

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan
determinadas condiciones de aplicacion de las disposiciones de la Unién Europea en
materia de higiene de la produccion y comercializacién de los productos alimenticios y
se regulan actividades excluidas de su ambito de aplicacion.

- SSPC-PA2 Método para la mediciéon del espesor de una pelicula seca con un medidor
electromagnético.

- SSPC-SP1 Limpieza con disolventes.

- UNE-EN 1SO 2409:2021 Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado. (ISO
2409:2020).
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- UNE-EN ISO 2808:2020 Pinturas y barnices. Determinacion del espesor de pelicula.
(ISO 2808:2019).

- UNE-EN ISO 4624:2016 Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por traccion. (ISO
4624:2016).

- UNE-EN ISO 8502-3:2017 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de
pinturas y productos relacionados. Ensayos para la evaluacion de la limpieza de las
superficies. Parte 3: Determinacién del polvo sobre superficies de acero preparadas
para ser pintadas (método de la cinta adhesiva sensible a la presion). (ISO 8502-
3:2017).

- UNE-EN ISO 8502-6:2021 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de
pinturas y productos relacionados. Ensayos para la evaluacién de la limpieza de las
superficies. Parte 6: Extraccion de contaminantes solubles en agua para su analisis
(Método Bresle). (ISO 8502-6:2020).

- UNE-EN ISO 8502-9:2021 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicaciéon de
pinturas y productos relacionados. Ensayos para la evaluacion de la limpieza de las
superficies. Parte 9: Método in situ para la determinacion de sales solubles al agua por
conductimetria. (ISO 8502-9:2020).

- UNE-EN ISO 8503-2:2012 Preparacion de substratos de acero previa a la aplicacion de
pinturas y productos afines. Caracteristicas de rugosidad de los substratos de acero
chorreados. Parte 2: Método para caracterizar un perfil de superficie de acero
decapado por proyeccion de agentes abrasivos. Utilizacion de muestras 1SO de
comparacion tactil-visual. (ISO 8503-2:2012).

- UNE-EN ISO 8504-1:2020 Preparacion de sustratos de acero previa a la aplicacion de
pinturas y productos relacionados. Métodos de preparacién de las superficies. Parte 1:
Principios generales. (ISO 8504-1:2019).

- UNE 48317:2022 Pinturas y barnices. Pintura de poliuretano alifatico

- Manual de corrosién y proteccion de tuberias (AEAS, 2001).

- UNE-EN 1295-1:2021 Calculo de la resistencia mecanica de tuberias enterradas bajo
diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 736-1:2019 Valvulas. Terminologia. Parte 1: Definicibn de los tipos de
valvulas.

- UNE-EN 1074:2001 Valvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y
ensayos de verificacion apropiados. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 545:2011 Tubos, racores y accesorios de fundicién dictil y sus uniones para
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

- UNE-EN 12842:2013 Racores de fundicién ddctil para sistemas de tuberias de PVC-U
o PE. Requisitos y métodos de ensayo.

- UNE-EN 1563:2019 Fundicion. Fundicién de grafito esferoidal.

- UNE-EN 1092-1:2019 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia,
accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 1: Bridas de acero.

- UNE-EN 1092-2:1998 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia,
accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 2: Bridas de fundicion.

- UNE-EN 1092-3:2004 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia,
accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 3: Bridas de aleacion de cobre.
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- UNE-EN 1092-3:2004/AC: 2007 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias,
valvulas, accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 3: Bridas de aleacion
de cobre.

- UNE-EN 1092-4:2002 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberias, griferia,
accesorios y piezas especiales, designacion PN. Parte 4: Bridas de aleaciones de
aluminio.

- UNE-EN 681-1:1996 Juntas elastomeéricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1:
Caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-1:/A1:1999 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte
1: Caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-1:/A2:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte
1: Caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-1:/AC:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Parte 1: Caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-2:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2:
elastbmeros Termoplasticos.

- UNE-EN 681-2/A1:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas
de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte
2: Elastomeros termoplasticos.

- UNE-EN 681-3:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3:
Materiales celulares de caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-3:2001/A1:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado.

- UNE-EN 681-4:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4:
Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado.

- UNE-EN 681-4:2001/A1:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para
juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje.
Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado.

- UNE-EN 1610:2016 Construccion y ensayos de desagues y redes de alcantarillado.

- UNE 127916:2020 Tubos y piezas complementarias de hormigbn en masa, de
hormigén armado y hormigén con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma
UNE-EN 1916:2008.

- UNE-EN 1916:2008 Tubos y piezas complementarias de hormigébn en masa, hormigén
armado y hormigén con fibra de acero.

- UNE-EN 12201-1:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccibn de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 1:
Generalidades.
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- UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presién. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

- UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presién. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.

- UNE-EN 12201-4:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 4: Valvulas.

- UNE-EN 12201-5:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccion de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al
uso del sistema.

- UNE-EN 12201-1:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccibn de agua y saneamiento con presion. Polietilieno (PE). Parte 1:
Generalidades.

- UNE-EN 12201-2:2012+A1:2020 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presién. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.

- UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios.

- UNE-EN 12201-4:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 4: Véalvulas.

- UNE-EN 12201-5:2012 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
conduccién de agua y saneamiento con presion. Polietileno (PE). Parte 5: Aptitud al
uso del sistema.

- UNE 53394:2018 IN Plasticos. Codigo de instalacion y manejo de tubos de polietileno
(PE) para conduccion de agua a presion. Técnicas recomendadas.

- UNE 53331:2021 Plasticos. Tuberias de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U),
Poli(cloruro de vinilo) orientado (PVC-O), polietileno (PE) y Polipropileno (PP). Criterio
para la comprobacién de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presion
sometidos a cargas externas.

- UNE-EN ISO 1452-1:2010 Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos para
conduccién de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades. (ISO 1452-1:2009).

- UNE-EN ISO 1452-2:2010 Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos para
conduccién de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. (ISO 1452-2:20009).

- UNE-EN ISO 1452-3:2011 Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos para
conduccién de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios (ISO 1452-3:2009, version
corregida 2010-03-01).

- UNE-EN ISO 1452-4:2010 Sistemas de canalizacidbn en materiales plasticos para
conduccién de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 4: Véalvulas. (ISO 1452-4:2009).

- UNE-EN ISO 1452-5:2011 Sistemas de canalizacibn en materiales plasticos para
conduccién de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 5: Aptitud al uso del sistema. (ISO 1452-5:2009,
version corregida 2010-03-01).
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- UNE-CEN/TS 1452-7:2014 (Ratificada) Sistemas de canalizacion en materiales
plasticos para conduccion de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presion.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 7: Guia para la evaluacion de la
conformidad. (Ratificada por AENOR en mayo de 2014.).

- UNE-EN ISO 23856:2022 (Versién corregida en fecha 2022-06-01) Sistemas de
canalizacion en materiales plasticos para el suministro de agua, evacuacion y
saneamiento con y sin presion. Sistemas en materiales plasticos termoestables
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP).
(ISO 23856:2021).

- UNE-EN ISO 23856:2022 (Versién corregida en fecha 2022-06-01) Sistemas de
canalizaciobn en materiales plasticos para el suministro de agua, evacuacion y
saneamiento con y sin presion. Sistemas en materiales plasticos termoestables
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP).
(ISO 23856:2021).

- UNE 83957:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del residuo seco.

- UNE 83956:2008 Durabilidad del hormigbn. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del contenido en ion sulfato.

- UNE 83959:2014 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado. Determinacion
cualitativa de hidratos de carbono.

- UNE 146403:2018 Determinacion de los terrones de arcilla y otras particulas
deleznables en los &ridos para la fabricacion de morteros y hormigones.

- UNE 83958:2014 Durabilidad del hormigbn. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del contenido en cloruros.

- UNE 83952:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del pH. Método potenciométrico.

- UNE 83960:2014 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado. Determinacion del
contenido de sustancias organicas solubles en éter.

- UNE 83951:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Toma de muestras.

- UNE 146406:2018 Determinacién del contenido, tamafio maximo caracteristico y
maédulo granulométrico del arido grueso en el hormigén fresco.

- UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Ensayos para determinar las propiedades quimicas de
los &ridos. Parte 1: Andlisis quimico.

- UNE-EN 1363-1:2021 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE 23727:1990. Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion.
Clasificacion de los materiales utilizados en la construccion.

- UNE 36065:2011 Barras corrugadas de acero soldable con caracteristicas especiales
de ductilidad para armaduras de hormigén armado.

- UNE 36067:2017 Alambres de acero inoxidable para armaduras de hormigon armado.

- UNE 36094:1997. Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigon
pretensado.

- UNE 36831:1997 Armaduras pasivas de acero para hormigén estructural. Corte,
doblado y colocacion de barras y mallas. Tolerancias. Formas preferentes de armado.
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- UNE-EN ISO 17660-1:2008 Soldeo. Soldeo de armaduras de acero. Parte 1: Uniones
soldadas que soportan carga (ISO 17660-1:2006).

- UNE 41184:1990. Sistemas de pretensado para armaduras postensas. Definiciones,
caracteristicas y ensayos.

- UNE-EN 15037-4:2010+A1:2014 Productos prefabricados de hormigdn. Sistemas de
forjado de vigueta y bovedilla. Parte 4: Bovedillas de poliestireno expandido.

- UNE 67036:1999. Productos cerdmicos de arcilla cocida. Ensayo de expansion por
humedad.

- UNE 67037:1999. Bovedillas ceramicas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a
flexion.

- UNE-EN 206:2013+A2:2021 Hormigon. Especificaciones, prestaciones, produccion y
conformidad.

- UNE 80305:2012 Cementos blancos.

- UNE 80307:2001. Cementos para usos especiales

- UNE 146404:2018 Aridos para hormigones. Medida del coeficiente de friabilidad de las
arenas.

- UNE 83414:1990-EX. Adiciones del hormigdn. Ceniza volante. Recomendaciones
generales para la adicion de cenizas volantes a los hormigones fabricados con
cemento tipo I.

- UNE-EN 12350-8:2020 Ensayos de hormigon fresco. Parte 8: Hormigon
autocompactante. Ensayo del escurrimiento.

- UNE-EN 12350-12:2011 Ensayos de hormigon fresco - Parte 12: Hormigon
autocompactante. Ensayo con el anillo japonés.

- UNE-EN 12350-10:2011 Ensayos de hormigén fresco. Parte 10: Hormigon
autocompactante. Método de la caja en L.

- UNE-EN 12350-9:2011 (Versién corregida en fecha 2014-07-02) Ensayos de hormigén
fresco. Parte 9: Hormigén autocompactante. Ensayo del embudo en V.

- UNE 83460-2:2005. Adiciones al hormigén. Humo de silice. Parte 2. Recomendaciones
generales para la utilizacion del humo de silice.

- UNE-EN 14889-1:2008 Fibras para hormigoén. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones,
especificaciones y conformidad.

- UNE-EN 14889-2:2008 Fibras para hormigon. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones,
especificaciones y conformidad.

- UNE 83503:2004 Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono
invertido.

- UNE 83510:2004 Hormigones con fibras. Determinacion del indice de tenacidad y
resistencia a primera fisura.

- UNE-EN 14721:2006+A1:2008 Métodos de ensayo para hormigon con fibras metélicas.
Determinacion del contenido en fibras en el hormigén fresco y en el endurecido.

- UNE-EN 14488-7:2007 Ensayos de hormigén proyectado. Parte 7: Contenido en fibras
del hormigén reforzado con fibras.

- UNE 83952:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del pH. Método potenciométrico.

- UNE 83954:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas agresivas. Determinacion del i6n
amonio.
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- UNE 83955:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas agresivas. Determinacion del
contenido en iGn magnesio.

- UNE 83956:2008 Durabilidad del hormigdn. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del ion sulfato.

- UNE 83957:2008 Durabilidad del hormigén. Aguas de amasado y aguas agresivas.
Determinacion del residuo seco.

- UNE-EN 16502:2015 Método de ensayo para la determinacion del grado de acidez de
un suelo de acuerdo con Baumann-Gully.

- UNE 83963:2008 Durabilidad del hormigon. Suelos agresivos. Determinacion del
contenido de i6n sulfato.

- UNE 112010:2011 (Version corregida en fecha 2022-06-15) Corrosion en armaduras.
Determinacién de cloruros en hormigones endurecidos y puestos en servicio.

- UNE 112011:2011 Corrosion en armaduras. Determinacion de la profundidad de
carbonatacion en hormigones endurecidos y puestos en servicio.

- UNE 146513:2018 Ensayos de aridos. Determinacion de la reactividad potencial de los
aridos. Método quimico. Determinacion de la reactividad alcali-carbonato.

- UNE 146508:2018 Ensayo de aridos. Determinacion de la reactividad potencial &lcali-
silice y alcali-silicato de los aridos. Método acelerado en probetas de mortero.

- UNE 146509:2018 Determinacién de la reactividad potencial de los aridos con los
alcalinos. Método de los prismas de hormigén.

- UNE 146901:2018 Aridos. Designacion.

- UNE-EN 196-1:2018 Métodos de ensayo de cementos. Parte 1. Determinacion de
resistencias.

- UNE-EN 196-2:2014 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Analisis quimico de
cementos.

- UNE-EN 196-3:2017. Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinacion del
tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen.

- UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composicidn, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.

- UNE-EN 206:2013+A2:2021 Hormigoén. Especificaciones, prestaciones, produccion y
conformidad.

- UNE-EN ISO 9606-1:2017 Cualificacion de soldadores. Soldeo por fusion. Parte 1:
Aceros. (ISO 9606-1:2012 incluido Cor 1:2012 y Cor 2:2013).

- UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.

- UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos basicos.

- UNE-EN 450-1:2013 Cenizas volantes para hormigon. Parte 1: Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.

- UNE-EN 451-1:2017 Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 1: Determinacion
del contenido de 6xido de calcio libre.

- UNE-EN 451-2:2019 Métodos de ensayo de cenizas volantes. Parte 2: Determinacion
de la finura por tamizado en humedo.

- UNE-EN 523:2005 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado.
Terminologia, requisitos, control de calidad.
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- UNE-EN 524:1997. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Métodos de
ensayo. Parte 6: Determinacion de la estanquidad. (Determinacion de la pérdida de
agua).

- UNE-EN 933-1:2012 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 1. Determinacion de la granulometria de las particulas. Método del
tamizado.

- UNE-EN 933-2:2022 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 2: Determinacion de la granulometria de las particulas. Tamices de
ensayo, tamafio nominal de las aberturas.

- UNE-EN 933-3:2012 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 3: Determinacion de la forma de las particulas. indice de lajas.

- UNE-EN 933-4:2008 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
aridos. Parte 4: Determinacién de la forma de las particulas. Coeficiente de forma.

- UNE-EN 933-8:2012+A1:2015 Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los &ridos. Parte 8: Evaluacion de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

- UNE-EN 933-9:2010+A1:2013 Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los &ridos. Parte 9: Evaluacion de los finos. Ensayo de azul de metileno.

- UNE-EN 934-2:2010+A1:2012 (Version corregida en fecha 2019-04-10) Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

- UNE-EN 934-6:2019 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6: Toma de
muestras, evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones.

- UNE-EN 934-2:2010+A1:2012 (Version corregida en fecha 2019-04-10) Aditivos para
hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.

- UNE-EN 1015-11:2020 Métodos de ensayo de los morteros para albafiileria. Parte 11:
Determinacioén de la resistencia a flexion y a compresién del mortero endurecido.

- UNE-EN 1097-2:2021 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de
los aridos. Parte 2: Métodos para la determinaciéon de la resistencia a la fragmentacion.

- UNE-EN 1097-6:2014 Ensayos para determinar las propiedades mecanicas y fisicas de
los aridos. Parte 6: Determinacion de la densidad de particulas y la absorcién de agua.

- UNE-EN 1363-1:2021 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales.

- UNE-EN 1363-2:2000 Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos
alternativos y adicionales.

- UNE-EN 1367-2:2010 Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de
alteracion de los aridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.

- UNE-EN 1504-1:2005 Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de
estructuras de hormigon. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacion de
conformidad. Parte 1: Definiciones.

- UNE-EN 1504-2:2005 (Version corregida en fecha 2013-05-29) Productos y sistemas
para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluacion de conformidad. Parte 2: Sistemas de proteccion
superficial para el hormigoén.
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- UNE-EN 1504-8:2020 Productos y sistemas para la proteccién y reparacion de
estructuras de hormigdn. Definiciones, requisitos, control de calidad y EVCP. Parte 8:
Control de calidad y evaluacion y verificacion de la constancia de prestaciones (EVCP).

- UNE-EN 1504-10:2019 Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de
estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluacién de la
conformidad. Parte 10: Aplicacion "in situ" de los productos y sistemas y control de
calidad de los trabajos.

- UNE-EN 1520:2011 Componentes prefabricados de hormigdn armado de &ridos ligeros
con estructura abierta con armadura estructural y no estructural.

- UNE-EN 1542:2000. Productos y sistemas para la proteccibn y preparacion de
estructuras de hormigon. Métodos de ensayos. determinacién de la adhesién por
traccion directa.

- UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013 Ensayos para determinar las propiedades quimicas de
los &ridos. Parte 1: Analisis quimico.

- UNE-EN 1770:1999. Productos y sistemas para la protecciébn y reparacién de
estructuras de hormigon Métodos de ensayos de determinacién del coeficiente de
dilatacién térmica.

- UNE-EN 1990:2019 Eurocdédigos. Bases de calculo de estructuras.

- UNE-EN 1991-1-2:2019 Eurocédigo 1. Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones
generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego.

- UNE-EN ISO 6892-1:2020 Materiales metalicos. Ensayo de traccion. Parte 1. Método
de ensayo a temperatura ambiente. (ISO 6892-1:2019).

- UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado del hormigén. Acero soldable para
armaduras de hormigén armado. Generalidades.

- UNE-EN 12350-1:2020 Ensayos de hormigén fresco. Parte 1. Toma de muestras y
aparatos comunes.

- UNE-EN 12350-2:2020 Ensayos de hormigon fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento.

- UNE-EN 12350-3:2020 Ensayos de hormigon fresco. Parte 3: Ensayo Vebe.

- UNE-EN 1015-11:2020 Métodos de ensayo de los morteros para albafileria. Parte 11:
Determinacién de la resistencia a flexién y a compresién del mortero endurecido.

- UNE-EN 12350-6:2020 Ensayos de hormigon fresco. Parte 6: Densidad.

- UNE-EN 12350-7:2020 (Version corregida en fecha 2022-03-09) Ensayos de hormigoén
fresco. Parte 7: Contenido de aire. Métodos de presion.

- UNE-EN 12390-1:2022 Ensayos de hormigén endurecido. Parte 1: Forma, dimensiones
y otras caracteristicas de las probetas y moldes.

- UNE-EN 12390-2:2020 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 2: Fabricacion y
curado de probetas para ensayos de resistencia.

- UNE-EN 12390-3:2020 Ensayos de hormigén endurecido. Parte 3: Determinacion de la
resistencia a compresion de probetas.

- UNE-EN 12390-5:2020 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 5: Resistencia a
flexion de probetas.

- UNE-EN 12390-6:2010 Ensayos de hormigon endurecido. Parte 6: Resistencia a
traccion indirecta de probetas.

- UNE-EN 12390-8:2020 Ensayos de hormigén endurecido. Parte 8: Profundidad de
penetracion de agua bajo presion.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. 14



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

- UNE-EN 12504-1:2020 Ensayos de hormigén en estructuras. Parte 1: Testigos.
Extraccion, examen y ensayo a compresion.

- UNE-EN 12504-2:2022 Ensayos de hormigén en estructuras. Parte 2: Ensayos no
destructivos. Determinacion del indice de rebote.

- UNE-EN 12504-4:2022 Ensayos de hormigdén en estructuras. Parte 4: Determinacion
de la velocidad de los impulsos ultrasénicos.

- UNE-EN 12620:2003+A1:2009 Aridos para hormigén.

- UNE-EN ISO 12696:2022 Proteccion catodica del acero en el hormigén. (ISO
12696:2022).

- UNE-EN 12794:2006+A1:2008 Productos prefabricados de hormigén. Pilotes de
cimentacion.

- UNE-EN 13055-1:2003 Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigon, mortero e
inyectado.

- UNE-EN 13224:2012 Productos prefabricados de hormigén. Elementos para forjados
nervados.

- UNE-EN 13225:2013 (Version corregida en fecha 2013-09-04) Productos prefabricados
de hormigdn. Elementos estructurales lineales.

- UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009 Humo de silice para hormigén. Parte 1. Definiciones,
requisitos y criterios de conformidad.

- UNE-EN 13381-3:2016 Métodos de ensayo para determinar la contribucién a la
resistencia al fuego de elementos estructurales. Parte 3: Proteccion aplicada a
elementos de hormigon.

- UNE-EN 13501-1:2019 Clasificacién en funcion del comportamiento frente al fuego de
los productos de construccion y elementos para la edificacién. Parte 1: Clasificacion a
partir de datos obtenidos en ensayos de reaccion al fuego.

- UNE-EN 13577:2008 Ataque quimico al hormigdén. Determinacion del contenido de
diéxido de carbono agresivo en el agua.

- UNE-EN 13693:2005+A1:2010 Productos prefabricados de hormigén. Elementos
especiales para cubiertas.

- UNE-EN 14216:2015 Cemento. Composicién, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion.

- UNE-EN 14647:2006. Cemento de aluminato célcico. Composicién, especificaciones y
criterios de conformidad.

- UNE-EN 14651:2007+A1:2008 Método de ensayo para hormigén con fibras metélicas.
Determinacion de la resistencia a la traccion por flexién (limite de proporcionalidad
(LOP), resistencia residual).

- UNE-EN 14721:2006+A1:2008 Métodos de ensayo para hormigon con fibras metélicas.
Determinacion del contenido en fibras en el hormigén fresco y en el endurecido.

- UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 Evaluacion de la conformidad. Requisitos para
organismos que certifican productos, procesos y servicios. (ISO/IEC 17065:2012).

- UNE-EN ISO 377:2017 Acero y productos de acero. Localizacién y preparacion de
muestras y probetas para ensayos mecanicos. (ISO 377:2017).

- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos (ISO
9001:2015).
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- UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestion ambiental. Requisitos con orientacion
para su uso. (ISO 14001:2015).

- UNE-EN ISO 15614-1:2018 (Version corregida en fecha 2018-02-21) Especificaciéon y
cualificacion de los procedimientos de soldeo para los materiales metalicos. Ensayo de
procedimiento de soldeo. Parte 1. Soldeo por arco y con gas de aceros y soldeo por
arco de niquel y sus aleaciones. (ISO 15614-1:2017, Version corregida 2017-10-01).

- UNE-EN ISO 15630-1:2019 Aceros para el armado y el pretensado del hormigén.
Métodos de ensayo. Parte 1: Barras, alambres y alambron para hormigon armado. (ISO
15630-1:2019).

- UNE-EN ISO 15630-2:2019 Aceros para el armado y el pretensado del hormigon.
Métodos de ensayo. Parte 2: Mallas electrosoldadas y armaduras basicas. (ISO 15630-
2:2019).

- UNE-EN ISO 15630-3:2019 Aceros para el armado y el pretensado del hormigon.
Métodos de ensayo. Parte 3: Aceros para pretensar. (ISO 15630-3:2019, Version
corregida 2019-10).

- UNE-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Evaluacién de la conformidad. Requisitos para los
organismos que realizan la auditoria y la certificacion de sistemas de gestion. Parte 1:
Requisitos. (ISO/IEC 17021-1:2015).

- UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 (Versién corregida en fecha 2018-05-09) Requisitos
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracion. (ISO/IEC
17025:2017).

- ANSI/AWWA C950-01 Fiberglass pressure pipe

- AWWA Manual M45-01 Fiberglass pipe design

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion y modificaciones posteriores, parte derogada por Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitacion, regeneracion y renovacién urbanas y sustitucion por Orden
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Basico
DB-HE "Ahorro de Energia".

- Eurocédigos:
o UNE-EN 1990:2019 Eurocodigos. Bases de célculo de estructuras.

o UNE-EN 1991-1-1:2019 Eurocédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-1.
Acciones generales. Pesos especificos, pesos propios, y sobrecargas de uso en
edificios.

o UNE-EN 1991-2:2019 Eurocodigo 1: Acciones en estructuras. Parte 2: Cargas de
trafico en puentes.

o UNE-EN 1991-1-3:2018 Eurocodigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-3:
Acciones generales. Cargas de nieve.

o UNE-EN 1991-1-4:2018 Eurocédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4:
Acciones generales. Acciones de viento.

o UNE-EN 1991-1-5:2018 Eurocodigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-5:
Acciones generales. Acciones térmicas.

o UNE-EN 1991-1-6:2018 Eurocédigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-6:
Acciones generales. Acciones durante la ejecucion.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. 16



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

o UNE-EN 1991-1-7:2018 Eurocddigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-7:
Acciones generales. Acciones accidentales.

o UNE-EN 1992-1-1:2013 (Version corregida en fecha 2020-03-11) Eurocodigo 2:
Proyecto de estructuras de hormigén. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para
edificacion.

o UNE-EN 1992-2:2013 Eurocédigo 2: Proyecto de estructuras de hormigon. Parte 2:
Puentes de hormigén. Célculo y disposiciones constructivas.

o UNE-EN 1993-1-1:2013 Eurocédigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1:
Reglas generales y reglas para edificios.

o UNE-EN 1994-1-1:2013 Eurocddigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y
hormigén. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificacion.

o UNE-EN 1996-3:2011 Eurocdédigo 6: Proyecto de estructuras de fabrica. Parte 3:
Métodos simplificados de célculo para estructuras de fabrica sin armar.

o UNE-EN 1997-1:2016 Eurocodigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 1: Reglas
generales.

o UNE-EN 1998-1:2018 Eurocédigo 8: Proyecto de estructuras sismorresistentes.
Parte 1: Reglas generales, acciones sismicas y reglas para edificacién. (Version
corregida en fecha 2022-02-16)

o UNE-EN 1999-1-4:2007/A1:2011 (Ratificada) Eurocédigo 9: Proyecto de
estructuras de aluminio. Parte 1-4: Laminas estructurales conformadas en frio
(Ratificada por AENOR en octubre de 2011.)

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras (B.O.E. 30 de septiembre de 2015).

Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de

Septiembre.

Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instruccion

sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11).

Real Decreto 637/07, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construccion

sismorresistente: puentes (NCSP-07).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes

(PG-3), de la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por

Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. Ademas son de aplicacion las O.M. de 21 de

enero de 1988, de 8 de mayo de 1989, de 28 de septiembre de 1989, de 27 y 28 de

diciembre de 1999, Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero de 2002, Orden

FOM/1382/2002 de 16 de mayo de 2002, Orden FOM/891/2004 de 1 de Marzo, Orden

FOM/3818/2007 de 10 de diciembre, Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre y

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo sobre modificacion y actualizacién de

determinados Articulos del mismo, asi como las Ordenes Circulares 21/2007, 24/2008,

21 (bis)/2009, y 29/2011.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC

"Secciones de firme", de la Instruccion de Carreteras y Orden Circular OC 1/2023.

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC

drenaje superficial de la Instruccion de Carreteras.

Manual de Control de Fabricacion y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas (MOPU

1978)

Mezclas bituminosas porosas, MOPU, Noviembre 1987.
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- Nota informativa sobre el proyecto y construccion de barreras rigidas de seguridad,
1986.

- 0.C. 318/91 Ty P de 10 de Abril de 1991 sobre galvanizado en caliente de elementos
de acero empleados en equipamiento vial.

- Orden Circular 15/2003 sobre sefializacién de los tramos afectados por la puesta en
servicio de las obras. -remates de obras

- 0O.C. 304/89 MV de 21 de Julio sobre proyectos de marcas viales.

- 0O.C. 309/90 C y E de 15 de Enero sobre hitos de arista.

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industriales usados

- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico
«DB-HR Proteccion frente al ruido» del Caodigo Técnico de la Edificacién y se modifica
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion.

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construccién sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

- British Standard Code of Practice for Design of concrete structures for retaining
agueous liquids. BS8007.

- ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete.

- ACI 307-95. Standard Practice for the Design and Construction of Reinforced Concrete
Chimneys.

- CEB. Recomendaciones internacionales unificadas en el calculo y ejecucion de obras
de hormigon.

- Design standards n° 3 “Canals and related structures” del Bureau of Reclamation.

- “Recomendaciones para el proyecto, construccion y explotacion de canales” del
CEDEX.

- “Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presiéon” del CEDEX

- “Guia técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano” del CEDEX

- Standards 101-108” de la International Commission of Irrigation and Drainage (ICID).

- Orden de 19 noviembre 1998 por la que se aprueba la instruccion para el proyecto,
construccién y explotacion de obras subterraneas para el transporte terrestre (I0S-98).

- Guias Técnicas de seguridad de presas (Ministerio de Medio Ambiente y Comité
Nacional Espafiol de Grandes Presas).

- Ley de Minas 22/1973.

- Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General para el Régimen de la Mineria.

- Real Decreto 863/1985, de 2 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Bésicas de Seguridad Minera. (BOE num. 140 de 12 de junio) y modificaciones
de Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero y Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo.

- Orden ITC/1683/2007, de 29 de mayo, por la que se modifican las instrucciones
técnicas complementarias 09.0.02, 12.0.01 y 12.0.02, y se deroga la instruccion técnica
complementaria 12.0.04, del Reglamento general de Normas Bésicas de Seguridad
Minera.
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- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones
minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras (BOE nam. 240 de 7 de octubre).

- Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas
disposiciones en materia de energia y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Explosivos.

- Real Decreto 547/1979, de 20 de febrero, sobre modificacion del anexo IV del Decreto
833/1975, de 8 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Proteccion del Ambiente
Atmosférico.

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catalogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera y se establecen las
disposiciones basicas para su aplicacion.

- Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente
atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluaciéon de la Calidad del Aire en
Andalucia.

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucia.

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuacioén en el &mbito de la
politica de aguas (Directiva Marco del Agua).

- Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a la proteccion de las aguas subterrdneas contra la contaminacion y el
deterioro.

- Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ambito de la politica de aguas,
por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se
maodifica la Directiva 2000/60/CE.

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, 1V, V, VI y VIl de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (B.O.E. 30 de Abril de 1986) y modificaciones
posteriores.

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administracion Puablica del Agua y de la Planificacion Hidrolégica, en desarrollo de los
titulos Il 'y 1l de la Ley de Aguas. (B.O.E. 31 de Agosto de 1988) modificado
parcialmente por Real Decreto 117/1992, de 14 de febrero; Real Decreto 439/1994, de
11 de marzo; Real Decreto 1541/1994, de 8 de julio y Real Decreto 2068/1996, de 13
de septiembre. Derogado parcialmente por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio; Real
Decreto 1383/2009, de 28 de agosto y Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre.
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- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificacion Hidrolégica (RPH)

- Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el qgue se modifica el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificacion
Hidrologica.

- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental y modificaciones y correcciones posteriores.

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas.

- Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico Nacional

- Ley 11/2005, de 22 de julio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del
Plan Hidrolégico Nacional

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, que desarrolla los Titulos preliminar, I, 1V, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas.

- Ley 9/2010 de 30 de julio, de Aguas para Andalucia.

- Normas 1SO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14.000 sobre Sistemas de Gestion
Medioambiental.

- Pliego de Prescripciones Técnicas que habran de regir en las obras de
acondicionamiento paisajistico, de la Direccion General de Medio Ambiente del MOPU
(Marzo 1985).

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion
de suelos contaminados.

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de proteccidn contra incendios.

- Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz basica
de planificacién de proteccion civil de emergencia por incendios forestales.

- Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Basica de
Proteccion Civil.

- Resolucion de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaria, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el
Plan Estatal de Proteccion Civil para Emergencias por Incendios Forestales

- Decreto-ley 2/2023, de 11 de abril, por el que se adoptan medidas en materia de
emergencias y gestion, prevencion y extincion de incendios forestales y se autoriza la
creacion de la Agencia de Seguridad y Gestion Integral de Emergencias de Andalucia.

- Decreto 160/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Plan de Emergencia por
Incendios Forestales de Andalucia
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- Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de emergencia
por incendios forestales de Andalucia y se modifica el Reglamento de prevencion y
lucha contra los incendios forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de
noviembre.

- Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de usos y
actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal, de Andalucia.

- Ley 5/1999 de 29 de junio, de Prevencion y Lucha Contra los Incendios Forestales, de
Andalucia.

- Resolucion de 27/04/2023, de la Direccion General de Medio Natural y Biodiversidad,
por la que se establecen limitaciones temporales para disminuir el riesgo de incendios
en el medio natural.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.
- Real Decreto-Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Prevenciéon y Control Integrados de la Contaminacion.

- Ley 7/2007 de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucia.
- Decreto 5/2012 por el que se regula la Autorizacién ambiental Integrada, de Andalucia.

- Decreto 356/2010 por el que se regula la Autorizacibn Ambiental Unificada, de
Andalucia.

- Decreto 297/1995 Reglamento de Calificacion Ambiental, de Andalucia.

- Decreto 1/2016 donde se regula la Calificacibn Ambiental por declaracion responsable,
de Andalucia.

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular.

- Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos
mediante depdsito en vertedero.

- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construcciéon y demolicion.

- ORDEN AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del
Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion
ambiental de sus residuos.

- Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestibn ambiental de sus
residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos.

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de prevencion y control integrados de la contaminacion.
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- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos
mediante depdosito en vertedero.

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucia.

- Decreto 131/2021, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de
Andalucia. Hacia una Economia Circular en el Horizonte 2030

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestién Integrada de la Calidad Ambiental, de Andalucia.
- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomia Local de Andalucia.

- Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que regula el
régimen aplicable a los suelos contaminados, de Andalucia.

- Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y
flora silvestres. (Directiva Habitats).

- Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservacion de las
aves silvestres.

- Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos |, Il y
V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Real Decreto 1057/2022, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Plan estratégico
estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030, en aplicacion de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

- Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservacién y el uso
sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus habitats.

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.

- Decreto 493/2012, de 25 de septiembre, por el que se declaran determinados Lugares
de Importancia Comunitaria como Zonas Especiales de Conservacion de la Red
Ecolégica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autbnoma de Andalucia.

- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales
protegidos de Andalucia y se establecen medidas adicionales para su proteccion.

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes.

- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucia

- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal
de Andalucia, modificado por Decreto 15/2011, de 1 de febrero.

- Ley 5/1999 de 29 de junio, de Prevencion y Lucha Contra los Incendios Forestales, de
Andalucia.
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- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad
y emisiones acusticas.

- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion
contra la Contaminacion Acustica en Andalucia, y se modifica el Decreto 357/2010, de
3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Proteccion de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminacion luminica y el establecimiento de medidas de
ahorro y eficiencia energética, de Andalucia.

- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Historico Espafiol.
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de Andalucia.

- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccién y
Fomento de Patrimonio Histérico de Andalucia.

- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueoldgicas, de Andalucia.

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.

- Decreto 155/1998, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vias
Pecuarias de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

- Normas Techologicas NTE-EGG y NTE-ECV.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensién (BOE de 18 de septiembre de 2002).

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensioén y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eqguipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Normativa vigente de cada una de las compafiias de servicios cuyas infraestructuras se
repongan o protejan.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de
Agua aprobada por O.M. de 28 de Julio de 1974 (B.O.E. n° 236 y 237 de 2, 3y 30 de
Octubre 1974)

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones (B.O.E. n° 228 del 23 de Septiembre de 1986).

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Normativa a nivel autondmico y local que proceda.

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.
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- UNE-EN 13361:2019, UNE-EN 13362:2019, UNE-EN 13491:2019,
UNE-EN 13492:2020, UNE-EN 13493:2020.

- UNE-EN ISO 527-1:2020 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion.
Parte 1: Principios generales. (ISO 527-1:2019).

- UNE-EN ISO 527-2:2012 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion.
Parte 2: Condiciones de ensayo de plasticos para moldeo y extrusién. (ISO 527-
2:2012).

- UNE-EN ISO 527-3:2019 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion.
Parte 3: Condiciones de ensayo para peliculas y hojas. (ISO 527-3:2018).

- UNE-EN ISO 527-4:2022 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion.
Parte 4. Condiciones de ensayo para plasticos compuestos isotrépicos y ortotropicos
reforzados con fibras. (ISO 527-4:2021, Version corregida 2022-02).

- UNE-EN ISO 527-5:2022 Plasticos. Determinacion de las propiedades en traccion.
Parte 5: Condiciones de ensayo para plasticos compuestos unidireccionales reforzados
con fibras. (ISO 527-5:2021).

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales
gue guarden relacién con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o
con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto algin concepto, se
entenderd de aplicacién la mas restrictiva. De manera analoga, si lo preceptuado para alguna
materia por las citadas normas estuviera en contradiccion con lo prescrito en el presente
Documento, prevalecera lo establecido en este Ultimo.

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, seran resueltas por la
Direccion de Obra, que asi mismo determinard, la normativa mas restrictiva en caso de
contradiccion.

Las Condiciones Generales y Particulares recogidas en los articulos 1.4.1. y 1.4.2. aplicables,
seran las vigentes en el dltimo dia del plazo de licitacién, entendiendo como tales, la ultima
modificacion o afadido a la norma sustitutoria.
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2.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

2.1.- DERIVACION BEMBEZAR

El desagiie del caudal ecolégico se realiza desde el desagiie de fondo, mediante una derivaciéon
realizada en la cAmara de valvulas de aguas abajo. Se realiza una perforacion vertical de 4,5 m de
profundidad y 0,5 m de didmetro donde ira alojada el conducto de derivacion para el caudal
ecoldgico de DN400. La perforacion se podra realizar con un taladro del didmetro correspondiente,
mediante rotacion en el hormigbn con sistema de roscado realizando la perforacion con
prolongadores que se van retirando cuando se llena la corona con el testigo dentro; o con una
corona de taladros de pequefio diametro. El nuevo conducto de DN400 se soldara a la tuberia del
desagiie de fondo y se rellenard de hormigén en masa o mortero de alta resistencia el espacio
entre tubo y perforacion. Dentro de la cdmara, y apoyado en la solera, se orienta hacia el
paramento izquierdo, discurriendo paralelo y saliendo al frente, al igual que el desagulie de fondo.
Se dispone de valvula de seguridad tipo compuerta, caudalimetro y valvula de regulacién de tipo
chorro hueco preferentemente con concentrador para no afectar a la valvula del desagle de
fondo.

Como obras complementarias se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

- Medida del espesor del conducto del desaglie de fondo, al que se conectara el caudal
ecoldgico.

- Sustituciébn de la valvula tipo Howell Bunger oleohidraulica del desagie de fondo
montandola en el paramento exterior (actualmente esta dentro de arqueta). El desmontaje
previo de la vélvula existente puede aprovecharse para realizar la operacion de conexion
del nuevo conducto, pudiéndose realizar desde dentro del tubo la soldadura.

- Incorporar tramo de conducto circular embridado en ambos extremos con boca de hombre
y pasamuro entre el conducto actual y la futura posicién de la valvula de regulacién (Howell
Bunger).

- Dado que la compuerta de seguridad Bureau, del desagle de fondo, tiene pérdidas, para
garantizar la estanqueidad durante las obras se colocara un escudo en la embocadura.
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2.2.- GUADANUNO

La derivacion del caudal ecoldgico se realiza desde el conducto del desaglie de fondo, en la
camara de valvulas, aguas abajo de la segunda compuerta de seguridad. Sin alcanzar la cota de
la solera de tramex, se ejecuta una perforacion horizontal, a través de la presa, de 6,7m de
longitud y didmetro 250mm. La perforacion serd a rotacion, con sistema de roscado de
prolongadores que se van montando a medida que avanza o retirando cuando se llena la corona.
El conducto del caudal ecolégico tiene un diametro DN125mm y dispone de vélvula de seguridad
tipo compuerta, en la camara de valvulas, caudalimetro y valvula de regulacion tipo anular en
plataforma exterior. El conducto se prolonga para sobrepasar la valvula de regulacion del desaglie
de fondo, a fin de garantizar el vertido sobre el colchén de agua del cuenco y evitar salpicar a la
valvula existente del desague de fondo.
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2.3.- IZNAJAR

La actuacién consiste en prolongar el conducto de salida y disponer una valvula de regulacién de
chorro hueco 2300, aguas abajo de las compuertas actuales. Se mantienen las compuertas
existentes acondicionando, en caso necesario, la que actualmente regula para mantenerla
siempre abierta. El acceso de las valvulas se hara por la galeria de la margen derecha utilizando
el polipasto existente en cada uno de los desagues.

4 CONDUCTO EXISTENTE
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2.4.- JANDULA

Se acondiciona la actual Toma de Puertollano con el fin de destinar esta conduccion para el
caudal ecologico. Para ello se sustituye la actual valvula de regulacion de tipo chorro hueco @300.
Se limpia y acondiciona también la arqueta donde se encuentra.
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2.5.- JOSE TORAN

La derivacion del caudal ecologico se realiza desde el conducto de la toma para riegos, en el
tramo final de diametro constante 1500 mm, previo a la bifurcacion al Canal de Bembézar y la
derivacion de salida al rio. Para ello se perfora en la solera un pozo de 1m x1m hasta alcanzar el
conducto y, en la generatriz superior y mediante soldadura, se conecta una tuberia de DN 200
mm. La nueva conduccién discurre por una zanja de 1m x 1m, perpendicular al conducto de la
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toma, bajo la solera del edificio hasta salir de él. Continta en zanja paralelo al edificio hasta el final
de la zona asfaltada donde se encuentra un murete de piedras para contencién de
desprendimiento de ladera y desde ahi, se orienta para salir al cauce. Esta zanja se rellenara, en
su tramo final de salida al cauce, con tierras de la propia excavacion y, en las zonas de muro,
asfaltada y dentro del edificio, irA hormigonada.

El nuevo conducto ird dotado de valvula de seguridad tipo compuerta, caudalimetro y valvula de
regulacion tipo anular. Estos elementos irdn alojados dentro de una arqueta dentro del edificio, a
continuacién del pozo de conexién, de 2,30 m de largo que se cubrira con tapa metalica.

Como obras complementarias se repone el muro de contencion de desprendimientos, afectado
por el trazado del nuevo conducto y se coloca un bordillo protector, en el limite de la zona
asfaltada.
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2.6.- MARTIN GONZALO

La derivacion del caudal ecoldgico se realiza desde el conducto derecho del desagle de fondo, en
la camara de valvulas exterior, aguas arriba de la valvula de regulacién. El poco espacio entre
vélvula y paramento hace necesario la demolicién del mismo en un espesor de 0,5m, tanto para la
conexién del nuevo conducto, mediante un pozo de 1,75 m de profundidad como para el
alojamiento de la valvula de seguridad tipo compuerta y el caudalimetro en una profundidad de
0,6m bajo solera. El trazado del nuevo conducto, de DN125 mm, estd condicionado por las
distancias necesarias para el correcto funcionamiento del caudalimetro. Se conecta a la tuberia de
2600 mm por su generatriz superior, sube vertical 1,10m y continta transversal a la camara hasta
llegar al paramento izquierdo donde continla hasta salir al canal de vertido de los desagles de
fondo. En este ultimo tramo se coloca la valvula de regulacion tipo anular del mismo didametro que
la conduccion.
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La perforacion realizada estara cubierta por una rejilla tipo trdmex, de caracteristicas similares a la

ya existente.
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2.7.- PUENTE NUEVO

La derivacion del caudal ecologico se realiza desde el conducto del desagle de fondo de
21300 mm, en la camara de valvulas del mismo, entre la valvula de seguridad y la de regulacion,
fuera de la afeccién de los émbolos de la misma. La conexion se realiza con un angulo de 22°
respecto a la horizontal del eje del conducto y se prolonga hasta llegar al paramento izquierdo de
la caseta, discurriendo un tramo primero, longitudinalmente, hacia aguas abajo, donde se ubica la
valvula de seguridad de tipo compuerta. Continla en vertical por el paramento hasta sobrepasar la
solera de tramex y sale al exterior del edificio, perpendicular, apoyada en la plataforma de
retranqueo respecto al muro del cuenco. En el tramo vertical se colocan el caudalimetro y la
valvula de seguridad de tipo anular.

Como obra complementaria se coloca una barandilla de seguridad en la plataforma exterior de
salida de la tuberia.
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2.8.- DERIVACION DE RETORNILLO

La derivacion del caudal ecoldgico se realiza desde el conducto izquierdo del desagiie de fondo,
en la galeria, 3,20m antes de llegar a la cAmara de salida de la valvula de regulacion. La conexién
se realiza sobre la generatriz superior del conducto, previa perforacion del hormigén de solera. El
nuevo conducto, de DN 300 mm, discurre sobre el eje del desaglie de fondo, hasta llegar a la
cdmara donde gira para salir perpendicularmente por el paramento izquierdo de la camara. El
conducto dispone de valvula de seguridad tipo mariposa, caudalimetro y valvula de regulacion tipo
anular. Estos elementos iran alojados bajo solera en una arqueta de 0,8m de profundidad, 3,80m
de longitud y 1,05m de anchura, cubierta por losas prefabricadas de hormigén desmontables. El
display del caudalimetro se podra colocar fuera de la arqueta, para que resulte mas comoda su
lectura. La perforacion necesaria para realizar la conexién del nuevo conducto sera de g400mm y
profundidad 0,2 m.

Dada la dificultad que puede plantear la soldadura del nuevo conducto, se plantea la posibilidad
de que ésta se realice desde dentro del conducto del desagiie de fondo 1000, previo desmontaje
de la valvula de regulacion y posterior montaje de la misma.

Como obras complementarias se coloca una viga carril y polipasto para el izado de las losas que
cubren la arqueta y de las valvulas; y se toman medidas del espesor del conducto donde se
conectara el caudal ecoldgico.
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2.9.- SAN RAFAEL DE NAVALLANA

Para el desaglie del caudal ecologico se aprovechan uno de los conductos de desaglie de los
desaglies de fondo. En la arqueta que actualmente existe, y que contiene dos valvulas, se
sustituye la ubicada aguas abajo por una valvula tipo anular de 8250mm. Como no es posible
colocar una caudalimetro, se programara el caudalimetro existente en el desague de fondo con el
fin de mejorar la precision de lectura en los rangos del caudal ecoldgico.
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2.10.- SIERRA BOYERA

La derivacidn del caudal ecoldgico se realiza desde el conducto central del desagie de fondo, en
la camara de valvulas, aguas abajo de la compuerta de guarda tipo Bureau, entre ésta y el
paramento. El nuevo conducto de DN300 mm se conecta inclinado 45° respecto a la horizontal y
orientado hacia la solera. Contintia hacia el paramento izquierdo y sube por el mismo hasta a cota
485,20, 15 cm por encima de la salida del conducto de aduccién y aguas abajo del mismo. En
solera se coloca la valvula de seguridad de tipo compuerta. En el paramento izquierdo se coloca el
caudalimetro y la valvula de regulacién tipo anular. El conducto se desvia ligeramente hacia aguas
abajo para evitar el conducto de aduccion. El conducto no llega a sobrepasar la solera de tramex,
no suponiendo ningun obstaculo nuevo dentro de la camara.
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2.11.- VADOMOJON

La actuacion consiste en la sustitucién de la actual valvula de regulacion del caudal ecoldgico
2300 mm, con brida de 12 tornillos, y de los cilindros ole-hidraulicos de accionamiento. Se
reinstala también el medidor de apertura del SAIH.
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DE REGULACION.
HOWELL BUNGER @300 mm
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2.12.- YEGUAS

La derivacién del caudal ecoldgico se realiza desde la toma izquierda destina a regadios en el
futuro y que actualmente no tiene continuacion, disponiendo de una brida ciega. El nuevo
conducto de DN400 mm, se conecta a la generatriz superior, a continuacion del dltimo quiebro en
planta del conducto de la toma. Discurre paralelo al eje de la toma apoyado en una plataforma de
tramex donde se apoyan las vélvula de seguridad, de tipo compuerta, el caudalimetro y la valvula
de regulacion de tipo anular. Aguas abajo de la valvula anular, la conduccion se orienta hacia la

solera y el paramento izquierdo y continda hacia aguas abajo la abertura de aireacion situada en
la solera, delante de la brida ciega del conducto de la toma.

CAUDALIMETRO ‘ ‘
DN 400 | |
CARRETE DE I
DESMONTAJE ‘
VALVULA DE COMPUERTA VALVULA DE AASO ANULAR.
SEGURIDAD REGULACIO |
F1ZUQUIERDO
JA-DE AGUA VENTOSA -y 265 k \
@f:250mm_ i ; |
= ] e TUBERIA
— ] L — T F———- DN 400 mm
i . ‘ 1,20 || 0}80 Il
== — = teotdet - - o et

[ —— -
'_l T T T
e

T F ‘
AIRE*\CIC')N DEL
DESAGUE DE FONDO

|
VERTIDO A CONDUCTO
DE DESAGUE DE FONDO

2

:4P

=51
=Jul Al
_@gf A=

2R

3

\5?

‘ (e}

I

I

I

i

/
/"
=

ARANDIUERHOMOLOGADA
=) APOYO DE
=1l PLATAFORMA
! iE HEB240
=l
ys=)

|

CONDUCTO
DESAGUES DE FONDO [

TTTTTITTT]

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 33
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

3.- CONDICIONES GENERALES

3.1.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA

El Director de Obra, como representante de la CHG, resolvera sobre todos los problemas que se
planteen durante la ejecucion de los trabajos del presente Proyecto, de acuerdo con las
atribuciones que le conceda la CHG y que seran conocidas por el Contratista.

De forma especial, el Contratista debera seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad
y acopio de materiales, ejecucion de las unidades de obra, interpretacibn de planos y
especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecuciébn de los trabajos y
precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, asi como en lo relacionado con la
conservacion del medio ambiente que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecucién
de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo.

3.2.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Jefe de Obra y Delegado del Contratista tendra la titulacion de Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos y quedara adscrito a ella con caracter exclusivo. Sera formalmente propuesto por el
Contratista al Ingeniero Director de Obra, para su aceptacion, que podra ser denegada por el
Director, en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello
a juicio de este. Tendra obligacién de residencia en las proximidades de la obra.

No podra ser sustituido por el Contratista sin la conformidad por escrito del Director de Obra.

El Director de Obra podra exigir que no se ejecute la obra si no hay nombrado, aceptado y
presente un Jefe de Obra del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de la
demora y de sus consecuencias.

3.3.- ORDENES AL CONTRATISTA

El Jefe de Obra, sera el interlocutor del Director de Obra, con obligacion de recibir todas las
comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director, directamente o a través de otras
personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que estan autorizadas para ello y/o verificar el
mensaje y confirmarlo, segun su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de
gue el Director pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno, que debera
informar seguidamente a su Jefe de Obra.

El Jefe de Obra es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las
comunicaciones escritas de la Direccion de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones,
estén custodiadas, ordenadas cronoldgicamente y disponibles en obra para su consulta en
cualquier momento.

El Jefe de Obra tendra obligacién de estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de los
trabajos de la obra e informara al Director de Obra a su requerimiento en todo momento, o sin
necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en el
caso de que fuesen autorizados por la Direccién de Obra.
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Se abrira el libro de Incidencias de acuerdo con lo previsto en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

El Libro de Incidencias debe ser custodiado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

3.4.- CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser ejecutado
como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradiccion entre los Planos
y el Pliego de Condiciones, prevalecerd lo prescrito en este ultimo.

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicacion conjunta de todas las
limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicar4 solamente aquellas limitaciones que, a su
juicio, reporten mayor calidad.

El Contratista estara obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de Obra
cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o cualquier otra
circunstancia surgida durante la ejecucion de los trabajos, que diese lugar a posibles
modificaciones del Proyecto.

Como consecuencia de la informacion recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de las
necesidades de la Obra, el Director de la misma podra ordenar y proponer las modificaciones que
considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego, la Legislacion vigente sobre la materia y
las atribuciones asignadas por la CHG.

3.5.- ALTERACIONES Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

La ejecucion de las obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacién, salvo casos excepcionales justificados, La Direccion de Obra
procederd, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado, que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma a la CHG.

El Contratista presentara un programa de trabajo en el plazo maximo de quince dias desde la
notificacion de la adjudicaciéon. La direccion de obra definird que actividades incluidas en el
programa tendran las caracteristicas, en atencion a su significacion e importancia, de unidades o
hitos que marquen plazos parciales de inexcusable cumplimiento.

El mencionado Programa de Trabajo tendra caracter de compromiso formal en cuanto al
cumplimiento de los plazos parciales establecidos. Solo se podran modificar estos plazos con el
consentimiento, por escrito, de la Direccion de Obra y la aprobacion de la CHG.

La falta de cumplimiento de dicho programa y sus plazos parciales, en el mismo momento en que
se produzcan, podra dar lugar a la inmediata propuesta de resolucion y al encargo de ejecucion
de las obras a otros contratistas, asi como a las sanciones econémicas que correspondan.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento del Contratista le seré incautada la garantia y
debera, ademas, indemnizar a la CHG los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada.

En todo caso, el acuerdo de resolucidon contendrd pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolucién o cancelacidn de la garantia constituida.

3.6.- PLAN DE AUTOCONTROL
El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta.

Antes del comienzo de las obras, el Contratista sometera a la aprobacion de la CHG el Plan de
Autocontrol de Calidad (PAC) que haya previsto, con especificacion detallada de los medios
humanos y materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras para este
fin.

En este Plan, que se redactara respetando los requisitos de las Normas ISO 9002 y 14002, se
definir4 el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, asi como el tipo e intensidad
de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello.

Inexorablemente, comprendera la realizacion de ensayos de caracterizaciéon del hormigon
compactado, de los terraplenes de las ataguias y caminos y de su control de obra asi como los
ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de sus componentes con una intensidad
suficiente para poder garantizar en todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de las
condiciones exigidas en las especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse
necesariamente al control que realice por su cuenta la Direccion de Obra.

Dicho nivel de intensidad se mantendra también en el control de calidad del material de las barras
de acero corrugado y de cualquier elemento metalico.

El mismo alto nivel de intensidad debera ser contemplado por el Contratista en su Plan de
Autocontrol en lo relativo al control de la ejecucion de la puesta en obra de las tuberias, valvulas y
equipos y sus juntas o soldadura, garantizandose el cumplimiento de las exigencias del Proyecto.

En las demas unidades de obra, el Contratista se comprometera con este Plan a la realizacion de
ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida.

Los resultados de todos estos ensayos, seran puestos en conocimiento de la Direccién de Obra,
inmediatamente después de su obtencion en impresos normalizados que deberan ser propuestos
por el Contratista en el Plan de Autocontrol.

El Plan de Autocontrol (P.A.C.) debera indicar claramente el proceso de generacion de no
conformidades y su cierre. Se debe hacer una mencién expresa a la 1ISO 9002. Asimismo se
recogeran en el P.A.C. los ensayos y demas verificaciones que garanticen la calidad idonea de los
suministros.

La Direccion de Obra tendra acceso directo a la ejecucion de cualquier ensayo y a la obtencion sin
demora de sus resultados del Contratista. Igualmente podrd entrar en contacto directo con el
personal que el Contratista empleara en su autocontrol con dedicacion exclusiva y cuya relacion,
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serd recogida en el Plan de Autocontrol, incluyendo sus respectivos "Curricula Vitae" y
experiencias en actividades similares.

3.7.- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista adoptara bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la prevencion de accidentes, incendios y
dafios a terceros, y seguira las instrucciones complementarias que diere, a este respecto, la
Direccion de Obra.

Especialmente, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion del
agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser
perjudicial. Ademas pondra especial cuidado en implantar y cumplir todas y cada una de las
medidas de Integracion Ambiental durante la ejecucion de las obras incluidas en el presente
Proyecto.

3.7.1.- Circulacion de la maquinaria de obra y de camiones

La circulacién de la maquinaria de obra, asi como el transporte de materiales procedentes de
desmontes o de préstamos, debe realizarse exclusivamente por el interior de los limites de
ocupacion de la zona de obras o sobre los itinerarios de acceso a los préstamos y a los depdésitos
reservados a tal efecto.

El Contratista debe acondicionar las pistas de obra necesarias para la circulacion de su
magquinaria. Previamente debera delimitar, mediante un jalonamiento y sefalizacion efectivos la
zona a afectar por el desbroce para las explanaciones y otras ocupaciones, estableciendo un
adecuado control de accesos para evitar la circulacion de vehiculos ajenos a la obra en cualquier
area de la traza. El jalonamiento debe mantenerse durante la realizacion de los trabajos de forma
gue permita una circulacion permanente y su trazado no debe entorpecer la construccion de las
obras de fabrica proyectadas. Al finalizar las obras, el Contratista debe asegurar el
reacondicionamiento de los terrenos ocupados por los itinerarios de acceso a los préstamos y a
los depésitos.

El Contratista esta obligado a mantener un control efectivo de la generacién de polvo en el
entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas:

- Se hard uso de un camion cisterna que realice riegos peridédicos en los caminos de
obray en las zonas de instalaciones auxiliares.

- Se realizaran dos riegos diarios durante los periodos secos (desde el 1 de mayo al 30
de septiembre, a las 10:00 h y a las 15:00 h), y un riego diario en la época mas humeda
(desde el 1 de octubre al 30 de abril).

- Se realizaran riegos en zonas de nivel de peligro de incendio alto conforme establezca
el Plan de Prevencién y Extincibn de Incendios Forestales desarrollado por el
Contratista y cuando tengan lugar actividades con riesgo de incendio.

- En estos casos se realizara un riego, antes del inicio de la actividad, sobre el area que
se vaya a ocupar. Igualmente se humedecera la vegetacion circundante hasta que se
observe escurrimiento en las plantas y suelo encharcado.

- Si el camion cisterna no puede acceder a la vegetacién se hara uso de mangueras.
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- Pese a la aplicacion de estos riegos deberdn mantenerse las distancias de seguridad
establecidas en el apartado 3.7.3. Cuidado de la cubierta vegetal existente para la
prevencién de incendios.

- Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas del entorno de actuacién, utilizadas
para el transito de vehiculos de obra.

- Durante las operaciones de demolicion y cortes parciales de estructuras, si fuese
necesario, se usara una grda con una placa de material endurecido que impida la
proyeccion de particulas fuera de los limites del tajo.

- Emplear toldos de proteccion en los vehiculos que transporten material pulverulento, o
bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar su velocidad y evitar ese
transporte en momentos de fuertes vientos.

- Habilitar una zona de limpieza de ruedas y bajos para los vehiculos en los accesos
para evitar la presencia del material de la obra en los viales y carreteras cercanas.

- El cruce o el entronque de las pistas de obra con cualquier via publica debe
establecerse de acuerdo con la Administracion responsable, y mantenerse limpios y en
buen estado. En concreto se atendera al cruce de la carretera TE-8101 con el camino
de acceso a la zona de acopios y al cruce de la carretera A-226 con el camino de
coronacion.

- En el caso de circulacion de maquinaria y/o de camiones sobre obras de fabrica, el
Contratista considerara si es necesario el reforzamiento de las estructuras y de los
dispositivos de proteccién.

Todo camino de obra que vadee directamente cursos de agua requerira la construccion de pasos
provisionales que eviten la turbidez de las aguas por el paso frecuente de maquinaria pesada.
Dichos pasos deberan contar con la autorizacion pertinente del organismo regulador en cada
caso.

- Con objeto de minimizar la emisién de gases contaminantes de la maquinaria de obra
utilizada, se realizara un control de los plazos de revisiébn de motores de la misma.

- Con objeto de minimizar la emision de ruido de la maquinaria de obra utilizada, se
realizara un mantenimiento adecuado que permita el cumplimiento de la legislacién
vigente en materia de emisién de ruidos en maquinaria de obras publicas.

- El Contratista debe obtener las autorizaciones para circular por las carreteras, y
procederd a reforzar las vias por las que circulard su maquinaria, o a reparar las vias
deterioradas por la circulacién de estas Ultimas. El Contratista deberda acatar las
limitaciones de circulacion que puedan imponerle las autoridades competentes y en
particular: prohibicion de utilizar ciertas vias publicas, itinerarios impuestos, limitaciones
de peso, de gélibo o de velocidad, limitacion de ruido, circulacion en un solo sentido,
prohibicion de cruce.

- Al finalizar las obras, deberan restablecerse las calzadas y sus alrededores y las obras
que las atraviesan, de acuerdo con las autoridades competentes.

- El Contratista debe obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades
competentes, para cada infraestructura, antes de empezar la ejecucion de cualquier
operacion que pueda afectar a la circulacion, debiendo acatar las prescripciones
particulares relativas a los periodos y amplitud del trabajo, al plan de obras y a las
precauciones a considerar.
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3.7.2.- Prevencion de dafios vy restauracion en zonas contiguas a la obra y en otras de
ocupacion temporal

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia de las obras para no amplificar el
impacto de la obra en si por actuaciones auxiliares como: apertura de caminos de obra
provisionales, &reas de préstamos, depdsitos temporales o definitivos o vertidos indiscriminados
de imposible retirada posterior, ateniéndose en todos los casos a la clasificacion del territorio de
zonas excluidas, restringidas y admisibles, segun la definiciébn contenida en el proyecto. Para ello,
el Contratista, acompafiando a la solicitud de autorizacion para apertura de caminos provisionales,
vertedero o para ocupacion de terrenos, presentara a la Direccion de Obras un plan que incluya:

- Delimitacién exacta del &rea a afectar por las obras, previo replanteo.

- Prevencion de dispositivos de defensa de la vegetacion, proteccion de riberas y cauces
de agua.

- Delimitacién de zonas de proyeccién o derrame de materiales. Las proyecciones y
derrames seran evitados especialmente sobre las laderas aguas abajo de la obra ya
gue su posterior retirada es dificil y costosa.

- Delimitacién del vivero de obra (se fuese necesario).

- En el caso de necesitar abrir caminos no contemplados ni en el estudio de impacto
ambiental ni en el presente proyecto de construccion de plataforma el Contratista
debera realizar la correspondiente tramitacién ambiental.

3.7.3.- Cuidado de la cubierta vegetal existente

El Contratista presentara, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos de defensa de la
cubierta vegetal existente para su consideracién y aprobaciéon por la Direccion de las obras,
incluyendo la delimitacion de las superficies a alterar, tanto por la propia explanaciéon como por las
pistas de trabajo, superficies auxiliares y areas de depdsito temporal o definitivo de sobrantes de
excavacion, definidos en el Proyecto.

El Contratista atendera a las recomendaciones que recoge la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales y al resto de legislacion relativa a la lucha
contra incendios y propia de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

La aplicacion de las medidas de prevencion, vigilancia y extincion se iniciaran con las obras, sobre
todo durante las operaciones de despeje y desbroce que es cuando se tiene un mayor contacto
con el combustible forestal.

La vigilancia se realizara sobre actividades con capacidad de generar chispas o en las que se
manejen materiales inflamables. Esta vigilancia se extenderd a las zonas de acopio de materiales
inflamables: carburantes, plasticos, aceites, etc.

La vigilancia se extremara durante los periodos de peligro fijados en el plan de prevencion y
extincion de incendios forestales.

Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, motodesbrozadoras,
desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras de metal, asi como
cualquier otro en el que la utilizacion de herramientas 0 maquinaria en contacto con metal, roca o
terrenos forestales pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en
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su inmediata colindancia, serdn seguidos de cerca por operarios controladores, dotados cada uno
de ellos de una mochila extintora de agua cargada, con una capacidad minima de 14 litros, cuya
mision exclusiva sera el control del efecto que sobre la vegetacion circundante producen las
chispas, asi como el control de los posibles conatos de incendio que se pudieran producir. El
namero de herramientas o0 maquinas a controlar por cada operario controlador se establecera en
funcion del tipo de herramienta o maquinaria y del riesgo estacional de incendios, conforme con el
siguiente cuadro de minimos:

Maquinaria a controlar SRR pel_lgro el ELRcE de
y bajo peligro alto

Motosierra 8/1* 4/1
Motodesbrozadora 6/1 3/1
Desbrozadora de cadenas o martillos 2/1 1/1
Equipos de corte, pulidoras, amoladoras

. 2/1 1/1
y otras herramientas de uso en metales
Tractor de cadenas o ruedas con cuchilla an o1
0 palas empujadoras, u otra maquinaria similar.
Aparato de soldadura 1/1 1/1

* 1 operario controlando a 8 motoserristas

En el caso de utilizaciéon simultdnea en una misma zona de herramientas o maquinas diferentes, el
operario controlador podréa vigilarlas simultdneamente siempre que se mantengan la proporcion
mas exigente.

La distancia maxima entre el operario controlador y cada una de las herramientas 0 maquinas que
le sean asignadas para su control sera de:

- En la época de peligro medio y bajo: 60 metros en terrenos de nula o escasa
pendiente y 30 metros en el resto de los casos.

- En la época de peligro alto: 30 metros en terrenos de nula o escasa pendiente y
15 metros en el resto de los casos.

Cada uno de los operarios controladores dispondra, ademas del extintor de agua, de una reserva
de ésta en cantidad no inferior a 30 litros situada sobre vehiculo todo terreno lo mas proxima
posible al lugar de trabajo.

En aquellas obras o trabajos donde por la maquinaria o herramienta a utilizar sea preceptiva la
presencia del operario controlador, y el nUmero de operarios sea igual o superior a seis, incluido el
operario controlador, éste Ultimo se diferenciar4 del resto de operarios mediante un chaleco
identificativo de color amarillo o naranja, en el que en sitio visible llevara las iniciales O. C.

Aun manteniendo las distancias de seguridad, si durante las operaciones de soldadura el operario
entiende, en coordinacién con la Direccién de Obra, que existe riesgo de incendio, podra solicitar
el riego de la vegetacion proxima mediante mangueras conectadas a camion cisterna.

El operario controlador no abandonara la zona de trabajo hasta que no hayan transcurrido al
menos 30 minutos desde la finalizacion de los trabajos que se realicen con la referida maquinaria
o herramienta y dispondra de un equipo transmisor capaz de comunicar cualquier incidencia, de
manera directa o indirecta, al teléfono 112 de emergencias.
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Ademas de las operaciones de vigilancia sobre la interaccion de la maquinaria y/o herramientas
con los combustibles forestales, el operario controlador realizara un seguimiento de las zonas de
acopio de materiales combustibles y de los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos
electrégenos, motores o equipos fijos eléctricos o de explosion y transformadores eléctricos.

Se asegurard que la obra dispone de las herramientas basicas para la lucha contra incendios:
extintores de mochila, batefuegos, palas, hachas, azadas, desbrozadoras, camiones cisterna con
capacidad para la lucha contra incendios forestales, etc; y de que la maquinaria dispone de
extintores y matachispas en los tubos de escape.

Todos los vehiculos y toda la maquinaria autoportante deberdn ir equipados con extintores de
polvo de 6 kilos 0 mas de carga tipo ABC, norma europea (EN 3-1996).

Los extintores de mochila constaran de un depésito de transporte dorsal, latiguillo de conexion y
bomba de accionamiento manual y se usaran en ataques directos sobre frentes débiles o
combustibles ligeros. Podran usarse con retardantes para hacer fajas cortafuegos. La dosis a
aplicar por metro cuadrado depende de la altura de la vegetacion. Para vegetacién con altura
inferior a 0,5 m y fajas de 2 a 3 m de anchura la dosis empleada habitualmente es de 0,5 I/m?2.

De igual forma, el operario controlador, mantendra contacto con los equipos de lucha contra
incendios de la zona informandoles en cada caso del tipo de trabajos que se van a realizar y
donde se van a realizar. A raiz de esta consulta y, de forma general en los dias y zonas en los que
exista nivel de preemergencia ante el riesgo de incendios forestales, se suspenderan todos los
trabajos o actividades que entrafien grave riesgo de incendio.

El operario controlador anotara todas las incidencias relativas a la aparicion de incendios
forestales tanto si tienen origen en la obra como si acontecen fuera de ella.

En general, con objeto de no ampliar el impacto de las obras sobre la cubierta vegetal existente,
se adoptaran las medidas siguientes:

- Se sefializar4 previamente a las obras, la zona de ocupacién de los elementos
auxiliares y de los caminos de acceso para que el trafico de maquinaria se cifia al
interior de la zona acotada. La sefializacion se realizara mediante la instalacion de
cordén de jalonamiento o en aquellos lugares transitados, mediante la instalacion de
vallas de dos metros de alto.

- Se protegera adecuadamente la vegetacion afectada que quede en el interior de la
zona de obras de forma que no se dafien ni la parte aérea ni la subterranea.

- La proteccion del tronco del arbol se confeccionara en obra, mediante entablado del
fuste con tabla nueva sobre tacos de poliestireno de alta densidad (10 x 10 x 5 cm)
hasta una altura de 2 m, y cosido del entablado con aros de alambre de atar (diametro
1,3 mm colocados cada 15 cm).

- En los casos en los que los pies arboreos se encuentren muy cerca de la zona de
obras, ademas de la proteccion del tronco, se realizar4 una poda de ramas de forma
que faciliten la actividad de la obra.

- Las podas las realizard personal cualificado y cuidando que se mantenga el equilibrio
entre el sistema aéreo y el radical.
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- Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrégenos, motores o
equipos fijos eléctricos o de explosion, transformadores eléctricos, éstos ultimos
siempre y cuando no formen parte de la red general de distribucion de energia, asi
como cualquier otra instalacién de similares caracteristicas, debera realizarse en una
zona desprovista de vegetacion con un radio minimo de 5 metros 0, en su caso,
rodearse de un cortafuegos perimetral desprovisto de vegetacion de una anchura
minima de 5 metros.

- La carga de combustible de cualquier otro tipo de maquinaria se realizara sobre
terrenos desprovistos de vegetacion, evitando derrames en el llenado de los depésitos
Yy no se arrancaran, en el caso de motosierras y motodesbrozadoras, en el lugar en el
que se han repostado. Asimismo, Unicamente se depositard dicha maquinaria en
caliente en lugares desprovistos de vegetacion con un radio minimo de 3,5 m.

- Los restos de combustibles procedentes de los trabajos de desbroce y creacion de
areas cortafuegos junto con los restos vegetales muertos no podran estar en la banda
de ocupacién ni en los caminos de acceso, excepto cuando, por desmenuzamiento
qgueden con un tamafio inferior a 5 cm y tendidos homogéneamente sobre la franja. Los
restos con medidas superiores a 5 cm podran quedar tendidos en la zona durante tres
dias desde el tratamiento hasta proceder a su eliminacion. Siempre que sea posible los
trozos desmenuzados se mezclardn con la tierra vegetal destinada a labores de
restauracion.

Se evitaran las acciones siguientes:

- Colocar clavos, clavijas, cuerdas, cables, cadenas, etc., en arboles y arbustos.

- Encender fuego cerca de zonas de vegetacion.

- Evitar la compactacion del terreno en zona de raices.

- Manipular combustibles, aceites y productos quimicos en zonas de raices de arboles.
- Apilar materiales contra el tronco de los arboles.

- Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos.

- Realizar la poda de vegetacion sin la aprobacién de la Direccidon General de la Obra.

3.8.- SENALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION

El Contratista adjudicatario de las obras, esta obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su
responsabilidad las sefializaciones necesarias, balizamiento, iluminacién y protecciones
adecuadas para las obras, tanto de caracter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento
a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las
ejecuciones de las distintas partes de la obra.

Se prestara especial atencion a:

- La sefalizacion de obstaculos.

- La sefalizacion de vial provisional, en especial en las intersecciones entre las pistas
de obras y las vias publicas.

- La sefializacién e indicacion de los itinerarios de desvio impuestos por la ejecucion de
las obras que necesiten la interrupcion del trafico, o por la ejecucion de ciertas
operaciones que hacen necesario el desvio provisional de la circulacion.
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- La sefalizacion relativa al riesgo de incendio forestal.
- La sefializacion e indicacion de proteccion de los recursos naturales.

El tipo de vallas, iluminacion, pintura y sefiales circulatorias, direccionales, de precaucion y
peligro, se ajustara a los modelos que fije la CHG, debiendo mantener permanentemente la
vigilancia con la responsabilidad de la colocacién y conservacién de dichas sefiales.

3.9.- MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondra todos los
medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Direccidén de Obra,
cuyas resoluciones discrecionales a este respecto seran inapelables, siendo el Contratista
responsable de los dafios y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripcion puedan resultar
exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en
los precios de las distintas unidades de obra.

La determinacion, en la zona de las obras, de la situacion exacta de las servidumbres y servicios
publicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligacion del Contratista y seran de su
cuenta todos los dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripcién ocasione.

El trafico, tanto de peatones como rodado, seré restituido en cada parte de obra tan pronto como
sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso publico y sin que
ello altere los plazos parciales y totales del Plan de Obra.

El Contratista esta obligado a permitir a las Compafiias Suministradoras de Servicios (Gas,
Teléfonos, Electricidad, Fibra 6ptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspeccién de sus conducciones
asi como la instalacion de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las
instrucciones que sefiale la Direccion de la Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la obra
terminada.

El Contratista queda obligado a dejar libres las vias publicas debiendo realizar a su costa los
trabajos necesarios para dejar transito a peatones y vehiculos durante la ejecucion de las obras,
asi como a realizar las operaciones requeridas para desviar acequias, tuberias, cables eléctricos
y, en general, cualquier instalacion que sea necesario modificar, siendo el imparte de dichos
trabajos de su cuenta y a su cargo.

3.10.- TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Contratista podra disponer de aquellos espacios adyacentes o proximos al tajo mismo de obra,
expresamente recogidos en el proyecto como ocupacion temporal, para el acopio de materiales, la
ubicacién de instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal.

Sera de su cuenta y responsabilidad la reposicion de estos terrenos a su estado original y la
reparacion de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.

La provision de aquellos espacios y accesos provisionales que, no estando expresamente
recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecucién de las obras serd totalmente de
cuenta del Contratista que también se ocupara de la tramitacién administrativa y medio ambiental
para obtener las autorizaciones.
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3.11.- ACCESO A LAS OBRAS
3.11.1.- Introduccién

En el presente proyecto, al realizarse todas las actuaciones dentro de las instalaciones de la
presa, no sera necesaria la construccibn de nuevos caminos de acceso. No obstante, la
construccion y mantenimiento de nuevos caminos de acceso debera de cumplir lo indicado a
continuacion.

3.11.2.- Construccién de caminos de acceso

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos seran gestionados y construidos por el
Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. La Direccion de Obra podra pedir que todos o
parte de ellos sean construidos antes del inicio de las obras.

El Contratista quedara obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e
instalaciones de servicio publico o privado, tales como redes subterraneas de telefonia, fibra
Optica y cable, lineas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento,
gasoductos, oleoductos, obras de drenaje, depédsitos de agua, combustible 6 de cualquier otro
tipo, cualquier construccidon enterrada 6 no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas,
tineles, galerias, yacimientos arqueoldgicos y cualquier otro elemento, construccién 6
canalizacién que se ven afectados por la construccién de los caminos y obras provisionales.
Igualmente debera colocar la sefializacion necesaria en los cruces o desvios con carreteras
nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios de
construccién sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.

Estos caminos o0 accesos provisionales estaran situados, en la medida de lo posible, fuera del
lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de que necesariamente
hayan de producirse interferencias, las modificaciones posteriores para la ejecucion de los
trabajos seran a cargo del Contratista.

3.11.3.- Conservacién y uso

El Contratista conservara en condiciones adecuadas para su utilizacion los accesos y caminos
provisionales de obra.

Los caminos particulares o publicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que
hayan sido dafiados por dicho uso, deberan ser reparados por su cuenta.

Ocupaciéon temporal de terrenos para construccién de caminos de acceso a las obras.

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construccion de
caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, seran gestionadas por
el Contratista, quien deberd satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y
realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupacion temporal.

3.12.- EXPLOSIVOS Y EQUIPOS PARA EXPLOSIVOS

En el caso de utilizar explosivos, el contratista tiene la obligacion de respetar las prescripciones de
seguridad en vigor, siendo de su cuenta y cargo los gastos que estas actividades impliquen. En
particular el Contratista debe tomar todas las precauciones necesarias para que la adquisicion, el
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transporte, el almacenamiento si se le autorizara, la manipulacién y el uso de los explosivos no
representen ningun peligro para el personal o para terceros y no causen ningun dafio a las
propiedades y obras proximas.

En caso de que por razones de seguridad la autoridad administrativa competente negara la
posibilidad de almacenamiento en o para la obra de explosivos o detonadores, aun construyendo
los preceptivos polvorines, obligandose a la quema o destruccion de los materiales sobrantes
después de cada pega, el Contratista, conocedor de esa posibilidad, renuncia a reclamacién
alguna por este concepto.

En especial, debe estudiarse cuidadosamente el plan de tiro de manera que se evite todo riesgo
de degradacion de las obras y de los edificios existentes 0 en curso de construccién, de las Obras
que forman parte de Patrimonio Histérico Cultural, de las carreteras cercanas, de los cauces
fluviales, de las redes subterraneas de telefonia, fibra Optica y cable, de las redes eléctricas, de
las conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, de las obras de
drenaje, de los depésitos de agua, de combustible 6 de cualquier otro tipo, de cualquier
construccién enterrada 6 no, como estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas, tuneles,
galerias, yacimientos arqueoldgicos y cualquier otro elemento, construccién 6 canalizacion que
sea necesario preservar.

El Contratista debe realizar los ensayos y medidas de vibraciones necesarios, llevando un registro
actualizado de estas Ultimas. Los costes ocasionados por la obtencién de los permisos vy
autorizaciones necesarias, tales como los proyectos de voladuras, incluidos los posibles costes de
los estudios de vibraciones, estan incluidos en los precios de abono de las respectivas unidades,
no siendo por tanto abonables al margen, ni origen de reclamacion o fijaciobn de precio
contradictorio alguno.

En cualquier caso, el Contratista tiene la obligacién de respetar la reglamentacion relativa a
explosivos y le corresponde obtener todas las autorizaciones administrativas necesarias.

Sin perjuicio de las autorizaciones conseguidas, el Contratista es responsable de todos los
accidentes o dafios que puedan resultar del uso de los explosivos.

El Contratista estara obligado a adoptar medidas protectoras de caracter ambiental, en cuanto a:

- Control de la generacién de polvo en las obras.

- Control de la onda expansiva en las voladuras: reduccion de la longitud del cordén
detonante, confinamiento de las cargas de explosivo con longitudes de retacado
suficientes, disminucion de las cargas por unidad de microrretardo, y dimensionamiento
adecuado en la disposicion de los barrenos.

- Realizacién de las voladuras en las horas y condiciones mas adecuadas, respetando
los periodos reproductivos de la fauna y en coordinacién con la Consejeria de Medio
Ambiente.

- Control de la onda expansiva en las voladuras: reduccion de la longitud del cordon
detonante, confinamiento de las cargas de explosivo con longitudes de retacado
suficientes, disminucion de las cargas por unidad de microrretardo, y dimensionamiento
adecuado en la disposicion de los barrenos.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. 45



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

- El empleo de explosivos para la realizacién de voladuras exigira en el lugar y momento
de realizarla, aparte de las correspondientes autorizaciones y medidas de seguridad
que establezca la legislacion y la Direccion General de Energia y Minas, una
autobomba operativa con una capacidad de agua no inferior a 3.000 | y cinco operarios
dotados con vehiculo todo terreno y cinco mochilas extintoras de agua cargadas, con
capacidad no inferior a 14 | cada una, asi como un equipo transmisor capaz de
comunicar cualquier incidencia, de manera directa o indirecta, al teléfono 112 de
emergencias o0 a los servicios de lucha contra incendios.

3.13.- ACOPIOS

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su
naturaleza, sin haber solicitado previamente autorizacion al Director de Obra, sobre el lugar a
efectuar dichos acopios y el motivo que lo justifique.

Los materiales se acopiaran en forma tal, que se asegure la preservacion de su calidad para su
utilizaciéon en obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba. Los costes de acopio y
estiba de los materiales acopiados estan incluidos dentro de los precios de las unidades
afectadas, no siendo por tanto de abono al contratista de forma separada.

Los dafios que pudieran derivarse de la ocupacion de terrenos, asi como de los canones que
pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares de acopio,
seran a cargo del Contratista, no responsabilizandose la CHG ni del abono de dichos canones ni
de los dafios que pudieran derivarse de su uso.

3.14.- EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL
CONTRATISTA

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que

constituyen el equipo a aportar por el Contratista y responsabilidad de éste para la correcta

ejecucion de las Obras deberan reunir las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar la

Direccion de Obra cualquier elemento que, a su juicio, no retna las referidas condiciones.

Si durante la ejecucién de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones de
trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idéneo al fin propuesto, podra exigir su
refuerzo o sustitucién por otro mas adecuado.

El equipo quedara adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en las que ha
de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del
Director de Obra.

En caso de averia, por causas meteoroldgicas, actos de vandalismo, robo o cualquier otra causa,
deberan ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion, por
cuenta del Contratista, exija plazos que no alteren el Programa de Trabajo que fuera de
aplicacion. En caso contrario debera ser sustituido el equipo completo.

En todo caso, la conservacion, vigilancia, reparacion y/o sustitucién de los elementos que integren
el equipo aportado por el Contratista, sera de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.
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La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la ejecucion de
los trabajos no seran nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la composicién de
los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren indicados de una
manera explicita alguna o algunos de ellos, todos ellos se consideraran incluidos en el precio
correspondiente.

Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de exclusiva
responsabilidad y cargo del Contratista.

3.14.1.- Tratamiento v gestion de residuos

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sélidos procedentes de las zonas de
instalaciones no seran en ningln caso vertidos a los cursos de agua. La gestion de esos
productos residuales deberd estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos
sélidos urbanos, residuos téxicos y peligrosos, residuos inertes, etc.). En este sentido el
Contratista incorporard a su cargo las medidas contempladas en el Anejo de Integraciéon
Ambiental para la adecuada gestién y tratamiento de los residuos.

Los parques de maquinaria incorporaran plataformas completamente impermeabilizadas -y con
sistemas de recogida de residuos y especificamente de aceites usados- para las operaciones de
repostaje, cambio de lubricantes y lavado.

De manera especifica se deberan definir los lugares y sistemas de tratamiento de las aguas
procedentes del lavado de hormigoneras.

Para evitar la contaminacion de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies
sobre las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberan tener un sistema de drenaje
superficial, de modo que los liquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de
decantacién cualquier derrame accidental antes de su infiltracién en el suelo.

En el caso de residuos vegetales se aplicaran medidas de prevencion de plagas considerando
como material lefioso de riesgo todo fragmento o rama de pino cuyas dimensiones superen
conjuntamente 5 cm de diametro y 10 cm de longitud. Durante los meses de marzo a septiembre,
el material lefioso de riesgo no podra permanecer mas de 25 dias desde su generacion a menos
de 1.000 m de las masas de pino, sin realizar su descortezado, astillado, tronzado o cualquier otra
actuacion dirigida a reducir sus dimensiones. Este periodo se aumentara a 50 dias durante los
meses de octubre a febrero.

3.14.2.- Desarrollo de la Vigilancia Ambiental

La vigilancia ambiental de las obras tiene como objetivos basicos: a) velar para que, en relacion
con el medio ambiente, las obras se realicen segun el proyecto y las condiciones de su
aprobacioén; b) determinar la eficacia de las medidas de proteccion y restauracion ambiental
contenidas en la Proyecto.

El Contratista debera nombrar un Responsable Técnico de Medio Ambiente que serd el
responsable de la realizacién del control de la ejecucion de las medidas de proteccion y
restauracion ambiental, en las condiciones de ejecucién, medicidon y abono previstas en el Pliego
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de Prescripciones Técnicas del proyecto, y de elaborar los informes sefialados en el Programa de
Vigilancia Ambiental (PVA) definido en el Proyecto.

A estos efectos, el Contratista esta obligado a presentar al Director de la Obra, al inicio de la
misma, un Plan de Gestibn Ambiental de la Obra para su aprobacion, o modificacion si fuera
necesario. Dicho Plan, cuyo seguimiento y ejecucién correra a cargo del Contratista, incluira los
siguientes aspectos:

- Disposicion y caracteristicas del jalonamiento de proteccion.

- Localizacion de los bosquetes o pies aislados de vegetacion que queden dentro del
area de trabajo pero fuera del vaso y que seran debidamente protegidos.

- Ubicacion de las instalaciones auxiliares de obra incluyendo plantas de machaqueo,
hormigonado y asfaltado, parque de maquinaria, zonas de acopio de materiales, vivero
de obra, caminos de acceso, talleres y oficinas, asi como zonas de préstamos y
vertederos. El Plan de Gestion Ambiental debera justificar la compatibilizacién de todos
estos elementos con los niveles de restriccion establecidos.

- Eleccion de zonas de vertederos, incluyendo la documentacién ambiental relativa a su
disefio, morfologia y recuperacion ambiental. El Plan de Gestion Ambiental debera
justificar la eleccion de cualquier otra ubicacion diferente a las propuestas en el
proyecto.

- Caracteristicas de las areas destinadas a instalaciones auxiliares, incidiendo
especialmente en los sistemas de contencion y recogida de derrames de las plantas de
produccién y del parque de maquinaria, y de las zonas de préstamos y vertederos,
incidiendo en los sistemas de estabilizacién y drenaje de las mismas.

- Descripcion logistica de la obra: procedencia, transporte, acopio y distribucion de
materiales, caminos de acceso y su preparacion, programacion, etc, justificando la
compatibilizacion de la programacion logistica con los niveles de restriccion
establecidos (diarios, estacionales, etc.).

- Documentacion relativa a la gestion de residuos téxicos y peligrosos de la obra,
incluyendo el alta de la empresa contratista en el registro de productores de residuos
téxicos y peligrosos de la Comunidad Autdbnoma, copia del contrato del gestor de
residuos toxicos y peligrosos y certificado de la cualificacion de este ultimo. El Plan de
gestibn Ambiental incluira una descripcion del sistema de almacenaje y retirada de
esos residuos, asi como una estimacion de su logistica que justifique el sistema
adoptado. Todas estas disposiciones se desarrollaran mediante la elaboracion de un
Plan de Gestion de Residuos.

- Identificacién de las zonas con mayor demanda de defensa contra incendios forestales.

- Informe sobre las tareas realizadas relativas a la integracion paisajistica del proyecto
(peritaje) y sus conclusiones, incluyendo si fuera necesario la programacion de
medidas complementarias a las recogidas.

- Manual de buenas practicas ambientales, que tenga amplia difusién entre todo el
personal que intervenga en la construccion. Sera presentado y distribuido al comienzo
de los trabajos.

Se elaborara, ademas, un Diario Ambiental de Obra, actualizado mediante el registro en el mismo
de la informacion que se detalla en el PVA del proyecto.
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3.14.3.- Afeccion por ruido v vibraciones

El Contratista adecuara las obras de desbroce a los periodos menos sensibles para la fauna y que
se indican en el Proyecto coordinandose con las prescripciones recibidas del Servicio de
Biodiversidad del Servicio Provincial de Medio Ambiente y de sus Agentes de Proteccién de la
Naturaleza (APN).

3.15.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista proporcionara a la CHG, a la Direccion de Obra y a sus delegados o subalternos,
toda clase de facilidades para los replanteos, asi como para la inspeccion de la obra en todos los
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fabricas donde se
produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras.

En la obra debera existir permanentemente a disposicion de la Direccién de Obra, un Proyecto de
la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ordenes, el cual constara de 100 hojas
foliadas por duplicado, numeradas, con el titulo impreso de la obra y con un espacio en su parte
inferior para fecha y firma de la Direccion de Obra y del Jefe de Obra.

3.16.- TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista construira las obras y suministrard y montara cada una de las obras y/o equipos
definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto, junto con todos los accesorios necesarios
para su buen funcionamiento.

Aguellos equipos cuyo disefio y proyecto definitivo sean de cuenta del Contratista, seran
proyectados de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, dando debida justificacién toda
vez que sus bases de calculo se aparten de las normas vigentes o de las condiciones contenidas
en este Pliego.

El Contratista notificar4 a la Direccién de Obra la fecha y el lugar en que se realizaran las pruebas
con suficiente anticipacion en cada caso, presentando al Director de Obra toda la documentacion
necesaria que las describa asi como la normativa que las contemple.

El Contratista suministrara los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y
competente, necesario para la realizacion de los ajustes que pudieran ser requeridos en obra, e
inspeccion de la instalacion terminada, asi como también los servicios del personal técnico
competente, necesario para la instruccion del personal que estard a cargo de los equipos
mecénicos o eléctricos montados.

Asimismo suministrard los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta interpretacion
de la ejecucion y funcionamiento de los equipos, asi como, también, los planos de detalle de todos
los elementos de anclaje que deban empotrarse en la obra de hormigon.

3.17.- SUBCONTRATOS

Ninguna parte de las obras podra ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por
escrito, de la Direccién de Obra. Dicha solicitud incluird los datos precisos para garantizar que el
Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestion.
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La celebracion de los subcontratos estara condicionada a que se dé conocimiento por escrito a la
Direccion de Obra del subcontrato a celebrar, con indicacion de las partes del contrato a realizar
por el subcontratista.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el Contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la CHG, con arreglo estricto a pliego de
clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato.

En ningln caso podra concertarse por el Contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
y/o empresas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico.

La aceptacion del subcontrato no relevard al Contratista de su responsabilidad contractual. La
Direcciéon de Obra estara facultada para decidir la exclusibn de aquellos subcontratistas que,
previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas
para la ejecucion de los mismos. ElI Contratista adoptara las medidas precisas e inmediatas para
la rescision de dichos subcontratos renunciando de forma expresa a cualquier indemnizacién o
pago por parte de la CHG y sin que ello dé lugar a ningun retraso en la planificacién de la obra.

La CHG no seré& responsable ante ningln Subcontratista, ni ante el personal de los mismos por
ninguna reclamacion. A tal efecto cuando se autorice la subcontratacion, el contratista debera
presentar la renuncia expresa y escrita del Subcontratista a los derechos que le concede el
articulo 1.597 de Caodigo Civil. El Contratista indemnizara a la CHG por cualquier pérdida o dafio
que se derive como resultado de cualquier reclamaciéon de algin Subcontratista.

3.18.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

El Contratista obtendra a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecucion de
las obras, con excepcion de los correspondientes a la expropiacion de las zonas de ubicacion de
las mismas, servidumbres de acueducto, 0 a permisos de ocupacién temporal o permanente de
las obras previstas en este proyecto asi como en cualquier otro modificativo o adicional del
presente.

Sera responsable, hasta la recepcién definitiva, de los dafios y perjuicios ocasionados a terceros
como consecuencia de los actos, omisiones o0 negligencia del personal a su cargo, o de una
deficiente organizacién de las obras.

El Contratista esta obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, proteger, evitar o
reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en Pliego y Presupuesto,
todos los servicios existentes en uso o no, tales como redes subterraneas de telefonia, fibra éptica
y cable, lineas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento,
gasoductos, oleoductos, obras de drenaje, depositos de agua, combustible o de cualquier otro
tipo, cualquier construccién enterrada o0 no, estructuras, pilotajes, muros pantalla, zapatas,
tuneles, galerias, yacimientos arqueoldgicos y cualquier otro elemento, construccion o
canalizacion que pudiera resultar dafiado por la ejecucion de cualquiera de los trabajos de la obra
dentro de los limites de la misma.
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Seran por lo tanto a cargo del Contratista todos los dafios, perjuicios e indemnizaciones
consecuencia de la rotura, interrupcion y posterior reposicion de cualquier elemento y servicio
publico o privado de los arriba mencionados.

El Contratista estd obligado a detectar, proteger, evitar o reponer en las mismas condiciones
anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los limites de la obra, siendo
igualmente responsable de cualquier daflo generado como consecuencia de actividades tales
como el desvio de cauces, la ejecucion de caminos provisionales de reposicion de accesos y
servidumbres, pistas de acceso a la obra, explotacion de canteras, préstamos y vertederos, la
implantacion y explotacion de cualquier instalacién de obra, la derivacion de caudales sin cumplir
los requisitos correspondientes, y cualquier otra actividad que vaya a ser desarrollada por el
Contratista.

El Contratista dara cuenta de todos los objetos de interés que se encuentren o descubran en la
obra durante la ejecucion de los trabajos a la Direccién de Obra y los colocara bajo su custodia.

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y
disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes.

3.19.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobacion del replanteo general de
las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construccion, remocién o retirada de
toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisicion de terrenos
para depdsitos de maquinaria y materiales; los de proteccion de la propia obra contra todo
deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de
explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuacion de desvios provisionales de acceso a
tramos parcial o totalmente terminados cuya construccion responda a conveniencia del
Contratista; los de conservacion durante el plazo de utilizacion de toda clase de desvios prescritos
en el Proyecto y ordenados por la Direccion de Obra que no se efectien aprovechando carreteras
existentes; los de conservacion de desaglies, los de suministro, colocacién y conservacion de
sefales de trafico y demds recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras;
los de remocién de las instalaciones, herramientas; materiales y limpieza general de la obra a su
terminacion; los de montaje, conservacion y retirada de las instalaciones para el suministro de
agua y energia eléctrica necesarias para las obras, asi como la adquisicion de dichas aguas y
energia; los de retirada de los materiales rechazados y correccién de las deficiencias observadas
y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de instalacion y
conservacion del laboratorio de pie de obra; los de construccion de caminos necesarios para la
ejecucion de las obras, no incluidos en el presupuesto.

Igualmente serdn de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las
disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Licitacion, asi
como todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas de
ejecucion de las obras y equipos que se especifican en este Pliego.

En los casos de resolucién del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, seran de
cuenta del Contratista todos los gastos originados por la liquidacion, asi como los de la retirada de
todos los materiales acopiados en la obra, el desmantelamiento y retirada de los componentes de
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todas las instalaciones de obra, la retirada del campamento de la obra, la restitucién completa si
asi lo considera conveniente la CHG de los préstamos, vertederos, pistas de obra, caminos de
acceso, zona de acopio de materiales, desvios provisionales de cauces, carreteras y caminos que
hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento é construccidén provisional que
haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra.

Asimismo el Contratista finalizara en el plazo mas breve posible los tajos que en esos momentos
estuviera ejecutando y que por motivos de seguridad 6 cualquier otro que considere la Direccidén
de Obra sea necesario terminar.

Llegado este caso el Contratista debera abandonar la obra en un plazo que sera fijado por la
CHG, debiendo mantener hasta ese momento todos los equipos necesarios para realizar los
trabajos arriba mencionados.

3.20.- OBRAS CUYA EJECUCION NO ESTA TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE PROYECTO

Las obras cuya ejecucion no esta definida ni contemplada en el presente Proyecto se abonaran a
los precios del Contrato y segun las condiciones recogidas en el presente Pliego que seran de
aplicacion, en cualquier caso.

El Contratista esta obligado a la ejecucién de las mismas cuando el Director de Obra considere
gue son necesarias para la continuidad de la obra, su seguridad, 6 por cualquier otro motivo que
aguel considere.

De la misma manera se abonard la extraccion de escombros y desprendimientos que ocurran
durante el plazo de garantia siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos y
no a faltas cometidas por el Contratista.

3.21.- OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS

Sin autorizacién del Director de Obra o personal en quien delegue, no podra el Contratista
proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentacion de las obras y, en general, al de
todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno sin la
debida autorizacion, podra el Director de Obra ordenar la ejecucion, a cargo del contratista, de las
labores necesarias para poder realizar la inspeccion de las obras asi ejecutadas, y disponer la
demolicion de lo ejecutado, si no se ajusta a lo previsto en este proyecto, siendo los gastos de
esta operacion a cargo del Contratista que también sera responsable de los eventuales errores de
ejecucion y acabado de dicha unidad y, en todo caso, el Contratista sera responsable de las
eguivocaciones que hubiese cometido.

En caso de ser necesario tapar los saneos del terreno sin que sea posible la presencia del
Director de Obra, las citadas operaciones se mediran de acuerdo con lo especificado en el
capitulo 4 del presente Pliego.

3.22.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO

Es obligacién del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto
de las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de Condiciones, y lo
gue, sin apartarse de su recta interpretacion, disponga por escrito la Direccién de Obra.
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Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecucién se considere
conveniente o necesaria y si los precios de abono no estuvieran contemplados en el Contrato, los
nuevos precios se fijaran contradictoriamente, con anterioridad a la ejecucion de los trabajos a que
dicho precio se refiere. Estos precios se redactaran en lo posible, tomando como base los que
figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto y se estara a lo dispuesto en el articulo 3.25.

3.23.- SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista sera responsable del cumplimiento de toda la legislacion vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo, asi como de las especificaciones particulares expuestas en el
presente Pliego o en el correspondiente Anejo a la Memoria.

3.24.- MEDICION Y ABONO

Para la medicion y abono de las distintas unidades se seguira lo especificado para cada una de
ellas en los correspondientes apartados de los capitulos 4 y 5 del presente Pliego.

Cuando las mediciones realizadas superen las teéricas deducidas de los planos y mediciones o de
los criterios especificados en el Proyecto, no seran de abono los excesos resultantes, salvo
autorizacion previa de la Direccion de Obra. En ningln caso se abonaran mas de las unidades
realmente ejecutadas.

3.25.- CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS

Si se considerase necesaria la formacion de precios contradictorios entre la CHG y el Contratista,
este precio deberd fijarse con arreglo a las unidades del cuadro de precios del presente Proyecto
siempre que sea posible.

La fijacion del precio deberd hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la que
debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir este
requisito, el Contratista quedara obligado a aceptar el precio que para la misma sefiale la CHG.

En caso de falta de acuerdo entre la CHG vy el Contratista ambas partes se someteran a arbitraje
de acuerdo con lo establecido en los parrafos siguientes:

Cualquier cuestion, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes proveniente de la
interpretacion y/o ejecucion del Contrato y sus anejos, se resolvera mediante el arbitraje que prevé
la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, sin perjuicio de la plena efectividad de los compromisos
contractuales contrato y sus anejos que, no obstante, habran de acomodarse a la decision del
arbitraje.

Las partes se someten al arbitraje institucional de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), a
quien se le encarga la designacion del Arbitro o Arbitros y la administracion del arbitraje,
obligandose desde el momento de la firma del contrato dichas partes al cumplimiento de la
decision arbitral.

El arbitraje sera de derecho. El plazo para dictar el laudo sera de 2 meses desde la aceptacion del
arbitraje. Su regulacion y el procedimiento aplicable quedaran sometidos a la mencionada Ley, o0 a
la posterior que la sustituya, y al Reglamento de Procedimiento de la Corte Civil y Mercantil de
Arbitraje.
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3.26.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen en el
presente Pliego, debera ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin embargo, si aln
con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Direccion de Obra, se fijara por
ésta el precio a abonar por la misma en funcién del grado de deficiencia. El Contratista podra
optar por aceptar la decisién de aquella o atenerse a lo especificado al principio de este articulo.

Cuando se tenga algun indicio de la existencia de vicios ocultos de construccién o de materiales
de calidad deficiente, la Direccién de Obra podra ordenar la apertura de calas correspondientes,
siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, y todas las demas
operaciones que se originen de esta comprobacién, en caso de confirmarse la existencia de
dichos defectos.

3.27.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar y desmantelar al final de las
obras todas las instalaciones de obra, el campamento, la restitucion completa de los préstamos,
vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales y su retirada
completa, almacenes, desvios provisionales de cauces, carreteras y caminos que hayan sido
utilizados para la obra y en general cualquier elemento 6 construccion auxiliar 6 provisional que
haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra.

Las instalaciones auxiliares de obra no ubicadas en el Proyecto, se localizaran en las zonas de
menor valor ambiental, siguiendo los criterios predefinidos en los Planos y en el Anejo de
Integracion Ambiental.

El Contratista evitara todo vertido potencialmente contaminante, en especial en los eventuales
pasos y cruces sobre cauces y vaguadas, en las areas de repostaje de combustible, en el parque
de maquinaria si lo hubiere, en el campamento de obra, en el almacén 6 zona de acopio de
sustancias toxicas y peligrosas tales como desencofrantes, pinturas y disolventes, aceites y de
cualquier tipo, y en general en cualquier zona de la obra 6 externa a ella donde pueda haber
presencia de algin material contaminante.

El Contratista instalara y mantendrd a su costa una estacion para la toma de datos
meteoroldgicos, calibrada oficialmente capaz de registrar en soporte magnético los valores
horarios de temperatura, humedad relativa y pluviometria.

3.28.- CONSERVACION DE LAS OBRAS, RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las
obras que integran el Contrato.

Transcurrido el plazo de ejecucion y si las obras resultasen construidas con arreglo a las
condiciones estipuladas y a satisfaccion de la CHG, ésta lo constatara en un acto formal y positivo
de Recepcién o Conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o
realizacién del objeto del contrato.

El plazo de garantia serd segun lo indicado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
(PCAP) y empezara a contar a partir de la fecha de la citada Recepcion, durante el cual sera de
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cuenta del Contratista la conservacion de las obras e instalaciones y cuantas reparaciones se
motiven y ordenen por defectos de ejecucién de las mismas.

Terminado el plazo de garantia, y si no ha habido objeciones por parte de la CHG, quedara
extinguida la responsabilidad del Contratista.

Una vez terminadas las obras, se procedera a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las
instalaciones, caminos provisionales, depédsitos o edificios con caracter temporal, seran
removidos, salvo prescripcion en contra de la Direccion de Obra.

Todo ello se efectuara de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas y ambientales acordes con la zona circundante. La limpieza final y retirada
de instalaciones se consideraran incluidas en el Contrato, y por tanto su realizacién no sera objeto
de ninguna clase de abono.

3.29.- OBLIGACIONES SOCIALES

El Contratista serd responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la
seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los trabajadores y la buena
marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusara en ningdn caso la responsabilidad del
Contratista, aun en el caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo.

El Contratista tiene asimismo la obligacibn de cumplir cuanto prescribe la Reglamentacién
Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcciébn y Obras Publicas, y todas las
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten de caracter laboral y social.

3.30.- EXTINCION DEL CONTRATO

El contrato se entenderd cumplido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con los
términos establecidos en aquel y a satisfaccion de la CHG, el objeto de dicho contrato.

3.31.- COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS

Antes de dar comienzo a las obras, la Direccién de Obra, en presencia del Contratista, procedera
a efectuar la comprobacion del replanteo.

Del resultado de esta comprobacion general se levantara Acta que suscribiran la Direccién de
Obra y el Contratista. Este Acta se elevara a la CHG para su aprobacion y en ella constara la
conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso.

El Contratista sera responsable de la conservacion de los puntos, sefiales y mojones, y si en el
transcurso de las obras sufrieran deterioro, cambio de lugar temporal o destrucciéon seran a su
cargo los gastos de reposicion y comprobacion.

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciardn al dia siguiente de la fecha del Acta de
Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha.

En el periodo comprendido entre la adjudicacion definitiva y la de replanteo de las obras, el
Contratista podra, bajo su responsabilidad, proceder a la organizacion general de las mismas,
gestion de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, a todos los
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trAmites previos necesarios para que una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por
obstéculos derivados de una deficiente programacion.

3.32.- GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACION

Seran de cuenta del adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y liquidacién
de las mismas.

3.33.- ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, seran realizados por
laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso podrian ser
propuestos por el Contratista para su aceptacion por la Direccion de Obra, debiendo aportarse
tarifa de precios de dichos laboratorios.

De los gastos de ensayo y control de materiales sera a cargo del Contratista hasta un uno por
ciento (1%) del Presupuesto Base de Licitacion, el resto de los gastos por este capitulo sera a
cargo de la CHG, salvo que los resultados de los ensayos y el control pongan de manifiesto un
trabajo defectuoso del Contratista, en cuyo caso, sera este el que corra con el gasto.

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecucion de los trabajos, no tienen otro
caracter que el de simples antecedentes para la recepcién. Por consiguiente, la admision de
materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepcion no
atenlia las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o
instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acta del reconocimiento final,
pruebas de recepcién o plazo de garantia.
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA CIVIL

4.1.- MOVIMIENTOS DE TIERRA

4.1.1.- Demoliciones y desmontajes

4.1.1.1.- Definicion y generalidades

Se define como demolicién la operacién de derribo, desmontaje o, en su caso, levantado, de todas
las construcciones o elementos que sea necesario eliminar para la adecuada ejecucion de la obra,
o0 aquellos otros gque sea necesario hacer desaparecer para dar terminada la ejecucion de la
misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o
acopio definitivo o provisional.

Su ejecucion se llevara a cabo en dos etapas:

- Derribo, fragmentacion o desmontaje de las construcciones
- Retirada y transporte de los materiales a vertedero

Sera de aplicacion el articulo 301 del PG-3, la NTE-ADD/75: Norma Tecnolégica de la Edificacion.
Acondicionamiento del Terreno. Desmontes. Demoliciones.

4.1.1.2.- Ejecucién

El Contratista sera responsable de la adopcion de todas las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las estructuras e instalaciones
existentes, asi como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del
entorno, y del cumplimiento de las disposiciones vigentes en el momento de la demolicion,
informando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designara los elementos que haya que
conservar intactos para su aprovechamiento posterior asi como las condiciones para el transporte
y acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista
requerira autorizacion expresa para comenzar los derribos.

El método de demolicion a emplear sera de libre eleccion del Contratista, previa aprobacién del
Director de Obra y sin que dicha aprobacién exima de responsabilidad al Contratista, teniendo en
cuenta las siguientes prescripciones:

- La demolicibn con maquina excavadora Unicamente sera admisible en construcciones,
o parte de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara.

- Los materiales quedaran suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga,
en funcion de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte.

- Se retiraran por separado las armaduras de las estructuras de hormigon armado.

- No se trabajara con lluvia o viento > 60 km/h.

- Se demolerd, en general, en orden inverso al que se siguié para la construccion del
elemento. Se ha de demoler de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de
manera que la demolicién se haga practicamente al mismo nivel.

- La parte a derribar no tendrd instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad,
telefonia).

- Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las
obras.
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- La zona afectada por las obras quedara convenientemente sefializada, asi como los
elementos que deban conservarse intactos, segun indique la Direccion Facultativa.

- Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

- Al terminar la jornada no se dejaran tramos de obra con peligro de inestabilidad.

- En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas) se suspenderan los
trabajos y se avisaré a la Direccién Facultativa.

- La operacion de carga de escombros se realizara con las precauciones necesarias,
para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminaran los elementos
que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

- Los elementos no estructurales se demoleran antes que los resistentes a los que estén
unidos sin afectar su estabilidad.

- El elemento a derribar no estara sometido a la accion de elementos estructurales que
le transmitan cargas.

- Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntarlo y
protegerlo, para evitar su derrumbamiento, mediante cimbras y apeos.

- Cuando los pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalizacion
de las obras a las cuales afectan, la reposicion se realizar4 en el plazo més breve
posible y en condiciones analogas a las existentes antes de su demolicion.

- En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono,
electricidad, etc.) serd realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las
compafias suministradoras, corriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera
lugar su incumplimiento.

- El Contratista llevara a vertedero todos los materiales procedentes del derribo de todos
los elementos que sean objeto de demolicion.

- Para el transporte de los materiales a vertedero se utilizara un camién con caja
basculante.

Los vertederos seran aprobados por la Direccién Facultativa y los organismos medioambientales
competentes y estan definidos en los Planos de Proyecto.

Durante la ejecucién de los trabajos se comprobard que se adoptan las medidas de seguridad
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion de
la demolicién se adapta a lo especificado en este Pliego.

4.1.1.3.- Medicién y abono

Las demoliciones se abonaran por unidad de recinto demolido, al tratarse de zonas muy
concretas, todo ello ejecutado conforme a lo prescrito en Proyecto y segun las 6rdenes de la
Direccion Facultativa.

Seran de aplicacion los precios siguientes del Cuadro de Precios:

m3 Demolicion localizada de cimentacién de hormigon, con martillo compresor, incluyendo
demolicion cuidadosa alrededor del conducto existente i/reparacion del tubo si resultase afectado,
corte de armaduras y retirada de escombros, medido sobre perfil. Cédigo de precio: P0002

m3 Demolicion de firme asfaltico, adoquinados y embaldosados con medios mecanicos, i/
desescombro y carga. Codigo de precio: PO003
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m3 Demolicion de elementos verticales de mamposteria con compresor y carga del material
demolido. Codigo de precio: P0O004

m Desmontaje y retirada de barandilla metalica existente, con retirada del material para su
posterior aprovechamiento, clasificacion o desecho, totalmente terminado. incluido parte
proporcional de replanteo, medios auxiliares, herramientas, materiales (anclajes y placas de
fijacion, perfil o chapa metélica que sea necesario sustituir), maquinaria y mano de obra, asi como
acopios intermedios, control y aseguramiento de la calidad, medios de seguridad y proteccion
reglamentarios conforme a normativa vigente. Cédigo de precio: P0011

m Perforacion vertical a rotacion, de diametro 500 mm, en hormigén con sistema de roscado,
realizando la perforaciébn con prolongadores; equipo pequefio y manejable que se va retirando
cuando se llena la corona con el testigo dentro, retirando prolongadores y llegando hasta la
corona. Codigo de precio: P0165

ud Desplazamiento e implantacion de equipo de perforacibn de hormigdén para cualquier
didmetro. Cdodigo de precio: P0162

m Perforacion horizontal a rotacion, de diametro 250 mm, en hormigbén con sistema de
roscado, realizando la perforacion con prolongadores; equipo pequefio y manejable que se va
retirando cuando se llena la corona con el testigo dentro, retirando prolongadores y llegando hasta
la corona. Codigo de precio: P0163

m Taladro en muros para un didmetro de taladro de 250 mm y longitud menor a 1m.
Realizado mediante maquina de perforacién con barrena hueca con corona (diamantada o de
widia), con refrigeracibn de corona con agua; valido para soportes en vertical, horizontal o
inclinados. Incluido parte proporcional de replanteo, preparacién del lugar del trabajo, implantacion
y transporte de equipo y ejecucion del taladro, limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares, herramientas, maquinaria y mano de obra asi como acopios intermedios,
control y aseguramiento de la calidad. CAdigo de precio: P0166

m Taladro en muros para un didmetro de taladro de 400 mm vy longitud menor a 1m.
Realizado mediante maquina de perforaciébn con barrena hueca con corona (diamantada o de
widia), con refrigeracibn de corona con agua; valido para soportes en vertical, horizontal o
inclinados. Incluido parte proporcional de replanteo, preparacién del lugar del trabajo, implantacion
y transporte de equipo y ejecucion del taladro, limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares, herramientas, maquinaria y mano de obra asi como acopios intermedios,
control y aseguramiento de la calidad. CAdigo de precio: P0169

m Taladro en muros para un didmetro de taladro de 450 mm vy longitud menor a 1m.
Realizado mediante maquina de perforacién con barrena hueca con corona (diamantada o de
widia), con refrigeracién de corona con agua; valido para soportes en vertical, horizontal o
inclinados. Incluido parte proporcional de replanteo, preparacion del lugar del trabajo, implantacion
y transporte de equipo y ejecucion del taladro, limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de
carga, medios auxiliares, herramientas, maquinaria y mano de obra asi como acopios intermedios,
control y aseguramiento de la calidad. Codigo de precio: P0170
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m Taladro en muros para un diametro de taladro de 500 mm. Realizado mediante maquina de
perforacion con barrena hueca con corona (diamantada o de widia) y sistema roscado, con
refrigeracion de corona con agua; valido para soportes en vertical, horizontal o inclinados. Incluido
parte proporcional de replanteo, preparacién del lugar del trabajo, implantacién y transporte de
equipo y ejecucién del taladro, limpieza del tajo y retirada de escombros a pie de carga, medios
auxiliares, herramientas, maquinaria y mano de obra asi como acopios intermedios, control y
aseguramiento de la calidad. Codigo de precio: P0171

4.1.2.- Despeje v desbroce del terreno

4.1.2.1.- Definicién y generalidades

Esta unidad de obra consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de la
obra.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

- Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo lisa

- Apeo de los éarboles, y roza del matorral con sus raices, cepas, broza, escombros,
basuras, etc.

- Tratamientos selvicolas para mejora de la masa forestal en terrenos de la
Confederacién Hidrogréfica

- Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de apeos, rozas o desbroces

- Eliminacion de los residuos vegetales mediante astillado y/o quema “in situ”

Siempre que, a juicio de la D.O., sea conveniente incluir la capa superficial del terreno, junto con
la vegetacién existente, en la excavacion de la capa de tierra vegetal, no se ejecutara la unidad de
desbroce como unidad independiente de esta Ultima.

4.1.2.2.- Ejecucion

No han de quedar cepas ni raices mayores a 10 cm en una profundidad menor o igual a 1 m.
La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realizacién de los trabajos posteriores.

Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de facilitar su
carga, en funcién de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte.

Los residuos vegetales generados se eliminaran in situ mediante astillado y/o quema, siempre que
se disponga de la autorizacion pertinente y se realicen las quemas fuera de la época de peligro de
incendio forestal.

Los materiales aprovechables como la madera se clasificaran y acopiaran siguiendo las
instrucciones de la D.O.

Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga de los
escombros.

Se han de sefialar los elementos que hayan de conservarse intactos, segun se especifique en el
Proyecto o en su defecto la D.O.
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Todos los residuos generados serén incorporados al suelo, eliminacion con astilladora o quema.
Para la quema se atendera a las prescripciones en relacion con incendios forestales.

4.1.2.3.- Medicion y abono

El despeje se abonard por metro cuadrado de superficie realmente tratada, medida sobre la
proyeccion horizontal del terreno.

El precio incluye el destoconado de los arboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos y
escombros, asi como su carga, transporte y descarga al acopio o a vertedero. No se aplicara la
medicion y abono del desbroce cuando la retirada de la vegetacion existente y de la capa
superficial del terreno se ejecuten al realizarse la excavacion de la tierra vegetal.

También incluye los permisos, las precauciones necesarias para garantizar la seguridad, asi como
los trabajos de clasificacién y acopio de la madera, segun las instrucciones que se reciban de la
D.O.

El despeje se abonara a los precios siguientes del Cuadro de Precios:

m2 Desbroce y limpieza manual del terreno en superficie natural, incluso retirada de barro y
tala, con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes, a acopio o lugar de
empleo. Cadigo de precio: P0022

ud Limpieza con medios manuales de interior de arqueta de valvula de regulacién, incluso
carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra, incluso herramientas y
medios auxiliares. Codigo de precio: P0024

4.1.3.- Excavaciones
4.1.3.1.- Definicion y generalidades

Se definen las siguientes unidades de excavacion:
- Excavacion en zanjas

La excavacion en zanjas comprende las excavaciones de anchura inferior a 3 metros en su fondo,
efectuadas por debajo del plano de implantacion de la maquina excavadora, incluyendo las
siguientes operaciones:

- Replanteo y nivelacién del terreno original.

- Excavacion y extraccion de los materiales y limpieza del fondo de la excavacion
incluido precorte y voladura, en su caso.

- El entibado necesario y los materiales que la componen.

- Carga, transporte y descarga a las zonas de utilizacion, de almacenaje provisional o
vertedero.

- Conservacion adecuada de los materiales.

- Agotamientos y drenajes que sean necesarios.

Seran de aplicacion el articulo 321 del PG-3.
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La tierra vegetal que se encuentre en la explanacion, y que no se haya extraido en el desbroce, se
excavara en las zonas y profundidad definidas en Proyecto o que determine la Direccion
Facultativa y se transportara a caballones o acopios intermedios a lo largo de la traza, en las
zonas auxiliares de obra, proximos al lugar de empleo y con la autorizacion expresa de la
Direccion Facultativa y con los volimenes precisos para su posterior extendido en los taludes y
zonas localizadas previstas. El exceso se transportara y vertera en zonas localizadas, autorizadas
asimismo por la Direccion Facultativa.

Se entiende por tierra vegetal a efectos de un Proyecto, la existencia en aquellos horizontes
edéficos explorados por las raices de las plantas presentes, debiendo descartarse el material mas
0 menos blando existente mas en profundidad, contiguo a la roca madre, que pudiera resultar
excesivamente arcilloso para su empleo como sustrato a sembrar o plantar.

4.1.3.2.- Ejecucién

Las obras de excavacion se realizaran ajustandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y
demés informacién contenida en los Planos y Pliego, y a lo que sobre el particular ordene la
Direccion Facultativa.

No se han de empezar los trabajos hasta que la Direccion Facultativa no dé su aprobacién al plan
de trabajo. En el mismo han de figurar el orden y la forma de ejecucidon de los trabajos de
excavacion, asi como las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y los lugares escogidos
para el acopio.

No se autorizard a iniciar un trabajo de desmonte si no estan preparados los tajos de relleno o
vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones
preparatorias para garantizar una buena ejecucion. En el caso de la cimentacion de la presa
también se incluyen en este proceso, la limpieza final manual, con aire y/o agua a presion para
garantizar el buen apoyo del hormigdén sobre el apoyo rocoso.

La profundidad de la excavacion y los taludes seran los indicados en los Planos, pudiendo ser
modificados a juicio de la Direccién Facultativa, en funcién de la naturaleza del terreno, y sin que
ello suponga variacién alguna en el precio.

La excavacion de tierra vegetal se simultaneara con el desbroce siempre que ello sea posible, a
fin de incluir los restos de vegetacion existente. En todo caso, se procurara no mezclar los
diferentes niveles, con objeto de no diluir las propiedades de las capas mas fértiles.

Durante la ejecucién de las operaciones de excavacion y formacion de acopios se ha de utilizar
maquinaria ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, y se evitara el paso de los
camiones por encima de la tierra acopiada.

La tierra vegetal susceptible de aprovechamiento sera utilizada en zona de plantaciones y debe
ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de
gue no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en acopios intermedios habilitados al
efecto.

Toda excavacion ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topogréficas precisas.
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Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le han de
referir todas las lecturas topogréficas.

La operacion de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas
condiciones de seguridad suficientes.

El transporte se ha de realizar en un vehiculo adecuado para el material que se desee transportar,
provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, y evitando el
enfangado de las vias publicas en los accesos a las mismas.

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el
trayecto.

Las tierras que la Direccién Facultativa considere adecuadas para rellenos se han de transportar
al lugar de utilizaciéon. Las que la Direccion Facultativa considere que se han de conservar se
acopiaran en una zona apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han de
transportar a un vertedero autorizado o a los vertederos habilitados contemplados en el Proyecto.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion deberan ser objeto de ensayos para
comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los articulos correspondientes en la
formacion de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechara ninglin material excavado
sin previa autorizacion de la Direccién de Obra.

Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables seran llevados a los
vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Direccién de Obra. En caso contrario el
Contratista propondra otros vertederos acompafnando un estudio medio ambiental que sometera a
aprobacién escrita por la Direccion Facultativa previo informe favorable de los técnicos
competentes.

Si el equipo o proceso de excavacion seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento de
las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera preciso un
procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.), éste serd realizado por el Contratista a
sus expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En cualquier caso, los excesos de
excavacion, que resulten necesarios por el empleo de unos u otros modos de ejecucion de las
obras, con respecto a los limites teéricos necesarios, correran de cuenta del Contratista.

El taqueo debe ser en lo posible excepcional y debera ser aprobado por la Direccién de la Obra
antes de su ejecucion.

Asimismo, seran de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por
condicionantes de tipo ecoldgico, segun las instrucciones que emanen de los Organismos
Oficiales competentes. En particular, se prestara especial atencion al tratamiento de préstamos y
vertederos.

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones
gue realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, y
proteccion superficial del terreno apropiados, con la finalidad de impedir desprendimientos y
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deslizamientos que puedan ocasionar dafios a personas o a las obras, aunque tales medios no
estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado ordenados por la Direccién Facultativa.

El Contratista ha de presentar a la Direccion Facultativa, cuando ésta lo requiera, los Planos y los
calculos justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La Direccion
Facultativa puede ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del
apuntalamiento si lo estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido de su
propia responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo o sustitucion.

El Contratista est4 obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de los
apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario.

El Contratista sera el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta
de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecucion.

Se mantendran acopios para la tierra vegetal y, por otro lado, los materiales asimilables que se
excaven a lo largo de la obra. La tierra vegetal se almacenard separadamente del resto de
materiales originados como consecuencia de las obras de construccion, en los lugares elegidos
(zonas auxiliares de obra), de forma que no interfiera el normal desarrollo de las obras. Los
acopios de tierra vegetal no contendran piedras, escombros o restos de troncos y ramas.

El acopio de tierra vegetal se llevara a cabo conforme a las siguientes instrucciones:

- Se hara formando caballones o artesas, cuya altura sera menor de 1,2 m. Se evitaran
alturas mayores para permitir el mantenimiento de las propiedades bioldgicas vy fisico-
quimicas de la tierra vegetal y el posterior éxito en los tratamientos vegetales. La
anchura en la base del caball6n sera de 2 m y tendra una longitud de 5 m.

- La distancia entre la base de las artesas serd de 0,5 m, con lo cual cada caballén
ocupard una superficie de 13,75 m? y admitird cada uno un volumen de tierra vegetal
de 7,50 m® aproximadamente.

- Se evitara el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la
tierra apilada.

- El modelado del caballén, si fuera necesario, se hara con un tractor agricola que
compacte poco el suelo.

- Se harén ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el
lavado del suelo por la lluvia y la deformacion de sus laterales por erosion, facilitando al
mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse.

- Cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo (> 6 meses) deberan hacerse las
siguientes labores de conservacion:

o Restafiar las erosiones producidas por la lluvia.
o Mantener cubierto el caballén con plantas vivas, leguminosas preferentemente por
su capacidad para fijar nitrégeno.

En los acopios de tierras, los caballones tendran forma regular, superficies lisas que favorezcan la
escorrentia de las aguas y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. 64



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

Estos depositos se ejecutardn utilizando maquinaria que no compacte el material, el cual debera
encontrarse o mas seco posible.

La altura maxima de los caballones serd de dos (2) metros, excepto los de acopio de la tierra
vegetal, que tendran una altura maxima de uno con dos (1,2) metros, segun se ha indicado.

No se han de acumular las tierras al borde de los taludes.

Una vez retirados los materiales de los acopios, los terrenos ocupados deberan quedar limpios y
en situacion similar a la que tenian antes de realizar el acopio. Tal situacion deberé contar con la
aprobacién del Director de Obra de la Obra.

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la maxima
facilidad y seguridad para el personal y para evitar dafios a terceros, en especial en las
inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislacién Vigente,
incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la
inspeccién o vigilancia de las obras por parte de la Direccién Facultativa.

Se ha de acotar la zona de accién de cada maquina a su area de trabajo. Siempre que un
vehiculo o maquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una sefal
acustica. Cuando sea marcha atras o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por un
operario en el exterior del vehiculo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el vehiculo o
maquina cambie de area y/o se entrecrucen itinerarios.

Las excavaciones respetaran todos los condicionantes medioambientales, y en especial los
estipulados en la Declaracién de Impacto Ambiental, sin que ello impligue ninguna alteracién en
las condiciones de su ejecucién, medicién y abono.

4.1.3.3.- Medicion y abono

Seran de cuenta del Contratista la ejecucion de las pistas de acceso a los tajos, el mantenimiento
de las mismas, la humectacién y, una vez finalizados los trabajos, la remocién de las mismas y la
restitucion de la superficie afectada a su estado original.

En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el paso de
vehiculos, el Contratista adoptara las disposiciones oportunas con tal fin, considerandose dichas
actuaciones comprendidas dentro de esta unidad.

La excavacion en zanjas se medira en metros cubicos (ms3), segun planos o instrucciones de la
D.O.

El precio sera el mismo independientemente de la distancia de transporte del material excavado al
lugar de empleo o vertedero (incluso aunque se utilice en el relleno de la propia excavacion).

No seran de abono las sobreexcavaciones, siendo a cargo del Contratista su posterior relleno. En
caso de cimentaciones, el relleno de los excesos se hara con hormigon HNE-20/B/20, previa
aprobacién de la Direccion Facultativa, o el que indique la misma.
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Se considera la excavacion en cualquier tipo de terreno, incluyendo por tanto, en el precio, la
utilizacion de explosivos, martillo neumatico, ripado previo y cualquier otra actividad necesaria
para la correcta ejecucion de la unidad.

El precio incluye la excavacién hasta las rasantes definidas en los Planos o aquellas que indique
la Direccién Facultativa, medidas de saneamiento, entibacion, drenaje y agotamiento -si
resultasen necesarias-, demolicion del firme existente, carga, transporte y descarga de los
productos resultantes a vertedero, planta de cribado o lugar de utilizacién, incluyendo el cribado,
los posibles acopios intermedios que por la organizacién de la obra fueran necesarios y la correcta
conservacion de éstos hasta su reutilizacion, carga en acopios, transporte hasta el tajo y descarga
canon de vertido, en su caso, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para
una correcta ejecucion de la obra.

Se incluye también la nivelacion, perfilado y refino, salvo que esté expresamente recogido en el
Cuadro de Precios en otra unidad, y sé6lo para las mediciones presupuestadas.

Se incluye en la unidad de excavacion, el saneo de la seccidn, asi como el transporte del material
excavado, el alumbrado y la ventilacién provisionales.

Se abonara segun el precio siguiente del Cuadro de Precios:

m3 Excavacion de zanja en tierras a maquina, con profundidad hasta 4 m, con agotamiento,
refino, aplomado de paredes, carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra de productos sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares. Cédigo de precio: PO031

4.1.4.- Rellenos. Terraplenes
4.1.4.1.- Definicion
En esta unidad de obra quedan incluidos:

- La extension, humectacion o desecacion y compactacion de los materiales.

- Los agotamientos y drenajes superficiales, tanto en la traza como en préstamos.

- Los escarificados de tongadas, cuando fuese necesaria su renovacion para conseguir
la humedad adecuada para su correcta compactacion.

- Los ensayos necesarios para la aceptacion de las tongadas.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, para la correcta y rapida
ejecucion de esta unidad de obra.

En los terraplenes se distinguirdn cuatro zonas:

Cimiento. Formado por aquella la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie
de apoyo, siendo su espesor como minimo de un metro (1 m).

Espaldon. Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituird o
formar4d parte de los taludes del mismo. No se consideraran parte del espaldon los
revestimientos sin misién estructural en el relleno entre los que se consideran,
plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosion, etc.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. 66



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

Nucleo. Parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronacion.

Coronacion. Formada por la parte superior del terraplén, con un espesor minimo de
cincuenta centimetros (50 cm).

Se considerard como coronacion de terraplén el relleno sobre fondos de desmonte para la
formacion de la explanada.

4.1.4.2.- Materiales
Criterios generales

A los efectos del presente articulo, los rellenos tipo terraplén estaran constituidos por materiales
que cumplan alguna de las dos condiciones granulométricas siguientes:

- Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 (mm) UNE mayor del setenta por ciento
(# 20 > 70%), segun UNE 103 101.

- Cernido por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento (# 0,080 >
35%).

Los materiales a emplear en terraplenes seran suelos o materiales locales que se obtendran de
las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos definidos en proyecto o que se
autoricen por el Director de las obras.

Los suelos empleados en la ejecucion de terraplenes habran de cumplir al menos las condiciones
de suelo tolerables del Art. 3.3 de la Norma 6.1-IC, excepto en los 50 cm superiores de coronacion
del terraplén en que deberan cumplir las condiciones de suelos seleccionados de dicho articulo.

La utilizacion de suelos marginales o de suelos con indice CBR menor de tres (CBR < 3) puede
venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su
empleo queda desaconsejado y en todo caso habra de justificarse mediante un estudio especial,
aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el apartado 330.4.4. del P.G.-3.

4.1.4.3.- Ejecucion

Preparacion de la superficie de asiento del terraplén

En las zonas en que el terraplén deba construirse sobre un firme existente, éste se escarificara
hasta la profundidad indicada en el proyecto, o en su defecto a la que sefiale el director de las
obras, y de forma que se cumplan las especificaciones relativas a este tipo de obras, contenidas,
en el presente Pliego.

Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes antiguos o con el propio terreno
natural, si su pendiente asi lo requiere, el contratista estara obligado a efectuar un escalonado
previo de aquellos, en la forma que le ordene el Ingeniero director. Esta labor se hara después de
retirar las tierras de mala calidad si las hubiere. En todo caso, el ancho minimo de la huella sera
tal que permita el trabajo en condiciones normales del equipo de compactacion.

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE 67
CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

Extensiéon de las tongadas

Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han quedado
establecidas en los articulos correspondientes, se extenderan en tongadas sucesivas de espesor
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de dichas tongadas sera lo
suficientemente reducido como para conseguir el grado de compactacion exigido, utilizando los
medios disponibles. Este espesor, medido antes de compactar, no sera superior a veinticinco
centimetros (25 cm), salvo previa autorizacion, por escrito, del director de la obra, cuando se
empleen medios especiales de compactacion, pudiendo alcanzarse, en este caso, un espesor
méximo de cincuenta centimetros (50 cm). Los materiales de cada tongada seran de
caracteristicas uniformes, y si no lo fueran, se conseguira esta uniformidad mezclandolos
convenientemente con la maquinaria adecuada para ello.

Cuando las lluvias puedan provocar la erosién o perturbacién de los terraplenes en ejecucion, las
tongadas se extenderan en forma convexa, con una pendiente transversal minima del 2 % y
méxima del 4 %.

Compactacion

A efectos de compactacion, se satisfaran las siguientes prescripciones:

- El cimiento se compactara al noventa y cinco por ciento (95%) de la maxima densidad
obtenida en el Ensayo Proctor modificado.

- El ndcleo se compactara al noventa y ocho por ciento (98%) de la maxima densidad
obtenida en el Ensayo Proctor modificado.

En la coronacién de terraplenes y en el relleno sobre fondos de desmonte, el suelo seleccionado
con 10<CBR<20 se compactara al cien por cien (100%) de la maxima densidad obtenida en el
Ensayo Proctor modificado.

Con el fin de atenuar los asientos diferenciales entre estribos de estructuras y terraplenes
adyacentes, la compactacion de las tongadas del nicleo, en una longitud igual a la altura del
terraplén, alcanzara una densidad igual o superior al cien por cien (100%) del Proctor modificado.
Se realizard en tongadas de espesor inferior a veinte centimetros (20 cm) y con maquinaria ligera
(de menos de cinco toneladas de peso total), con el fin de no dafiar los estribos ni inducir en el
relleno tensiones horizontales anémalas.

4.1.4.4.- Medicion y abono

Los rellenos tipo terraplén se abonaran por metros cubicos (m3), medidos sobre los Planos de
perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad
sea inferior, segun los calculos del proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del relleno
tipo terraplén. En caso contrario podra abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso
ejecutado sobre el tedrico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante
la instrumentacion adecuada, cuya instalacion y coste correra a cargo del contratista.

No seran de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanacion a las cotas
proyectadas debidos a un exceso de excavacioén o cualquier otro caso de ejecucion incorrecta
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imputable al contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el proyecto o previamente
autorizados por el director de las obras, estando el contratista obligado a corregir a su costa
dichos defectos sin derecho a percepcién adicional alguna.

En el precio esta comprendido el exceso lateral necesario, que sera de, al menos, un metro (1 m)
en cada borde de terraplén, para que el grado de compactacion alcance los valores exigidos en
los bordes de la seccion transversal de proyecto, asi como el perfilado que incluye la excavacion y
retirada de ese exceso hasta conseguir el perfil de la seccion.

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

m3 Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdés de muros y estribos de obras de fabrica con
material de la excavacion, i/ carga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la
obra, extendido, humectacién, compactacion, terminacion y refino de la superficie de la coronacién
y refino de taludes en caso necesario, i/lherramientas y medios auxiliares. Cadigo de precio: P0041

m3 Relleno localizado en formacién de cama de arena, i/ carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra, extendido, humectacién, compactacion, terminacion,
i’/herramientas y medios auxiliares. Cadigo de precio: P0042

4.1.5.- Muro de mamposteria

4.1.5.1.- Definicién y condiciones generales

Muro de carga de mamposteria ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares
en basto, de piedra granitica, caliza o arenisca con sus caras sin labrar, colocados con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel y rellenando las juntas con mortero fino,
en muros de espesor variable, hasta 50 cm

Replanteo del muro. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.

Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada. Colocacién de los mampuestos sobre la
capa de mortero. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posiciéon mediante golpeo. Refino,
rejuntado y rehundido con hierro. Limpieza del paramento.

4.1.5.2.- Medicion y abono

Se medirdn y abonaran por metros cuadrados (m?) de muro de mamposteria, realmente
ejecutados y deduciendo todos los huecos, sea cual fuere su superficie.

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

m? Muro de mamposteria ordinaria, colocada con mortero de cemento con una dosificacion
1:4, para proteccion y retencion de desprendimientos de ladera. Espesor maximo de 60cm.
Incluido suministro de material necesario, carga, descarga, transporte en el interior de la obra y
colocacion. Cédigo de precio: P0151
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4.2 - HORMIGONES
4.2.1.- Hormigonado de estructuras y obras de fabrica

4.2.1.1.- Definicion y condiciones generales

Definicién

Ejecucion del hormigonado en estructuras de hormigbn en masa, armado o pretensado,
comprendiendo las operaciones de vertido de hormigén para rellenar cualquier estructura,
cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigbn quede contenido por el terreno y/o por
encofrados.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

- Suministro del hormigoén.

- Comprobacion de la plasticidad del hormigon.

- Preparacion de los juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar.
- Vertido y compactacion del hormigén.

- Curado del hormigon.

Se entiende por hormigén la mezcla de cemento, agua, arido grueso, arido fino y, eventualmente,
productos de adicién, que al fraguar y endurecer adquiere la resistencia deseada.

Condiciones generales:

Materiales
Cemento

En bloques de hormigén vibrado de la presa, vigas y elementos pretensados se usard cemento
tipo CEM | o CEM II/A-D de la clase 42,5, 42,5R 0 52,5 en invierno. En zapatas, pilotes, cimientos
y, en general, elementos enterrados se utilizara cemento puzolanico CEM II/A-P. Los restantes
hormigones se realizaran con cemento CEM | 32,5 o 32,5R.

Aridos

Los aridos cumpliran las condiciones de tamafio maximo y granulometria, asi como de
caracteristicas fisico-quimicas y fisico-mecanicas que fija la normativa correspondiente.

El uso de los hormigones con aridos procedentes de cantera o gravera solo se autorizara al inicio
de las obras, y para un plazo maximo de seis meses desde la firma del Acta de replanteo, en tanto
se instala la planta de hormigén en obra.

Agua

Si el hormigonado se realizara en ambiente frio, con riesgo de heladas, podra utilizarse para el
amasado, sin necesidad de adoptar precaucion especial alguna, agua calentada hasta una
temperatura de cuarenta grados centigrados (40° C).
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Aditivos

Podra autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique, al Director de la
Obra, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin
perturbar excesivamente las demas caracteristicas del hormigdn, ni representar peligro para su
durabilidad ni para la corrosién de armaduras.

En los hormigones armados o pretensados no podran utilizarse, como aditivos, el cloruro calcico,
cualquier otro tipo de cloruro ni, en general, acelerantes en cuya composicion intervengan dichos
cloruros u otros compuestos quimicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosion de las
armaduras.

Se tendrd en cuenta las limitaciones que incorpora el Art. 281 del PG3, incluido en el Anejo a la
O.M. FOM/475 de 13/02/2002, en particular la limitacibn maxima de la proporcién de aireante al
4% del peso de cemento utilizado y la prohibiciéon de su uso en elementos pretensados mediante
armaduras ancladas por adherencia.

Tipos de hormigén

De acuerdo con su resistencia caracteristica y empleo se establecen los siguientes tipos de
hormigones:

HA-30/B/20/lla Hormigdn armado
HM-25/P/20/Ila Hormigdn en masa para rellenos
Dosificacion del Hormigoén

La dosificacién de los diferentes materiales destinados a la fabricacion del hormigén se hara
siempre por peso.

Para establecer las dosificaciones se debera recurrir a ensayos previos de laboratorio, con objeto
de conseguir que el hormigdn resultante satisfaga las condiciones exigidas.

Las operaciones a realizar para la determinacion de estas cuantias seran las siguientes:

a) Aridos.- Con muestras representativas de los aridos que vayan a ser empleados en el
hormigén se haran las siguientes operaciones:
e Se determinara la curva granulométrica de las diferentes fracciones de aridos finos y
gruesos.
¢ Se mezclaran diversas proporciones de los distintos tipos de &ridos que entran en cada
tipo de hormigoén, para obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos
gue den la maxima compacidad a la mezcla.

Con el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva
granulométrica resultante se ajuste mejor a la curva de Fuller.
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e Con los resultados obtenidos se fijaran las proporciones de los distintos tipos de aridos
gue deben entrar a formar parte de cada hormigén y se tomard la curva granulométrica
empleada como curva "inicial".

b) Aguay cemento

Su proporcién exacta se determinara mediante la ejecucién de diversas masas de hormigon de
prueba, a fin de elegir aquella que proporcione a éste la maxima resistencia especificada sin
perjudicar su facilidad de puesta en obra. Se fabricaran con dichas amasadas probetas de
hormigén de las que se estudiaran las curvas de endurecimiento en funcion de la variacion de sus
componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios sefalados, reducir lo mas posible la cantidad
de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en obra del
hormigon.

Estos se introduciran en las masas de prueba para asegurar que no alteran las demas
condiciones del hormigén. Se prohibe la utilizacion de aditivos que contengan cloruro célcico y en
general aquellos en cuya composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos
quimicos que pueden ocasionar o favorecer la corrosion de las armaduras.

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberan realizar ensayos caracteristicos que
reproduzcan lo mas fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de aditivos,
amasado, condiciones de transporte y vertido. Estos ensayos se podran eliminar en el caso de
emplear hormigén procedente de central o de que se posea experiencia con los mismos
materiales y medios de ejecucion.

Como resultado de los ensayos previos y caracteristicos se elaborara un dossier que defina
perfectamente las caracteristicas fundamentales de cada hormigén. En particular, se deberan
recoger los siguientes datos:

e Designacioén y ubicacién de la planta.

e Procedenciay tipo de cemento.

e Procedencia y tipo de los aridos.

e Tamafio maximo de aridos.

e Huso granulométrico de cada fraccion de aridos y de la dosificacion conjunta.

Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o superfluidificante, o
cualquier otro producto similar, se definirdn las cantidades a afiadir en central y en obra, con su
rango de tolerancias.

Relacion agua/cemento.
Tiempo maximo de uso del hormigén fresco.

La central debera disponer de control de humedad de los aridos, de forma que se compense para
mantener la relacion agua/cemento de la dosificacion establecida.
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Condiciones del proceso de ejecucién

Hormigonado

Se tendran en cuenta las limitaciones que incorpora el Articulo 610 del PG3, incluido en la la O.M.
FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribucion del
hormigdén y a la colocacién de hormigén proyectado mediante métodos neumaticos.

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada
estructura, que ha de ser aprobado por la D.O.

El plan de hormigonado consiste en la explicitacion de la forma, medios y proceso que el
contratista ha de seguir para la buena colocacion del hormigon.

En el plan ha de constar:

Descomposicion de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de
hormigon a utilizar en cada unidad.

Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.
Para cada unidad ha de constar:

e Sistema de hormigonado (mediante bomba, con gria y cubilote, canaleta, vertido

directo,...).
e Caracteristicas de los medios mecanicos.
e Personal.

e Vibradores (caracteristicas y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible
averia).

e Secuencia de relleno de los moldes.

e Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas
(pasarelas, andamios, tablones u otros).

¢ Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.

e Sistema de curado del hormigon.

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posicion de las
armaduras y demas elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y
haya aprobado la dosificacion, método de transporte y puesta en obra del hormigon.

La compactacion se ha de hacer por vibrado.

El vibrado ha de hacerse mas intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las
esquinas y en los paramentos.

Curado

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener
humedas las superficies del hormigén. Este proceso ha de ser como minimo de:
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e 7 dias en tiempo humedo y condiciones normales
e 15 dias en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto
con aguas o filtraciones agresivas

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporadicos del hormigdn, sino que se ha de
garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lamina de agua,
materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego
continuo o cubricion completa mediante plasticos.

En el caso de que se utilicen productos filmégenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las
especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendran en cuenta las limitaciones que incorpora
el Articulo 285 del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo
referente a las condiciones de suministro, aplicaciéon, secado y dotacion, asi como a los ensayos
de control del material y de su eficacia.

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuracion
del elemento.

4.2.1.2.- Control de calidad

El control de la calidad de los hormigones se llevar4 a cabo de acuerdo con los criterios que
establece el Codigo Estructural.

En cuanto al control de la ejecucion, en los planos se indica el nivel de control que debe aplicarse
a cada elemento de obra.

En cuanto a la toma de muestras y fabricacién de probetas de hormigén fresco queda prohibido el
uso de morteros de azufre para refrentado de las probetas.

Cuando la resistencia caracteristica estimada sea inferior a la resistencia caracteristica prescrita,
se procedera conforme se prescribe en el Codigo Estructural.

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de informacion complementaria, podra el
Director de las Obras ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la
demoliciéon o aceptacion.

Si decidiera la aceptacion, quedarda a juicio del Director de las Obras una penalizacién consistente
en la reduccién del precio de abono en porcentaje doble de la disminucién de resistencia del
hormigon.

Cualquier reparacion necesaria del elemento sera realizada sin percibir el Contratista ningun
abono por ello.

El hormigén ciclopeo sera confeccionado con piedra y hormigébn que cumpla las condiciones ya
establecidas.

La piedra sera granitica, y reunird las condiciones siguientes: debera tener dureza y cohesion
suficientes, buen asiento y no presentar fracturas, grietas, vetas metdlicas o partes
descompuestas o susceptibles de descomponerse por la accion de los agentes atmosféricos.
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Las piedras deberan quedar enteramente cubiertas por el hormigon, bien vibrado.

La proporcion piedra-hormigdn sera aproximadamente en partes iguales; es condicion primordial y
suficiente que el hormigén recubra bien las piedras.

4.2.1.3.- Medicion y abono

Se mediré el volumen de hormigén segun los Planos del Proyecto y con aquellas modificaciones y
singularidades aceptadas previamente y expresamente por la D.O.

La medicién se ordenaré por tipo de hormigén y lugar de colocacion, segun las distintas unidades
gue se hayan definido en el Proyecto.

El hormigon utilizado en rellenos se medira por diferencia entre los estados anterior y posterior a
la ejecucion de las obras, entendiendo el estado anterior como el correspondiente a los
mediciones utilizados para el abono de la excavacion.

El precio del hormigbn o mortero con aridos clasificados y machacados en obra, solo se usara
cuando se hayan terminado los acopios de aridos clasificados disponibles.

Los precios incluyen el suministro, manipulacion y colocacion de todos los materiales necesarios,
maquinaria, equipos de vertido, mano de obra, compactacion, tratamientos superficiales,
formacion de juntas, curado y limpieza total.

También incluyen la obtencion de la férmula de trabajo y los ensayos necesarios.
No incluyen las armaduras y el encofrado.

Cuando sea necesario el empleo de cemento resistente a aguas agresivas, segun instrucciones
del Proyecto o de la D.O., el precio del m3 de hormigén incluye este tipo de cemento.

No son objeto de medicién el hormigébn o mortero empleado en las nivelaciones de aparatos de
apoyo de las estructuras.

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

m3 Hormigdén en masa HM-25, de cualquier consistencia y tamafio maximo de arido 20 mm,
colocado en exterior, con grda o bomba de hormigonado, incluso vibrado, vigilancia y proteccion
del hormigén segun instruccién de hormigén estructural vigente, maquinaria, herramientas y
medios auxiliares necesarios. Codigo de precio: P0102

dm3  Mortero de cemento CEM | 32,5 y arena de rio, conforme a norma UNE-EN 998-1 y/o
segun normativa vigente, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, confeccionado con hormigonera de 250 I.
(dosificacion 1/1). Para relleno de huecos entre perforacién y tuberia, tanto en perforaciones
horizontales como verticales y pasamuros. Incluidos medios auxiliares. Cédigo de precio: P0104

m Bordillo de hormigdén 14 / 17 x 28 x 100 cm, medido en obra, incluso excavacion, zécalo de
apoyo, mortero de asiento, nivelacion, totalmente terminado. Codigo de precio: P0631
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m2 Tapa de hormigon prefabricado para arqueta, i/suministro, transporte y colocacion. Codigo
de precio: P0641

4.2.2.- Encofrados
4.2.2.1.- Definicién y generalidades

Los encofrados son elementos para el moldeo “in situ” de hormigones y morteros.

Los encofrados y moldes a emplear seran de los siguientes tipos, segun se indique en el presente
Pliego, en los Planos de Proyecto u ordene la Direccion Facultativa:

- Encofrados de madera.
- Encofrados con paneles modulares metalicos o de estructura metalica con forro
fenolico.

La ejecucion de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes:

- La preparacion y presentacion a la Direccion de Obra de los célculos de proyecto de
los encofrados.

- La obtencién y preparacion de los elementos constitutivos del encofrado.

- Montaje del encofrado, con preparacion de superficie de apoyo, si es preciso.

- Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante.

- Tapado de juntas entre piezas.

- Apuntalamiento del encofrado.

- Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza
estructural esté en disposicion de soportar los esfuerzos previstos.

- Cualquier trabajo u operacion auxiliar necesaria para la correcta y rapida ejecucion de
esta unidad de obra.

4.2.2.2.- Materiales

Los encofrados podran ser metalicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., y en todo
caso deberan cumplir lo prescrito en el Codigo Estructural y ser aprobados por la Direccion
Facultativa.

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rigidos y
resistentes para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estéticas y
dinamicas que comporta su hormigonado. Adoptardn las formas, planas o curvas, de los
elementos a hormigonar, de acuerdo con lo indicado en los Planos.

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigoén visto:

- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han
de ser lisas, sin rebabas ni irregularidades.

- Se debe conseguir, mediante la colocacion de angulares en las aristas exteriores del
encofrado o cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigén
resulten bien acabadas.
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En general, las superficies interiores habrdn de ser suficientemente uniformes y lisas para
conseguir que los paramentos de hormigdn no presenten defectos, abombamientos, resaltes o
rebabas de mas de 5 milimetros. No se aceptaran en los aplomos y alineaciones errores mayores
de un centimetro (1 cm).

Los encofrados de madera estaran formados por tablas, bien montadas "in situ" o bien formando
paneles, si éstos dan una calidad analoga a la tarima hecha "in situ". Deberan ser desecadas al
aire, sin presentar signos de putrefaccién, carcoma o ataque de hongos.

Antes de proceder al vertido del hormigon, los encofrados de madera se regaran suficientemente
para evitar la absorcion de agua contenida en el hormigén, y se limpiaran, especialmente los
fondos, dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

En los encofrados metalicos o con forro fendlico se debera cuidar que estén suficientemente
arriostrados para impedir movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que
puedan ocasionar variaciones en los recubrimientos de las armaduras o desajustes en los
espesores de paredes de las piezas a construir con los mismos.

Los enlaces entre los distintos elementos o pafios de los moldes seran soélidos y sencillos, de
modo que su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. Los
moldes ya usados que hayan de servir para unidades repetidas serdn cuidadosamente
rectificados y limpiados antes de cada empleo.

En la formacion de juntas se emplearan, como encofrado perdido, placas de poliestireno
expandido del espesor indicado en los planos.

Tolerancias de deformaciones para el hormigonado:

- Movimientos locales de la cimbra <5 mm
- Movimientos del conjunto (L=luz) < L/1000

4.2.2.3.- Ejecucién

Antes de iniciar la ejecucion de los encofrados, la Direcciobn Facultativa podra exigir del
Constructor los croquis y calculos de los encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de
estas condiciones.

Los encofrados, con sus ensambles, soportes, tendran la rigidez y resistencias necesarias para
soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz.

Los apoyos estaran dispuestos de modo que en ningln momento se produzcan sobre la parte de
obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no
deberan contener sustancias perjudiciales para el hormigon.

En zonas de planta curva el Contratista podra realizar el molde mediante encofrados rectos,
siguiendo una serie de cuerdas de arco, cuya longitud maxima se convendra con la Direccion de
Obra, siempre que se mantenga el espesor minimo requerido.
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El encofrado serd siempre conservado en buenas condiciones para mantener la exactitud de las
formas, la robustez, rigidez, impermeabilidad y homogeneidad, y lisura de la superficie. El
Contratista guardara todos los encofrados limpios y en buen estado. Los encofrados deteriorados
en cualquier aspecto no seran usados, y si son desechados, seran retirados inmediatamente de la
obra.

Las juntas del encofrado no dejardn rendijas de mas de dos milimetros (2 mm) para evitar la
pérdida de lechada; pero deberdn dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la
humedad durante el hormigonado o durante el curado se compriman y deformen los tableros.

En el caso de las juntas verticales de construccion el cierre frontal de la misma se hara mediante
un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas.

El desencofrado debera realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigén, y
siempre informando al Director de las Obras. Como norma, con temperaturas medias, superiores
a 5°C, se podran retirar los encofrados laterales verticales, pasadas 25 h después del
hormigonado, siempre que se asegure el curado.

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberan estar aprobados por el Director de
las Obras, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad.

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habran de ser retirados inmediatamente
después de efectuado el desencofrado.

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse faciimente (sera permitido
Unicamente en casos excepcionales y con la autorizacién del Director de las Obras) habran de
cortarse a golpe de cincel. No est4 permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los
anclajes. Los agujeros de anclaje habran de cincelarse limpiamente, o prever conos de material
plastico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, puedan quitarse facilmente. Dichos
agujeros se rellenaran con hormigén del mismo color que el empleado en la obra de fabrica. Es
imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en lineas equidistantes. Alli donde sea posible
se emplearan apuntalamientos exteriores.

En el caso de que fuese necesario el empleo de cimbras, se seguiran las prescripciones indicadas
en el Cédigo Estructural, ademas del apartado 2.6 Apeos y Cimbras de este pliego, asi como las
indicaciones que cree precisas aportar el director de Obra.

4.2.2.4.- Control y criterios de aceptacién y rechazo

Tolerancias geométricas

La tolerancia de espesor de los cajeros y demas elementos de hormigén, que no estén en
contacto con el terreno, sera £ 15 mm no pudiendo sobrepasar ni + 10% ni -0% del espesor.

Acabado de las superficies encofradas del hormigén

Se define como acabado de las superficies del hormigén o acabado de paramentos, el aspecto,
calidad o grado de perfeccién de la superficie de las obras de hormigon. También significa el
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conjunto de operaciones de terminacion de las superficies del hormigbn mediante la aplicacion de
determinados tratamientos.

Al desencofrar o desmoldar los hormigones, los paramentos deben quedar lisos, con formas
perfectas y buen aspecto sin necesidad de enlucidos, los cuales, en ningun caso, seran aplicados
sin la previa autorizacion escrita del Director.

Durante el desencofrado, se retiraran todos los elementos que haya servido para su fijacion al
hormigén. Si, a pesar de todas las precauciones, apareciesen coqueras, nidos de piedras,
desportillados, desconchones y otros defectos superficiales, el Contratista debera ponerlo en
conocimiento del Director, quien dara las 6rdenes oportunas para subsanarlos. En ninguin caso se
procedera a la reparacién de defectos sin el previo examen del paramento por la Direccion.

Las coqueras y nidos de piedra de poca profundidad se repararan limpiando la zona afectada,
desprendiendo las particulas de arido aisladas, mediante un picado ligero a mano, y rellenando el
hueco a ras de paramento con un mortero de cemento y arena (1:3 a 1:4) que, una vez
endurecido y secado, resulte del mismo color que el hormigén. Los defectos de mayor entidad
seran reparados de acuerdo con las indicaciones de la Direccion Facultativa.

Las zonas reparadas deberan curarse rapidamente. Si es necesario, se protegeran con lienzos o
arpilleras para que el riego no perjudigue el acabado superficial de esas zonas.

En cualquier caso, el Contratista vendra obligado a subsanar a su costa todas las imperfecciones
de las obras de hormigdén que ejecute, hasta que sean de recibo, a juicio de la Direccién
Facultativa.

No se permitira efectuar ninguna alteracién superficial en el paramento desencofrado, ni colocar
en el mismo ningln elemento o soporte, sea provisional o definitivo, sin la autorizacion escrita del
Director.

Las irregularidades superficiales admisibles en estos acabados se diferencian en dos tipos:

- Irregularidades suaves: resaltos y rebabas causados por movimiento o defectos en la
superficie o en la colocacién del encofrado.

- Irregularidades bruscas: ocasionadas por deformaciones del encofrado tanto en su
fabricacion y colocaciéon como durante la colocacion del hormigdn; se miden con un
escantillon, regla o plantilla curva, de un metro y medio (1,50 m) de longitud o cuerda.

Las tolerancias méaximas admisibles en superficies encofradas, para los dos tipos de
irregularidades, seran las siguientes (en mm):

Tipo de irregularidades El E2 E3 E4 E5 E6
Suaves 24 12 6 3 6 4
Bruscas 12 6 3 2%-1** 6 1
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* En la direccién paralela a la corriente del agua

** En direccidn no paralela a la corriente del agua

- Acabado tipo E1: Se adoptard en aquellas superficies donde la irregularidad sea un
defecto tolerable. En general, sera de aplicacion en paramentos que hayan de quedar
ocultos o cubiertos con rellenos u otros hormigones posteriores. El Unico tratamiento
exigible sera el de reparar las irregularidades que sobrepasen la tolerancia y la
eliminacion de todos los elementos salientes oxidables o corrosibles que no tengan una
posterior utilizacion.

- Acabado tipo E2: Se aplicara a todas las superficies que no requieran un acabado
especialmente cuidado tanto en paramentos cubiertos por agua quieta o a velocidad
inferior a un metro por segundo (1 m/s), como en paramentos descubiertos, visibles
desde lejos u ocultos. El tablero o forro del encofrado puede ser fabricado con tablas
de madera, aglomerado de madera o chapas metdlicas. Este acabado puede
considerarse de tipo ordinario.

- Acabado tipo E3: Se trata de un acabado cuidado. Serd de aplicacion en los
paramentos visibles desde cerca y en aquellas otras de hormigbn cuyo aspecto
estético tenga una cierta relevancia. También sera de aplicacién en paramentos al
descubierto o bajo el agua de las obras de hormigdon que requieran una calidad alta. El
material del tablero del encofrado podra ser de tablas de madera unidas a media
madera, aglomerado de madera, con forro fendlico o de chapa metélica. En este Ultimo
caso se rellenaran los huecos originados por las burbujas de agua o aire aprisionado
entre el hormigén y el encofrado; este relleno se efectuara con arpillera o similar,
mojada en mortero del mismo color final que el del hormigén.

- Acabado tipo E4; Sera de aplicacion en las superficies en contacto con corrientes de
agua de velocidad superior a un metro por segundo (1 m/s),

- Acabado tipo E5: Es un acabado rugoso para superficies de hormigén que hayan de
ser enfoscadas o guarnecidas posteriormente. No se empleara chapa metalica en los
tableros y tampoco productos desencofrantes.

- Acabado tipo E6: Se trata del acabado que requieren las superficies curvas regladas o
alabeadas, de forma hidrodinamica, en contacto con agua en movimiento. El tablero o
forro del encofrado deberd ser de tabla machihembrada, mientras lo permita la
curvatura del paramento. En otro caso deberan utilizarse listones de madera cepillada,
convenientemente ajustados entre si y adaptados a un namero suficiente de cerchas
directrices, con objeto de garantizar la forma. Una vez montado el encofrado se debera
repasar toda la superficie con cepillo.

Control de producciéon

El Contratista sometera a la aprobacion del Director una Pauta del Control de produccién para el
acabado y tratamiento de las superficies del hormigdn, que aquel deberé llevar a cabo durante la
ejecucion de los encofrados, moldes, desencofrado y acabado de las superficies.

El Control debera extenderse a todos los materiales y operaciones que afectan al acabado
superficial del hormigén en cuanto a:
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- Tolerancias de irregularidades.

- Textura de la superficie final del hormigén.

- Eliminacion de elementos salientes de sujecion de encofrados.
- Relleno de los agujeros y taladros.

- Limpieza final de los paramentos.

El control se realizard mediante la inspeccion visual y la verificacion por medicion directa de las
irregularidades.

4.2.2.5.- Medicién y abono

Los encofrados y moldes se mediran por metros cuadrados (m?2) de superficie que se encuentre en
contacto real con el hormigén, medidos sobre Planos. A tal efecto, los forjados se consideraran
encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos.

Seran de aplicacion los siguientes precios del Cuadro de Precios:

m2 Encofrado plano en paramento visto, incluso posterior desencofrado i/ limpieza,
humedecido, aplicacion de desencofrante, p.p. de elementos complementarios para su estabilidad
y adecuada ejecucion. Cadigo de precio: P0121

Esta incluido el suministro de los paneles modulares, su mantenimiento y limpieza y su
amortizacion, incluso el carro de encofrado, en su caso, asi como el suministro de madera para
encofrar, en caso necesario, y la elaboracién completa de los encofrados con dicha madera.

Estan incluidos también el desencofrante, el montaje y desmontaje del encofrado, incluso todas
las fijaciones necesarias para mantener la estructura del encofrado, tales como cangrejos o
cerrojos, barras diwidag y cualquier otro elemento necesario para el montaje del mismo.

Los precios incluyen todas las operaciones necesarias para materializar formas especiales como
berenjenos, cajetines, remates singulares definidos en los Planos, etc.

Igualmente estan incluidos los apuntalamientos o atirantamientos del mismo, cimbras y los
elementos necesarios para llevarlos a cabo, todos los medios de elevacion, tales como gruas,
camiones pluma o cualquier otro medio, el movimiento de encofrados dentro de la obra, asi como
cualquier otro elemento o actividad necesarios para la completa y correcta ejecucion de la unidad.

En aquellas unidades de obra donde asi se especifique, el abono de los encofrados se realizara
segun la unidad de obra de la que formen parte.

4.3.- ACEROS

4.3.1.- Elementos metdlicos

4.3.1.1.- Definicién y condiciones generales
Definicion.
Los trabajos a efectuarse, a los que se refiere este Articulo, consisten en la fabricacién y montaje

de distintas estructuras de acero tal como se indique en los planos o como se especifique 0 como
lo ordene el Ingeniero Director de la Obra. Incluiran la fabricacién, transporte, ensayos, suministro
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y montaje, de todos los materiales, equipos y accesorios necesarios para la terminacion de los
trabajos de acero estructural especificados. Comprendera, sin estar limitado a ello, las siguientes
partes: placas de anclaje, columnas, vigas, placas de apoyo, dinteles libres, tirantes, largueros,
chapas estriadas, enrejados, barandas, escaleras, todos los remaches y bulones para las placas
de apoyo o anclaje, material de aporte para soldaduras, pernos de anclaje, y pintura para
proteccion anticorrosiva. El Contratista observara estrictamente las siguientes Especificaciones y
realizar4 todos los trabajos en forma calificada de acuerdo con los métodos modernos de la
construccion.

Condiciones generales.

Todos los materiales, equipos, procedimientos y detalles de ejecucion se basaran en unas normas
aprobadas por el Ingeniero Director de la Obra. Las normas que se mencionan en estas
especificaciones se dan a titulo de referencia y el Contratista podra proponer la utilizacion de otras
normas equivalentes reconocidas internacionalmente. El Ingeniero Director de la Obra podra
aprobar la utilizacién en estas normas propuestas 0 no. En este Ultimo caso, el Contratista debera
atenerse a las condiciones impuestas por las normas de referencia. Ademas seran observadas y
consideradas todas las reglamentaciones espafiolas en lo referente a la construccién de
elementos metdlicos. De surgir contradicciones entre las normas locales y las aprobadas por el
Ingeniero Director de la Obra, ésta dictaminara sobre las condiciones y estipulaciones finales.

Especificaciones de referencia

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo con las partes aplicables de las ediciones mas recientes de
las normas que se indican a continuacion, complementadas con las especificaciones particulares
del contrato y las que se indiquen en los planos.

- A.l.S.C. 1978. "Specification for the Design. Fabrication and Erection of Structural Steel
for Building".

- A.A.S.H.T.O. 1977. "Standard Specificacions for Highway Bridges". Adoptada por "The
American Associa-tion of State Highway and Transportation Officials".

- A.W.S.D.2.0 66. "American Welding Society. Specifications".

- A.S.T.M. "American Society for Testing and Materials".

- S.S.P.C. "Steel Structures Painting Council".

El Ingeniero Director de la Obra podra aprobar la utilizacion de otras normas propuestas por el
Contratista, si a su juicio dichas normas proporcionan una calidad y seguridad similares para las
obras incluidas en el Contrato. El Contratista debera obtener esta aprobacion, al menos con un
mes de antelacion al momento en que las normas deben ser aplicadas y para este fin debera
suministrar toda la informacién que sea requerida por el Ingeniero Director de la Obra.

4.3.1.2.- Materiales

Todos los materiales seran de fabricacidon reciente, no usados y estaran libres de toda
imperfeccion que pueda perjudicar su resistencia, durabilidad y aspecto. Todos los materiales
como son: barras, placas, flejes, angulos, perfiles laminados, secciones extruidas, tuberias, etc.,
satisfaran las especificaciones correspondientes aplicables, estaran bien acabados, limpios y
libres de escamas, escorias, herrumbre y picaduras. El hierro fundido sera hierro gris, los
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accesorios para las uniones seran de acero, a menos que se ordene otra cosa. Los materiales que
requieran o se indiqgue que sean galvanizados, deberan tratarse inmediatamente después de su
elaboracion. El Contratista deberd suministrar, sin costo adicional para la Empresa, muestras y
certificaciones de las caracteristicas fisicas y quimicas de cada uno de los materiales que propone
usar.

Especificaciones.

Los siguientes materiales se suministraran o instalardn de acuerdo con las especificaciones que
se detallan seguidamente:

- Materiales Normas

- Acero estructural S355JR (UNE-EN 10025-2)
- Pernos y tuercas para anclaje (Acero dulce): A 307 (A.S.T.M.)

- Pernos y tuercas de alta resistencia: A 325 (A.S.T.M.)

- Pletinas de acero para apoyo y anclajes: A 36 (A.S.T.M.)

- Tuberias de acero estirado en frio: M 72 (A.A.S.HT.O)

- Pintura de minio: D 209 (A.S.T.M.)

- Negro de humo: D.2 0 66 (A.W.S)

- Soldadura: D.11.77 (AW.S))

4.3.1.3.- Ejecuciodn
Fabricacién

Planos.

Para el acero estructural y elementos metalicos miscelaneos, el Ingeniero Director suministrara
oportunamente al Contratista los planos de disefio. Con base en estos planos de disefio el
Contratista deber& elaborar planos de fabricacion o planos de taller. En aquellos trabajos en los
gue el Ingeniero Director de la Obra autorice al Contratista la presentacion de disefios alternativos,
el Con-tratista debera presentar para aprobacion del Ingeniero Director de la Obra, tanto los
planos de disefio como los planos de Taller. En dichos planos el Contratista debera indicar, sin
limitarse a ello, lo siguiente:

- Dimensionamiento de todas las piezas, indicando si es del caso, las sustituciones que
el Contratista propone efectuar.

- Detalles de los amarres entre diversas piezas indicando cuando sea del caso, cuales
deben efectuarse durante el montaje.

- Detalles y dimensionamiento de las perforaciones, pletinas, soldaduras, acabados, etc.

- Detalles del amarre de las piezas a los apoyos.

- Indicacion clara de la secuencia del montaje y de la marca de identificacion que debe
llevar cada pieza que se envie suelta a la obra.

Aprobacion de los planos de taller.

El Contratista deberd someter los planos de taller a aprobacién del Ingeniero Director de la Obra
antes de proceder a la fabricacion de los elementos correspondientes. Deberan remitirse tres

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. 83



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

copias de cada plano. Cualquier trabajo ejecutado antes de la aprobacion de los planos se hara
por cuenta y riesgo del Contratista. Se tendra derecho a pedir, sin costo adicional, cualesquiera
detalles adicionales y a solicitar al Contratista que efectle cualquier cambio en el disefio que
considere necesario para que los elementos se ajusten a las disposiciones y finalidad de las
especificaciones. La aprobacion que se imparta a los planos del Contratista no exime a este de su
obligacion de cumplir todos los requisitos de las Especificaciones, o de su responsabilidad por la
correccion de tales planos. Los planos recibirdn una de las siguientes anotaciones:

- "Aprobado”. Significa que el plano ha sido aprobado en general, el Contratista puede
proceder a la fabricacion y debera suministrar una copia reproducible a el Ingeniero
Director de la Obra.

- "Aprobado, segun notas".Significa que el plano ha sido aprobado con las
modificaciones anotadas y el Contratista puede proceder a la fabricacion, teniendo en
cuenta dichas modificaciones. Debe corregirse el original del plano, pero no es
necesario remitir nuevas copias para aprobacion y el Contratista debera suministrar
una copia reproducible del plano definitivo.

- "Para Revision". Significa que el plano debe revisarse de acuerdo con las instrucciones
dadas y remitirse nuevamente para aprobacion.

Almacenamiento de los materiales.

Las piezas de acero deberdn almacenarse sobre plataformas y otros soportes adecuados, de
manera que no queden en contacto con la superficie del terreno, y deberan protegerse de la
intemperie y de cualquier condicién que pueda producir corrosion. Las vigas deberan colocarse
con el alma en posicion vertical.

Corte y preparacion de las piezas.

Las piezas seran preparadas, para su colocacibn o montaje, de acuerdo con las siguientes
estipulaciones:

- Cortes. Las piezas de acero podran cortarse con soplete y mediante el empleo de
guias mecanicas. Todo corte a mano debera ser autorizado por el Ingeniero Director de
la Obra y su superficie debera capillarse o esmerilarse. Los cortes entrantes deberan
ser biselados.

- Cepillado. Los bordes de los cortes de elementos con espesor mayor de 16 mm
deberan cepil-larse en una profundidad no menor de 3 mm. Las superficies de apoyo
de las vigas después de ensambladas deberan cepillarse, no sera permitido
enderezarlas si estan dobladas o presentan otras irregularidades. El cepillado de las
superficies de apoyos moviles debera hacerse en la direccion del movimiento de
expansion.

- Doblado de chapas. Las chapas de acero destinadas a soportar esfuerzos seran
dobladas en frio, de acuerdo con los siguientes requisitos:

- La linea de doblez debe quedar en angulo recto con la direccion del laminado.

- Los radios interiores de doblez no deberdn ser menores que los indicados a
continuacion, con respecto al espesor "t" de la plancha.
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Angulo de doblado Radio minimo
61 90 grados 1.0t
91 120 grados 15t
121 150 grados 20t

- Antes de doblar las planchas, las aristas laterales de éstas seradn redondeadas con un
radio de 1.5 mm (1/16"), en toda la extension afectada por el doblamiento. Cuando sea
indispensable usar un radio menor, las planchas seran dobladas en caliente.

- Elementos Compuestos. Todas las piezas que componen un elemento compuesto
(alma y alas de vigas, etc) deberan ajustarse perfectamente a los alineamientos
indicados en los planos y carecer de torceduras, dobleces, juntas abiertas o irregulares
0 cualquier otra falla. La Administracion podra rechazar cualquier pieza o elemento
compuesto ensamblado que no cumpla con estos requisitos. Cualquier enderezamiento
de piezas deformadas deberd hacerse con procedimientos que no produzcan rotura u
otros dafios y deberan ser aprobados por la Administracion.

- Uniones con pernos. Todos los trabajos de preparacion, perforacion y escariado de las
piezas que se han de juntar con pernos asi como su ensamblaje, se haran de acuerdo
con las normas de referencia citadas en el paragrafo 12.1.2.1. El Contratista debera
disponer de equipo, elementos y personal experimentado, adecuados para ejecutar los
trabajos de acuerdo con la calidad y dentro de las tolerancias especificadas.

- Uniones soldadas. Los trabajos de soldadura y los materiales empleados en ellos se
ajustaran a lo establecido en la norma de referencia, AWS D 2.0.66 y AWS D 1 77.
Todos los soldadores deberan ser precalificados de acuerdo con los procedimientos
estipulados en la norma AWS. Los certificados de calificacion deberan ser expedidos
por instituciones que dispongan del equipo adecuado para los examenes, deberan
indicar el nombre del soldador, el nombre y cargo del examinador, el tipo y la posicion
de las soldaduras ejecutadas, el resultado de las pruebas radiograficas y la fecha del
examen. Los certificados deberan ser presentados al Ingeniero Director de la Obra,
para que ésta pueda permitir que el soldador trabaje en la estructura materia del
Contrato, ya sea en el taller o en el sitio de las obras.

- Ensamblaje en el Taller. Las estructuras principales deberan ser ensambladas en el
taller, totalmente o en partes, segun se indique en los planos o lo determine el
Ingeniero Director de la Obra. La estructura ensamblada no debera acusar desviacion
en las alineaciones mayores del 0,1% de su longitud. Cualquier ajuste o
enderezamiento final deberd hacerse con procedimientos aprobados por el Ingeniero
Director de la Obra. Toda estructura y cada uno de sus elementos deberan presentar
un acabado perfecto, en estricto cumplimiento con las dimensiones y alineamientos
indicados en los planos y los requisitos de las Especificaciones.

- Pintura en el Taller. Antes de despachar la estructura o partes de ella al sitio de la obra,
se le aplicardn dos capas de pintura de minio.

- Inspeccién en el Taller. Todos los trabajos de fabricacion de las estructuras estaran
sujetos a la inspeccion del Ingeniero Director de la Obra. ElI Contratista debera
informar, con suficiente antelacién, sobre la iniciacion de los trabajos, al Ingeniero
Director de la Obra.
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Montaje
Procedimientos y Equipos.

Antes de iniciar los trabajos de montaje de las estructuras, el Contratista deberd someter a la
aprobacién del Ingeniero Director de la Obra planos, graficos y documentos explicativos de los
procedimientos y equipos propuestos. En caso de que el montaje implique la construccion de obra
falsa, esta debera ser disefiada por el Contratista dando consideracion a los factores que puedan
afectar su estabilidad.

Responsabilidad del Contratista.

La aprobacién de los procedimientos y programas de montaje, por parte del Ingeniero Director de
la Obra, no eximira al Contratista de la responsabilidad por la seguridad de sus métodos o por
roturas o deformaciones que puedan sufrir las estructuras. Los costos de reparacion de cualquier
parte de las estructuras que se dafien o deformen durante el montaje, debido a negligencia o
procedimientos inadecuados del Contratista, seran de cargo de este y no causaran ningun tipo de
coste adicional a la Administracién. Los elementos averiados deberan repararse de acuerdo con
procedimientos aprobados por el Ingeniero Director de la Obra o reemplazarse, segun lo
determine ésta.

En la misma forma, el Contratista sera responsable por cualquier error de fabricacion de las
estructuras no advertido por el Ingeniero Director de la Obra, al tiempo de aceptarlas, el cual
impida u obstaculice el montaje correcto en el sitio de la obra.

Instalacion.

La instalacion de las partes metalicas a las que se refiere este Articulo se hara de acuerdo con los
planos y las normas de referencia citadas.

Pintura
General.

Todas las superficies metalicas que no estén en contacto con el hormigén y no galvanizadas se
deberan pintar por medio de dos capas en el taller de pintura de minio y dos capas, en la obra, de
pintura de acabado con esmalte industrial, de acuerdo con las siguientes condiciones generales:

- Cada capa debera ser de diferente color, para facilitar su identificacion.

- La pintura en la obra debera hacerse antes de que las capas de pintura en taller hayan
comenzado a deteriorarse.

- Las superficies que estén expuestas a deterioro por trabajos de colocacion de
hormigoén, no se pintaran antes de que estos se terminen completamente. Si las capas
de pintura en taller se han dafiado, el Ingeniero Director de la Obra podra ordenar que
las areas afectadas se pinten o retoquen con pintura de base, siendo el costo
correspondiente por cuenta del Contratista.
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- En donde se usen pernos de alta resistencia, las superficies de piezas estructurales
gque estaran en contacto con pernos, tuercas y arandelas, no seran pintadas hasta que
aguellos hayan sido colocados.

- Las superficies que estardn en contacto con el hormigén no seran pintadas.

- Las superficies que vayan a ser soldadas no seran pintadas, hasta que la soldadura
esté terminada.

- No se deber& aplicar pintura cuando el ambiente esté muy humedo. A menos que el
Ingeniero Director de la Obra lo autorice, no se debera pintar cuando la temperatura
sea mayor de 35°C.

- El color de la pintura de acabado en todos los elementos metalicos sera seleccionado
por el Ingeniero Director de la Obra.

- El espesor total de la pintura debera ser de al menos de 200 micras.

Suministros y Ensayos.

Toda la pintura deberd enviarse en recipientes seguros y claramente marcados, indicando el peso
unitario, el volumen, el color, el lote y el uso para el cual se destina. También deberé llevar un
certificado del fabricante, indicando el nombre y la direccién del mismo, los porcentajes de la
composicion del pigmento y las proporciones de pigmento a vehiculo. Cualquier empaque que no
esté marcado en esa forma no sera aceptado para el uso. Se rechazard toda pintura que se
endurezca o se agrume en el recipiente de tal forma que no se pueda dispersar facilmente con
una paleta. No se usard pintura o esmalte que esté demasiado espeso para aplicarse con brocha,
aungue cumpla con todos los requisitos. Toda pintura debera enviarse a la obra completamente
mezclada y lista para su uso, sin necesidad de agregarle aceite o solventes. El Contratista debera
suministrar muestras de cada clase de pintura para ser ensayadas, antes de proceder a la
aplicacion de las mismas.

Preparacion de las Superficies.

Las superficies metalicas que se han de pintar, deberan ser limpiadas de Oxido, escamas,
incrustaciones, grasas, mugre y cualquier otra sustancia extrafia. La limpieza podra hacerse
mediante procedimientos manuales, chorro de arena o cualquier método aceptable para el
Ingeniero Director de la Obra. La aplicacion de pintura requiere la previa aceptacion de las
superficies limpiadas, por parte del Ingeniero Director de la Obra.

Aplicacion.

Todos los trabajos de pintura deberan ejecutarse en forma ordenada y por personal experto. Las
diferentes capas se podran aplicar con soplete o con brocha. La distribucion de la pintura debera
ser uniforme, cualquiera que sea el método que se use.

Pintura en el Taller.

Si la primera capa se aplica con soplete, debera humedecerse previamente el acero por medio de
brochas. La pintura debe estar completamente seca antes de aplicar la segunda capa. Solamente
a la pintura de la segunda capa se agregara negro de humo.
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Pintura en la obra.

La pintura debera ser mezclada inmediatamente antes de usarse. La pintura que sobre al final de
la jornada, debera desecharse, excepto que la nueva que se mezcle al dia siguiente podra
contener hasta un diez por ciento, en volumen, de la pintura del dia anterior.

Galvanizacion
General.

Todas las superficies metélicas expuestas al aire y no protegidas mediante pintura anticorrosiva
se deberan galvanizar de acuerdo con las especificaciones aplicables contenidas en las Normas
de Referencia y con las incluidas en esta Clausula.

El galvanizado sera en caliente y siempre con un espesor minimo de 300 micras
Limpieza.

Después de que los trabajos de taller hayan sido completados y aprobados, todo el material a ser
galvanizado se limpiarA de herrumbre, escamas sueltas, suciedad, aceite, grasa y otras
sustancias extraidas. La limpieza de las escorias en las areas de soldadura, ha de llevarse a cabo
con mucho cuidado, a satisfaccion del Ingeniero Director de la Obra.

Galvanizado de planchas y perfiles.

Después de limpiar los materiales se revestiran con una capa de zinc (galvanizado) de acuerdo
con las normas aplicables. Cuando los elementos sean tan largos que no puedan bafiarse en una
sola operacién, se tomaran precauciones para que no se deformen. Los elementos de compresion
acabados no deben tener deflexiones mayores de 1/1000 de la longitud axial entre los puntos que
han de recibir la carga. Los elementos acabados que trabajaran a la traccion no tendran
variaciones laterales que excedan de 3 mm por cada 1,5 m de longitud. Los dobleces y
acodamientos pronunciados seran causa para el rechazo del material. Todos los agujeros deberan
estar libres de exceso de zinc después de galvanizados.

Galvanizado de herrajes.

Los bulones, tuercas, arandelas, contratuercas y similares, se galvanizaran de acuerdo a las
normas correspondientes. El exceso de zinc se quitara por centrifugado.

Enderezado después del galvanizado.

Todas las planchas y perfiles que hayan sido combados por el procedimiento de galvanizacion,
serdn enderezadas mediante relaminado o prensado. El material no debera ser martillado o
enderezado de algin modo que pueda dafar la capa protectora. Si el material hubiera sido
combado o doblado peligrosamente en el proceso de fabricacion o galvanizacion, dichos defectos
seran causa de rechazo del material.
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Reparacion del galvanizado.

El material en el cual el galvanizado ha sido dafiado se bafiara nuevamente, a menos que el dafio
sea local y pueda ser reparado por soldadura o por aplicaciéon de un compuesto galvanizador de
reparacion de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Instalacion.
General.

El Contratista instalara los elementos metalicos de acuerdo con la situacién mostrada en los
Planos o exigidas por el Ingeniero Director de la Obra.

Los elementos metélicos deberan manejarse cuidadosamente, de tal forma que ninguna parte se
dafie. Cualquier dafio en los elementos metalicos sera reparado por el Contratista a su costa 'y a
satisfaccion del Ingeniero Director de la Obra.

Los elementos metdlicos que quedaran embebidos en el hormigén, deberan ser situados con
precision y fijados firmemente durante la colocacién y el fraguado del hormigén. Si asi se indica en
los Planos o lo exige el Ingeniero Director de la Obra, deberan dejarse taladros, cajas o ranuras en
el hormigén de primera fase y los elementos metalicos deberan colocarse en dichas zonas
firmemente amarrados hasta quedar fijos en el hormigén de segunda fase una vez endurecido.

Las superficies metélicas que vayan a quedar en contacto con el hormigén deberan limpiarse
previamente de todo Oxido, grasa, aceite u otro material objecionable. Después de quedar
embebidos en el hormigoén, las superficies expuestas de los elementos metdlicos deberan
limpiarse completamente de hormigébn o mortero. Si es necesario, las rocas de los bulones de
anclaje deberan limpiarse completamente por medio de cepillos metélicos, tuercas especiales, etc.
debiéndose reemplazar las tuercas y arandelas necesarias.

Chapas Estriadas

Las chapas estriadas para pisos y plataformas, estaran disefiadas para soportar una sobrecarga
de 5 t/m2. Las placas estriadas han de ser removibles, deberan proveerse con dos agujeros para
izaje, y su tamafio sera tal que puedan ser facilmente manipuladas, otras placas han de proveerse
de sujetadores tal como se muestra en los planos. Todas las placas descansaran planas sobre
sSus apoyos y sin movimientos. Todos los cantos de las placas serdn amolados o cortados, lisos y
rectos con 3 mm de luz entre placas. Donde ello sea necesario, las placas estriadas no sujetadas
se reforzardn mediante perfiles angulares.

Los recortes y aberturas necesarias en las chapas estriadas, seran trabajados en el taller y
reforzados de acuerdo a las dimensiones y ubicaciones mostradas en los planos aprobados, o de
acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director de la Obra. El Contratista suministrara flejes o
angulos, asi como cualquier otro accesorio requerido para la instalacion en Obra. Cuando las
chapas estriadas estén provistas de rejillas, estas deberan ser soldadas en el taller.
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Barandillas de tubos

Las barandillas de tubos consistirAn en tuberias normalizadas de acero negro, con juntas
continuas al tope, soldadas y alisadas. Las barandas de tuberias colocadas horizontalmente
tendran la altura indicada en los planos, con barras intermedias ubicadas a media distancia entre
la barra superior y la parte superior de la placa de apoyo, losa de base. Los extremos expuestos
de los tubos se cerrardn donde asi lo indique el Ingeniero Director de la Obra. Los postes se
colocaran en forma simétrica, en ningun caso la distancia de centro a centro entre los postes ha
de exceder 2,00 m.

Las barandillas y pasamanos montados sobre pared se doblardn en sus extremos hacia la pared y
estaran provistas con los anclajes necesarios. ElI Contratista proveera todas las ménsulas de
hierro maleable con los anclajes necesarios para los pasamanos. Se suministraran todos los
accesorios, tales como bridas de piso, etc., necesarios para las barandas de tuberias.

4.3.1.4.- Medicion y abono
Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

kg Acero laminado estructural S275, formado por pieza simple, i/ p.p. de despuntes, corte,
doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y colocacion en obra, con una capa
antioxidante, totalmente montado. Cédigo de precio: P0201

kg Acero laminado estructural S275, en chapas i/ p.p. de despuntes, corte, doblado,
soldaduras, transporte, posicionamiento y colocacioén en obra. Cédigo de precio: P0202

m2 Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex" de 30x30x30x2 mm en paseo de
servicio o0 pasarela peatonal de puente i/ p.p. de marcos, elementos de fijacién y soporte, recibido,
nivelacion y montaje i/ marco de sustentacion, totalmente terminado. Incluido parte proporcional
de replanteo, medios auxiliares, herramientas, maquinaria, materiales, mano de obra, control y
aseguramiento de la calidad, medios de seguridad y proteccidon reglamentarios conforme a
normativa vigente. Codigo de precio: P0209

ud Montante soporte de barandilla suministrado y colocado o sustituido o repuesto, ejecutado
con perfileria HEB-100 o similar, a determinar por el Director del contrato. Incluido parte
proporcional de replanteo, medios auxiliares, herramientas, maquinaria, materiales, mano de obra,
control y aseguramiento de la calidad, medios de seguridad y proteccién reglamentarios conforme
a normativa vigente. Codigo de precio: P0601

kg Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano para atornillar en solera o estructura con
pernos roscados de 16 mm de diametro y 60 cm de longitud total, angulares interiores 20x20 cm y
plantilla superior, incluso taladro central, colocado. Segin normativa de aplicaciéon nacional y/o
equivalente Europea. Cédigo de precio: P0203

m2 Montaje y desmontaje de andamio metalico tubular modular, fabricado en tubo de acero
calidad ST-44 de 48 mm de diametro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor
minimo 75 micras), con doble barandilla quitamiendos de seguridd, rodapié perimetral,
plataformas de acero y plataformas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. trabajos
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previos de limpieza para apoyos, arriostramientos, medios auxiliares y transporte, medido segun
superficie de andamio montado. Incluido alquiler de andamio. Codigo de precio: P0210

ud Suministro y transporte de escudo calculado y disefiado para obturar el conducto de @
1.000 del desagle de fondo, fabricado en acero al carbono de calidad S275JR y preparado para
ser colocado mediante equipo submarinista. Codigo de precio: P0703

m Corte mecanizado de cualquier estructura y material, mediante cortadora de disco radial de
1,00 m de radio, refrigerado por agua. Incluye replanteo del corte, preparacion del lugar de
trabajo, implantacién de equipo y ejecucion del corte.incluido parte proporcional de replanteo,
limpieza, medios auxiliares, herramientas, maquinaria y mano de obra asi como acopios
intermedios, control y aseguramiento de la calidad. Cédigo de precio: P0161

4.4.- TUBERIAS DE ACERO
4.4.1.- Condiciones generales

Los tubos empleados en conducciones de abastecimiento deberan cumplir la Reglamentacion
espafiola y de la Unién europea. En concreto, las tuberias de acero cumpliran lo prescrito en la
Norma UNE-EN 10224:2003. En el caso de tuberias de abastecimiento deberd observarse el
vigente Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Sera igualmente de cumplimiento obligado, en todo lo que resulte de aplicacién, el articulo 412
“Tubos de acero corrugado y galvanizado” del PG-3 de acuerdo a la redaccién dada en la Orden
FOM/1382/2002, de 16 de mayo, asi como cualquier modificacion posterior vigente en el momento
de ejecucién de las obras contenidas en el presente proyecto.

Se estara en todo caso a lo dispuesto en la legislacién vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccion.

Los tubos seran producidos por fabricantes homologados que apliquen las Normas API, DIN, BS,
AWWA, etc., en sus procesos de fabricacion, con riguroso control de calidad sobre los
proveedores del material empleado en la fabricacién de los tubos. La Norma de aplicacion sera la
indicada por la Direccion.

La tuberia sera de acero helicosoldado, con soldadura tanto interior como exterior por el
procedimiento de arco sumergido, quedando asi el tubo soldado tanto interior como exteriormente
a lo largo de toda su union.

El tipo de acero a emplear en la fabricacion de los tubos sera el S275JR. El revestimiento de las
conducciones se realizara mediante el proceso de galvanizado. Se define como galvanizado a la
operacion de recubrir un metal con una capa adherente de zinc que la protege de la oxidacion.

La galvanizacion de un metal se podra obtener por inmersion de la pieza metdlica en un bafio de
zinc fundido (galvanizado en caliente), o por deposicion electrolitica del zinc. El galvanizado se
obtendra por inmersion en bafio caliente de zinc.
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La clasificacion de los revestimientos galvanizados en caliente se realizard de acuerdo con la
masa de zinc depositado por unidad de superficie. Se empleard como unidad el gramo por
decimetro cuadrado (g /dm2) que corresponde, aproximadamente, a un espesor de 14 micras. En
la designacién del revestimiento se hara mencion expresa de "galvanizado en caliente", y a
continuacién se especificara el nombre que indica la masa de zinc depositado por unidad de
superficie.

En la ejecucion del galvanizado, el material base cumplird las prescripciones de las Normas UNE
correspondientes. Para la galvanizacion en caliente, se emplearan lingotes de zinc bruto de
primera fusion, las caracteristicas del cual responderdn a lo indicado para esta finalidad en la
Normas UNE.

El aspecto de la superficie galvanizada serd homogéneo y no presentara ninguna discontinuidad
en la capa de zinc.

En aquellas piezas en las que la cristalizacién del recubrimiento sea visible a simple vista, se
comprobara que presenta un aspecto regular en toda la superficie.

La superficie no tendra incrustaciones, grietas, ni rayados. Las superficies interior y exterior
estaran totalmente galvanizadas, de color uniforme, gris plateado semi-brillante, y exentas de
manchas, puntos oxidados, goteos de bafio y exfoliaciones.

No se producird ningun tipo de desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada
en el ensayo de adherencia indicado en el MELC (Método de Ensayo del Laboratorio Central)
8.06a "Método de ensayo de galvanizados".

Realizada la determinacion de acuerdo con lo indicado en el MELC 8.06a, la cantidad de zinc
depositada por unidad de superficie sera, como minimo de 6 gramos por decimetro cuadrado (6
g/dm2).

En lo que respecta a la continuidad del revestimiento, realizado el ensayo de acuerdo con lo
indicado en el MELC 8.06a, el recubrimiento aparecera continuo y el metal base no se pondra al
descubierto en ningun punto después de haber estado sometida la pieza a cinco (5) inmersiones.

La densidad del metal depositado no sera inferior a seis kilogramos con cuatrocientos gramaos por
decimetro cubico (6,4 kg/dm3).

Los tubos deberan llevar marcado como minimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos:

- Nombre del suministrador, fabricante o razén comercial

- Diametro nominal

- Tipo de acero

- Espesor nominal

- Fecha de fabricacion y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido
sometido el lote a que pertenece el tubo

Cada entrega en obra de los tubos y elementos de unién ira acompafiada de un albaran
especificando naturaleza, numero, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberan
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hacerse con el ritmo y plazo sefalados en el Plan de Obras del Contratista, aprobado en su caso
por la Direccion Facultativa. El ritmo y plazo de ejecucion en ningln caso, se veran limitadas por la
falta de acopio de los tubos y piezas especiales en obra; siendo por cuenta del Contratista las
responsabilidades derivadas de ello.

Las piezas que hayan sufrido averias durante el transporte o que presenten defectos seran
rechazadas.

La Direccion Facultativa, si lo estima necesario, podra ordenar en cualquier momento la
realizacién de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fabrica, para lo cual el
contratista, avisado previamente por escrito, facilitara los medios necesarios para realizar estos
ensayos, de los que se levantara acta, y los resultados obtenidos en ellos prevaleceran sobre
cualquier otro anterior.

El Contratista esta obligado a presentar planos y detalles de la junta o unién que se va a emplear
de acuerdo con las condiciones del proyecto, asi como tolerancias, caracteristicas de los
materiales, elementos que la forman y descripcion del montaje, al objeto de que la Direccion
Facultativa, caso de aceptarla, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, pueda
comprobar en todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje de las juntas y la
proposicion aceptada.

Con independencia de la vigilancia que realice la Direcciobn Facultativa, el Contratista esté
obligado a inspeccionar los pedidos de tuberia y las piezas especiales correspondientes en la
fabrica, antes de proceder a la carga de material asegurandose que se corresponden con las
exigencias del proyecto y que no hay elementos deteriorados.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Comprobacion y preparacion del plano de soporte (en canalizaciones enterradas)
- Replanteo de la conduccion

- Colocacioén del elemento en su posicion definitiva

- Ejecucion de la uniones

- Limpieza de la tuberia

- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc.

- Pruebas

La posicién sera la reflejada en la Documentacion del Proyecto o, en su defecto, la indicada por la
Direccion de las Obras.

Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistiran los esfuerzos mecanicos y no
produciran alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

4.4.2.- Ejecucidn
Operaciones previas

Atendiendo al Programa de Trabajos de las Obras, el Contratista redactara un Plan de Suministro
de Tuberias, en el que hard constar la cantidad de cada uno de los tipos y la fecha en que cada
partida debe estar acopiada en obra.
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Las obras de tuberias se ejecutaran conforme a las dimensiones, alineaciones, materiales, etc.
indicados en los Planos del Proyecto.

En una primera fase se realizara el replanteo de las excavaciones, referenciando sobre el terreno
las alineaciones y las rasantes.

Antes de comenzar las excavaciones se realizaran los desvios de los servicios afectados (lineas
de teléfono, electricidad, agua, desagues, alcantarillado, etc.) si los hubiere. Las excavaciones se
ejecutaran segun lo especificado en el apartado "Excavaciones" de este Pliego.

Se acompanfiara la apertura de zanjas con la instalacién de tuberia, de modo que el desfase entre
uno y otro trabajo sea el menor posible, no recomendandose acopios de tuberias previos a la
apertura de zanja.

Transporte y manipulacién de tubos

Las operaciones de transporte de los tubos se realizardn conforme a las vigentes normas de
trafico, cuidandose en cualquier caso que en los camiones o en el medio en el que se realice el
transporte a la obra, el piso y los laterales de la caja estén exentos de protuberancias o bordes
rigidos o0 agudos que puedan dafiar los tubos o a las piezas especiales.

Los tubos se acondicionaran en los camiones apoyados en cunas adecuadas para inmovilizarlos.
Ademas se evitara el contacto directo entre ellos y se intercalaran elementos amortiguadores. Se
fijardn debidamente a la plataforma para evitar su movimiento durante el transporte.

Si el transporte incluye tubos de distinto diAmetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de
los diametros a partir del fondo, no debiendo admitir cargas adicionales sobre los tubos que
puedan producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la inmovilidad de los
mismos, apilandolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello
cunas de madera o elementos elasticos.

En caso de emplear tubos abocardados se colocaran con los extremos alternados, de tal forma
que los enchufes no queden en contacto con los tubos inferiores.

La descarga y manipulacion de los elementos se hara de forma que no reciban golpes.

Los tubos y piezas especiales se manejardn con el debido cuidado para que no sufran
desperfectos de ningun tipo. Se usaran cintas de caucho, eslingas recubiertas de goma, o
cualquier otro procedimiento de elevacion que evite dafios en la superficie de la tuberia.

Se prohibe el arrastre, la suspension elevandolos por un extremo, y la descarga por lanzamiento.
Se procurara no rodarlos y, en caso necesario, se adecuara la superficie de rodadura para evitar
dafios.

Se procurara que el movimiento de los tubos, una vez descargados, sea minimo, por lo que se
aconseja realizar la descarga en el lugar mas cercano posible al punto de colocacion.

El acopio en obra se realizara, si es posible, en posicidn horizontal, garantizando su inmovilidad y
sin riesgo de que puedan resultar dafiados por piedras o salientes del terreno.
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No se almacenaran los tubos en hileras superpuestas para garantizar la seguridad del personal
que manipule los tubos.

El tiempo de almacenamiento debe restringirse al minimo posible, garantizando la proteccién
frente a posibles dafios externos. Para las operaciones de almacenamiento pueden seguirse, en
particular, las especificaciones de la norma APl 5LW:1997.

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos
no se golpeen entre si o contra el suelo. La descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar
donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Si la zanja no esta abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse,
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de
la excavacion, y de tal forma que queden protegidos del transito de vehiculos.

Las operaciones de carga y descarga se efectuaran por medios mecanicos, sin permitirse cables
desnudos ni cadenas en contacto con los tubos. No se permitird la suspension del tubo por un
extremo y la descarga por lanzamiento.

Se evitard la rodadura o el arrastre sobre el terreno para no dafiar el revestimiento exterior.
Preparacion de la plataforma de asiento

Una vez efectuada la excavacion para el emplazamiento, se procedera a preparar la plataforma de
asiento, perfilando y compactando la misma.

El perfilado de rasantes se realizard a mano, quitando piedras, ramas, troncos Yy raices, dejando el
fondo de la zanja perfectamente plano.

Una vez perfilada la plataforma de asiento se compactara hasta conseguir una base de apoyo
firme en toda la longitud de la zanja.

Una vez terminada la plataforma de asiento se ejecutaran las capas de apoyo (hormigén, gravilla,
arena, etc.), cuando las hubiese, segun lo indicado en los Planos del Proyecto.

Colocacion de tubos

Los tubos ligeros o medianos hasta un peso manejable entre dos hombres, se colocaran en la
zanja manualmente o por medio de cuerdas o similar.

Para el montaje de tubos pesados se utilizaran grias o medios mecanicos adecuados, tales como
retros, que con ayuda de artilugios, como pinzas, tenazas o eslingas adecuadas, colocaran los
tubos en la zanja.

Los tubos se colocaran, siempre que sea posible y en especial para pendientes superiores al
10%, en sentido ascendente, desde la cota mas baja hasta la cota méas alta, con la alineacion y
pendiente sefialada en los Planos. Si esto no es posible, deben tomarse las precauciones
necesarias para evitar el deslizamiento de la misma.
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Se adoptaran precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tuberia por sus
extremos libres. En el caso de que alguno de dichos extremos vaya a quedar durante algun
tiempo expuesto, pendiente de alguna conexién, se dispondra un cierre provisional estanco al
agua suficientemente asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente.

En caso de coincidencia de tuberias de agua potable y de saneamiento, las de agua potable
pasaran, siempre que ello sea posible, por un plano superior a las de saneamiento e iran
separadas tangencialmente 1 m.

Una vez terminada la instalacion se limpiara interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites
y grasasy, finalmente, agua.

Si la tuberia es para abastecimiento de agua, se procedera a un tratamiento de depuracién
bacterioldgica después de limpiarla.

Las juntas seran estancas a la presion de prueba, resistirAn los esfuerzos mecéanicos y no
produciran alteraciones apreciables en el régimen hidraulico de la tuberia.

Todas las uniones, cambios de direccion y conexiones con otras conducciones se haran
Unicamente por medio de los accesorios correspondientes al tipo de unién con que se ejecute la
conduccién. Lo habitual serd el empleo de uniones soldadas a tope, en cualquier caso, en
didmetros grandes son muy utilizadas tanto la union soldada a tope como la abocardada (facilita la
correcta alineacion de los tubos). La longitud L de solape en esta ultima tipologia de union suele
ser de unos 150 mm para cualquier diametro.

Las juntas y conexiones de todo tipo deberan ser realizadas de forma adecuada y por personal
experimentado.

Entre la apertura de la zanja, el montaje de la tuberia y el posterior relleno parcial debera
transcurrir el menor tiempo posible.

Antes de comenzar la tarea de montaje de los tubos se debe asegurar que no existe presencia de
agua en la zanja, achicando la misma si es necesario.

Para realizar la unién de los tubos no se forzaran ni deformaran sus extremos.

La unién entre los tubos y otros elementos de obra se realizard garantizando la no transmisién de
cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes.

Control de ejecucion. Operaciones de control
El fabricante deberé presentar copia de los analisis de calidad del acero utilizado.

La toma de muestras se ejecutara con arreglo a lo especificado en el apartado 3.2. del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U.

Sobre las muestras se realizara ensayo de traccion y prueba de soldadura segun apartados 2.12.
y 2.13.
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Las tareas de control a realizar son las siguientes:

Comprobaciéon de la correcta implantacion de las conducciones en la obra segun el trazado
previsto.

- Verificacion del uso de pasamuros cuando los tubos atraviesen paredes
- Verificacion que la ejecucion se hace con las pendientes previstas en el proyecto
- Verificacion de pruebas de estanqueidad, limpieza y resistencia mecénica

Las tolerancias de colocacion de los tubos instalados en zanja respecto a su posicion tedrica
fijada en los planos del proyecto seréa la indicada por la Direccion, pudiendo tomarse como
referencia las siguientes tolerancias:

- Tuberias en zanja: Desviacion en planta o en alzado + 20 mm.
Ademas, cada tuberia individual tendra una pendiente de 0,51 y 2I, siendo la | la pendiente tedrica.

Antes de bajar los elementos a la zanja la Direccién de las Obras los examinara, rechazando los
que presenten algun defecto.

El montaje de los tubos debe realizarse en el interior de la zanja y debe ser realizado por personal
experimentado, que, a su vez, debera vigilar el posterior relleno de la zanja, en especial la
compactacion de las zonas més préximas al tubo.

Las soldaduras en obra se realizaran por arco, siguiendo la norma UNE 14.001 en lo que respecta
al electrodo a utilizar. Las soldaduras seran realizadas por soldadores homologados.

Relleno de zanjas

No se montaran tramos de mas de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando
las juntas descubiertas. Este relleno cumplira las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.

Una vez situada la tuberia en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizaran
las pruebas de presion interior y de estanquidad segun la normativa vigente. La Direccién de las
Obras indicara las longitudes de los tramos que han de someterse a prueba, segun las presiones
de los tubos en cada tramo.

El Contratista proporcionara todos los elementos precisos para efectuar las mencionadas pruebas,
asi como el personal necesario; la Direccion podra suministrar los mandmetros 0 equipos
medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista.

Una vez colocado el tubo en su sitio y tratadas las juntas, se procedera a una revision visual
detenida para observar cualquier defecto de colocacion, juntas o pendiente. Se observara con
especial cuidado que el tubo descanse en toda su longitud sin dejar espacios faltos de apoyo que
pudieran provocar su flexibn. Una vez realizadas estas comprobaciones y tras las pruebas
descritas a continuacion de presién y estanqueidad, se procedera a rellenar la zanja en dos fases.
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En una primera fase se procedera al relleno de los laterales del tubo, rellenando alternativamente
a ambos lados en capas de 20 cm. debidamente apisonados. Cuando sea necesario se punteara
la tuberia con montones de tierra para evitar su movimiento.

En una segunda fase, y una vez cubierta la tuberia se procedera a completar el relleno de la zanja
con capas de espesor lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles se
obtenga el grado de compactacion exigido.

El material a utilizar en los rellenos de zanjas cumplirh como minimo las caracteristicas exigidas a
los materiales que se encuentran situados a su alrededor.

El grado de compactacion a alcanzar en cada tongada dependera de la ubicacién de la misma, y
en ningun caso sera inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.

Prueba de presion interior

A medida que avance el montaje de la tuberia se procedera a pruebas parciales de presion
interna por tramos de longitud fijada por la Direccidon de las Obras.

Se empezara por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos
todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irdn cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba una vez que se haya comprobado que no existe aire en la
conduccién. A ser posible se dara entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la
expulsion del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hara ain mas
lentamente para evitar que quede aire en la tuberia. En el punto més alto se colocara un grifo de
purga para expulsion del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba
se encuentra comunicado en la forma debida.

La bomba para la presion hidraulica podra ser manual o mecanica, pero en este Ultimo caso
debera estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presion. Se colocara en el punto mas bajo de la tuberia que se va a ensayar y estara
provista de dos mandémetros, de los cuales cada uno de ellos sera proporcionado por el
Contratista y disponiendo ambas del correspondiente certificado de calibracion.

Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerraran convenientemente con piezas
especiales que se apuntalaran para evitar deslizamiento de las mismas o fugas de agua, y que
deben ser facilmente desmontables para continuar el montaje de la tuberia. Se comprobara
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren
abiertas. Los cambios de direccidn, piezas especiales, etc., deberan estar anclados y sus fabricas
con la resistencia debida.

La presion interior de prueba en zanjas de las tuberias serd la que establezca la Normativa
Técnico General para cada tipo de tuberia. La presion se hara subir lentamente de forma que el
incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por centimetro cuadrado y minuto.

Una vez obtenida la presion, se parara treinta minutos, y se considerard satisfactoria cuando
durante este tiempo el mandémetro no acuse un descenso superior al establecido en cada caso.
Cuando el descenso del manGmetro sea superior, se corregiran los defectos observados,
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repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algun tubo, de forma que al final
se consiga que el descenso de presion no sobrepase la magnitud indicada.

Las tuberias previamente a la prueba de presién se tendran llenas de agua, al menos veinticuatro
(24) horas.

En casos muy especiales en los que la escasez de agua y otras causas hagan dificil el llenado de
la tuberia durante el montaje, el Contratista podra proponer razonablemente, la utilizacion de otro
sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Direccion podra
rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantia.

Prueba de estanqueidad

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presion interior debera realizarse
la de estanquidad.

La presion se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tuberia en
prueba mediante un bombin tarado, de forma que se mantenga la presién de prueba de
estanquidad después de haber llenado la tuberia de agua y haberse expulsado el aire.

La duracion de la prueba de estanquidad sera de dos horas, y la pérdida en este tiempo sera
inferior al valor dado por la formula:

V =K.L.D.
en la cual:
V = Pérdida total en la prueba, en litros
L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros
D = Diametro interior, en metros
K = Coeficiente dependiente del material

De todas formas cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si estas son sobrepasadas, el
Contratista, a sus expensas repasara todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo viene
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable aun cuando el total sea inferior al
admisible.

El Contratista no cerrard las zanjas hasta que la Direccion de su conformidad, no solo con
respecto a las pruebas de estanquidad y carga, sino con la formay disposicién de cada uno de los
elementos de la conduccion.

En el relleno de las zanjas se procedera a la compactacion indicada en los planos y en el apartado
correspondiente del presente Pliego, 0 en su defecto segun lo indicado por la Direccion de las
obras.
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Una vez terminada la instalacion, antes de su puesta en funcionamiento y después de cualquier
actividad de mantenimiento o reparacion que pueda suponer un riesgo de contaminacién del agua
de consumo humano, se realizara un lavado y/o desinfeccion del tramo afectado.

El lavado de la tuberia se realiza llenandola varias veces de agua. Esta operacién de limpieza
interior se llevara a cabo por sectores, mediante el cierre de las valvulas de seccionamiento
adecuadas. El llenado de la conduccion se realizara, en general, por el punto mas bajo de la
misma y a una velocidad aproximada de 0,05 m/s.

Tras la limpieza, se comprobara que el olor, sabor, turbidez, color, conductividad, concentracion
de e-coli, de amonio, de bacterias coliformes y del i6n hidrogeno o pH del agua se mantiene
dentro de los limites aceptables para que se cumplan las condiciones establecidas en la vigente
RTSAP.

Asimismo, tras la limpieza debe procederse a la desinfeccion de la misma. Para ello, pueden
utilizarse, en general, algunos de los productos indicados en la UNE EN 805:2000. Se procedera a
un tratamiento de depuracion bacteriolégica después de limpiarla.

Control de la obra acabada. Operaciones de control
Las tareas de control a realizar son las siguientes:

- Mantenimiento de la instalacion
- Realizacién y emision de informe con resultados de los controles y de los ensayos
realizados y de cuantificacién de los mismos.

4.4.3.- Medicion y abono

Las tuberias, cualquiera que sea su naturaleza y didmetro, se mediran por metros lineales (m) del
tipo correspondiente colocadas en obra.

Los precios incluyen el suministro y puesta en obra de la tuberia, su colocacién, montaje, pruebas,
uniones y todos los medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para su correcta
terminacion.

Las piezas especiales se mediran por unidad (ud) de elemento colocado.

Las tuberias se abonaran segun los precios que para cada tipo y diametro figuren en el Cuadro de
Precios:

m Suministro e instalaciéon de tuberia de acero inoxidable AlISI-316 L, conforme a norma
UNE-EN 10217 y/o segun normativa vigente, de didmetro nominal DN 200 mm y espesor minimo
de 2,0 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Cédigo de precio: PO305

m Suministro e instalacién de tuberia de acero inoxidable AlSI-316 L, conforme a norma
UNE-EN 10217 y/o segun normativa vigente, de didmetro nominal DN 125 mm y espesor minimo
de 2,0 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Codigo de precio: PO303
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m Suministro e instalaciéon de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a NORMA
UNE-EN 10217 y/o segun normativa vigente, de diametro nominal DN 80 mm y espesor minimo
de 2,0 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Codigo de precio: P0301

m Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a NORMA
UNE-EN 10217 y/o segun normativa vigente, de didmetro nominal DN 250 mm y espesor minimo
de 2,3 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Cédigo de precio: PO306

m Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AlISI-316 L, conforme a UNE-EN
10217 y/o segun normativa vigente, de didmetro nominal DN 300 mm y espesor minimo de 2,6
mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Codigo de precio: P0O307

m Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AlISI-316 L, conforme a Norma
UNE-EN 10217 y/o segln normativa vigente, de diametro nominal DN 350 mm y espesor minimo
de 2,9 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Cédigo de precio: PO308

m Suministro e instalacion de tuberia de acero inoxidable AISI-316 L, conforme a Norma
UNE-EN 10217 y/o segun normativa vigente, de didmetro nominal DN 400 mm y espesor minimo
de 3,6 mm, incluso p.p. de junta soldada, codos, piezas especiales y pruebas necesarias para su
correcto funcionamiento. Codigo de precio: P0O309

ud Codo de fundicién dactil con dos bridas, PN 10/16, DN 125 mm, cualquier angulo,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0402

ud Codo de fundicion ddctil con dos bridas, PN 10/16, DN 200 mm, cualquier angulo,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Codigo de precio: P0404

ud Codo de fundicion dactil con dos bridas, PN 10/16, DN 300 mm, cualquier angulo,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0406

ud Codo de fundicion dactil con dos bridas, PN 10/16, DN 400 mm, cualquier angulo,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
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EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Codigo de precio: P0408

ud Codo de fundicién dactil con dos bridas, PN 10/16, DN 350 mm, cualquier angulo,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con revestimiento
interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en
EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y
pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0407

ud Derivacion en T de fundicién ductil con tres bridas, PN 10/16, DN 125 mm, y derivacion de
DN 100, conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0411

ud Derivacién en T de fundicion ddctil con tres bridas, PN 10/16, DN 200 mm, y derivacion de
DN 100, conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con
revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacién, juntas elastoméricas de
estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin Norma UNE-EN 1092-2,
medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0413

ud Brida de unién de acero, PN 10/16, DN 125 mm, conforme a Norma UNE-EN 10224 y/o
segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Cddigo de precio: P0422

ud Brida de unién de acero, PN 10/16, DN 200 mm, conforme a Norma UNE-EN 10224 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Cadigo de precio: P0424

ud Brida de unidon de acero, PN 10/16, DN 250 mm, conforme a Norma UNE-EN 10224 y/o
segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Cddigo de precio: P0425

ud Brida de unién de acero, PN 10/16, DN 300 mm, conforme a Norma UNE-EN 10224 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Cddigo de precio: P0426

ud Brida de uniéon de acero, PN 10/16, DN 400 mm, conforme a Norma UNE-EN 10224 y/o
segun normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion,
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juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Cddigo de precio: P0428

ud Brida de unidon de acero, PN 10/16, DN 350 mm, conforme a Norma UNE-EN 10224 y/o
segln normativa vigente, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacién,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun
Norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
Cédigo de precio: P0427

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 10/16, DN 125 mm,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segln normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo
de precio: P0441

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 10/16, DN 200 mm,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 800 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion,
juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segin norma
UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo
de precio: P0442

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 10/16, DN 300 mm,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocacion, juntas elastomeéricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas
segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Cédigo de precio: P0444

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicién ductil con dos bridas, PN 10/16, DN 400 mm,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segin normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas
segin norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Cédigo de precio: P0446

ud Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 10/16, DN 350 mm,
conforme a Norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de
anclaje y longitud 1.000 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso
colocacion, juntas elastoméricas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Cédigo de precio: P0445

ud Carrete telescopico autoportante, PN 10/16, DN 125 mm, formada por bridas y virola de
acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta piramidal
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elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, esparragos y tuercas de acero inoxidable, incluso
colocacion, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Codigo de
precio: P0452

ud Carrete telescépico autoportante, PN 10/16, DN 200 mm, formada por bridas y virola de
acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior de resina de epoxi, junta
piramidal elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, esparragos y tuercas de acero
inoxidable, incluso colocacion, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Cédigo de precio: P0454

ud Carrete telescopico autoportante, PN 10/16, DN 250 mm, formada por bridas y virola de
acero al carbono S235 0 S275, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta piramidal
elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, esparragos y tuercas de acero inoxidable, incluso
colocacion, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cdodigo de
precio: P0455

ud Carrete telescépico autoportante, PN 10/16, DN 300 mm, formada por bridas y virola de
acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta piramidal
elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, esparragos y tuercas de acero inoxidable, incluso
colocacion, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de
precio: P0456

ud Carrete telescépico autoportante, PN 10/16, DN 350 mm, formada por bridas y virola de
acero al carbono S235 0 S275, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta piramidal
elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, esparragos y tuercas de acero inoxidable, incluso
colocacion, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cdodigo de
precio: P0457

ud Carrete telescopico autoportante, PN 10/16, DN 400 mm, formada por bridas y virola de
acero al carbono S235 o S275, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, junta piramidal
elastomérica de estanquidad en EPDM o NBR, esparragos y tuercas de acero inoxidable, incluso
colocacion, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Cdodigo de
precio: P0458

ud Pieza especial para derivacion desde DN1000 a DN300, a soldar en tuberia principal de
desagiie intermedio o de fondo, segun el caso. Comprende el corte y biselado de ambos
conductos, saneo con radial, preparacion de bordes, colocacién de conducto de derivacion,
soldadura exterior, comprobacion de liquidos penetrantes, revestimiento interior y exterior de
pintura epoxidica y pruebas. Cédigo de precio: P0322

ud Pieza especial para derivacion desde DN300-500 a DN80-100, a soldar en tuberia de
caudal ecolégico para ventosa. Comprende el corte y biselado de ambos conductos, saneo con
radial, preparaciéon de bordes, colocacién de conducto de derivacion, soldadura exterior,
comprobacion de liquidos penetrantes, revestimiento interior y exterior de pintura epoxidica y
pruebas. Cédigo de precio: P0340

PROYECTO DE ADECUACION DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE

CAUDALES MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA. 104



CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL UTE CYGSA-SEGURPRESA Pliego Prescripciones Técnicas Particulares
GUADALQUIVIR

ud Pieza especial para derivacion desde DN1500 a DN200, a soldar en tuberia principal.
Comprende el corte y biselado de ambos conductos, saneo con radial, preparacion de bordes,
colocacion de conducto de derivacion, soldadura exterior, comprobacion de liquidos penetrantes,
revestimiento interior y exterior de pintura epoxidica y pruebas. Cédigo de precio: P0324

ud Pieza especial para derivacion desde DN600 a DN125, a soldar en tuberia principal de
desagiie de fondo. Comprende el corte y biselado de ambos conductos, saneo con radial,
preparacion de bordes, colocaciéon de conducto de derivacion, soldadura exterior, comprobacién
de liquidos penetrantes, revestimiento interior y exterior de pintura epoxidica y pruebas. Cédigo de
precio: P0325

ud Pieza especial para derivacién desde DN1300 a DN300-350, a soldar en tuberia principal
de toma de agua. Comprende el corte y biselado de ambos conductos, saneo con radial,
preparacion de bordes, colocacién de conducto de derivacién, soldadura exterior, comprobacion
de liquidos penetrantes, revestimiento interior y exterior de pintura epoxidica y pruebas. Cédigo de
precio: P0326

ud Pieza especial para derivacion desde DN1250 a DN400, a soldar en tuberia de toma de
agua. Comprende el corte y biselado de ambos conductos, saneo con radial, preparacion de
bordes, colocacion de conducto de derivacion, soldadura exterior, comprobacién de liquidos
penetrantes, revestimiento interior y exterior de pintura epoxidica y pruebas. Cédigo de precio:
P0327

ud Pieza especial para derivacion desde DN1000 a DN400, a soldar en tuberia principal de
desaglie de fondo y en nuevo tubo de @400mm, desde el interior del conducto existente.
Comprende el corte y biselado del conducto principal, saneo con radial, preparacion de bordes,
colocacion de conducto de derivacion, soldadura exterior, comprobacion de liquidos penetrantes,
revestimiento interior y exterior de pintura epoxidica y pruebas. Cédigo de precio: P0328

ud Tramo de tuberia embridado de acero de calidad minima L275, helicosoldada, de diametro
nominal DN 1.000 mm, espesor minimo de 8,8 mm y longitud 0,80m, con boca de hombre
@600 mm. Incluye brida ciega @ y carrete pasamuros @1000, incluso p.p. de unién soldada, con
manga termorretractil de proteccidn exterior, pintado interior de las mismas y medios auxiliares.
Cadigo de precio: P0321

4.5.- INSTALACION DE PASARELAS, PUERTAS, BARANDILLAS Y ESCALERAS DE
SEGURIDAD

45.1.- Escalerade sequridad

4.5.1.1.- Definicidon y condiciones de las partidas de obra ejecutadas

Definicién

Escalera metdlica recta.

Escalera metdlica tipo barco.

Se han considerado los siguientes elementos:

- Moddulos de escalera
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- Elementos de unién ( tuercas, pernos, etc.) y elementos de anclaje a la pared

Condiciones del proceso de ejecucion

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

- Se seguird el orden de trabajos previstos en la D.T.

- La zona afectada por las obras quedara convenientemente sefializada.

- Montaje y union de los modulos mediante elementos de unidn, pernos y tuercas,
ademas de elementos auxiliares.

- Colocacion de la escalera y anclaje de las mismas a la pared.

Condiciones de suministro almacenaje y colocacion

Suministro: En unidades modulares con el embalaje adecuado, protegido de manera que llegue a
la obra con las condiciones exigidas.

Almacenamiento: Protegidas de las lluvias, los focos de humedad, y de las zonas donde pueda
recibir impactos.

Colocacion: Sera necesaria la ayuda de una gria para el levantamiento y sujeccién de la escalera
a la hora de anclarla a la pared.

4.5.1.2.- Medicién y abono

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

ud Suministro de escalera vertical de acceso en arqueta del desagiie de fondo. Incluye
desmontaje de la escalera actual y montaje de la nueva. Cédigo de precio: PO603

ud Suministro de escalera vertical de acceso a arqueta de valvula de regulacion. Incluye
desmontaje de la escalera actual y montaje de la nueva. Codigo de precio: P0604

4.5.2.- Barandillas metalicas

4.5.2.1.- Definicion y generalidades

Se trata de barandillas metalicas formadas por elementos tubulares y perfiles laminares, unidas
mediante soldadura a las placas de anclaje en los pasos de caminos, viaductos, pasarelas de
compuertas y galerias interiores.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:

- Replanteo y alineacion de los elementos que forman la barandilla
- Suministro de la barandilla

- Suministro de la placa de anclaje, en su caso

- Ejecucion de los dados de anclaje

- Montaje y colocacion de la barandilla

- Limpieza y recogida de tierras y restos de obra.

- Pintura de la barandilla
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4.5.2.2.- Materiales

El acero utilizado para fabricaciébn de separadores y elementos finales, serdn de las mismas
caracteristicas que el utilizado en la barandilla.

Los elementos que forman la barandilla cumpliran los Articulos 250, 251 y 640 del PG-3.

Todas las secciones fijas de la barandilla se realizaran por soldadura continua, uniforme e
impecable.

El sistema de proteccion anticorrosiva consistira en una primera capa de imprimacion a base de
Silicato de zinc, con un espesor de pelicula seca de 75 micras secas; aplicacion de una capa
general de sellado a base de epoxy Oxido de hierro micaceo, curado con poliamida, con un
espesor de pelicula seca de 75 micras secas; aplicacion de una capa general de alto espesor a
base de epoxy curada con poliamina, con un espesor de pelicula seca de 150 micras secas; y
como acabado, se aplicard una capa general de Poliuretano Alifatico, totalmente libre de plomo y
cromatos, con un espesor de pelicula seca de 75 micras secas. Asi pues, resulta un espesor total
del revestimiento de 375 micras secas.

El color de acabado ser& determinado por la Direccion Facultativa, segin normas RAL.

4.5.2.3.- Ejecucion
Instalacion de la barandilla

Una vez instalada la barandilla y antes de su fijacion definitiva, se procedera a una minuciosa
alineacién de la misma y aprobacién del replanteo por la Direccion Facultativa

El hueco de los cajetines se rellenara con mortero de cemento. Alrededor de los postes y placas
de sujecion, se formara una junta de masilla bituminosa de dos por tres (2 x 3) cm.

En las proximidades de las juntas de construccion del tablero se dispondran también en las
barandillas juntas de dilatacion.

Limpieza y revestimiento de las piezas en taller o en obra
Pretratamiento

Todas las superficies correspondientes a las zonas a proteger con los revestimientos indicados en
los siguientes subapartados, se chorrearan al grado Sa2 1/2 (ISO-8501) o equivalente, dejando un
perfil de rugosidad de unas 50-75 micras press-o-film o Keoane Tactor Comparator, debiendo
tener esta calidad en el momento de aplicacion de las pinturas.

El tiempo méaximo que debe permanecer la superficie sin recubrir, depende de la humedad del
ambiente, como norma debera imprimarse en un maximo de 4/6 horas siguientes a la preparacion,
de forma que se evite perder el beneficio de la limpieza.

Las zonas de la superficie que se chorrean de una vez, no deben exceder de una cantidad que no
pueda revestirse convenientemente dentro de un periodo de tiempo razonable y antes de que se
oxiden.
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Inmediatamente después del chorreado por zonas, hay que quitar toda la granalla, suciedad y
polvo de la zona que vaya a revestirse y desde el andamio por encima de esta zona que pueda
caer en el area a revestir.

Hay que hacer una limpieza final con aspiracion potente para dejarlo completamente libre de polvo
y una superficie adecuadamente limpia para revestimiento. Hay que dar una atencién especial a la
eliminacion de granalla y de polvo de las zonas picadas y de las soldaduras.

El trabajo puede darse por finalizado cuando se aplique cinta adhesiva a la superficie y al
despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma.

4.5.2.4.- Sistema de Proteccion

Sobre superficie pretratada conforme a procesos de preparacion descritos anteriormente proceder
como sigue:

- Imprimacion: Aplicacién de una capa general de Imprimacion a base de Silicato de
zinc, con un espesor de pelicula seca de 75 micras secas. Debera cumplir con las
exigencias de la norma UNE 48293.

- Capa de Sellado: Aplicacion de una capa general de sellado a base de epoxy 6xido de
hierro micaceo, curado con poliamida, con un espesor de pelicula seca de 75 micras
secas. Debera cumplir con la norma UNE 48295 y como maximo un contenido en VOC
de 357 g/l.

- Capa Barrera antiabrasion: Aplicacion de una capa general de alto espesor a base de
epoxy curada con poliamina, con un espesor de pelicula seca de 150 micras secas.
Debera tener una elevada resistencia a la abrasién segin norma ASTM (perdida
méaxima de 51 g/cm2 segun ensayo Taber rueda C17, 1.000 ciclos y 1 kg de carga).
Como maximo se admitird un contenido en VOC de 212 g/l.

- Acabado: Aplicacion de una capa general de Poliuretano Alifatico, totalmente libre de
plomo y cromatos, con un espesor de pelicula seca de 75 micras secas. Debera
cumplir la norma UNE 48-294-2000 y como maximo admisible un contenido en VOC
de 275 g/l.

Al menos se debera aplicar en taller las tres primeras capas del sistema procediendo a la
aplicacion de la capa de acabado en obra al objeto de unificar el aspecto estético del proyecto.

El color de acabado, serd determinado por la Direccion de Obra, segun normas RAL.

En ningln caso se revestira la superficie de las chapas que vayan a quedar en contacto con el
hormigén, para favorecer la unién con el mismo.

Reparacion de dafios y tratamiento de soldaduras en obra

El sistema aplicado en todos los elementos, deber4 ser el mismo y tener el mismo
comportamiento y prestaciones.

Se enumeran los siguientes sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de marcar la
superficie dafiada en una extension superior a la misma:
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- En las zonas en las que, por cualquier causa, se haya dafiado mecanicamente el
sistema de proteccion sin llegar al acero, se repararan por medios mecanicos las
superficies mediante maquinas rotativas provistas de lijas o bien lijado a mano para
dafios superficiales, procediendo a aplicar a continuacion la capa o capas hecesarias
para recomponer el sistema, la zona adyacente a los dafios se preparara asimismo,
lijdndola superficialmente.

- Las soldaduras o dafios producidos que lleguen al acero se repararan segun la Norma
ISO-8501, mediante chorreado al grado Sa2 1/2 con equipos de chorro controlado tipo
Va-cumblast o Miniplast con boquillas de tamafo apropiado para poder efectuar la
reparacion de estas zonas pero no dafiar el sistema de proteccion en las zonas
préximas. Previa limpieza de superficies, se procedera a recomponer el sistema de
pintura mediante el método mas apropiado (pistola o brocha), segun la superficie de los
dafos, hasta alcanzar el espesor especificado.

Conforme a estos procedimientos de preparacion del acero en zonas con dafios mecanicos y
uniones de elementos mediante soldadura y una vez cumplimentada esta fase, se procedera a la
aplicacion del esquema original indicado para cada elemento tanto en calidad de producto, como
en numero de capas y espesor total de proteccion.

4.5.2.5.- Control de calidad

Mediante el certificado de garantia del taller, fabrica o factoria correspondiente o mediante el
documento de Idoneidad Técnica, podra prescindirse en general de los ensayos de recepcion. La
Direccion Facultativa determinara los casos en que los ensayos deban ser completos y de qué
forma se realizaran.

4.5.2.6.- Medicién y abono

Esta unidad se medira por metros (m) de barandilla realmente colocada, con arreglo a los Planos
y a lo dictado en el presente Pliego, y se abonara segun el siguiente precio del Cuadro de Precios:

m Barandilla, suministrada y colocada o sustituida o repuesta, constituida por tres perfiles,
uno superior como pasamanos, uno intermedio anticaidas y uno inferior a modo de rodapiés,
ejecutados con perfileria L 80x80x8 mm o similar a determinar por el Director de contrato,
totalmente terminada. Incluido parte proporcional de replanteo, medios auxiliares, herramientas,
maquinaria, materiales, mano de obra, control y aseguramiento de la calidad, medios de seguridad
y protecciéon reglamentarios conforme a normativa vigente. No incluye montantes. Cédigo de
precio: P0602

Incluye el suministro y colocacion de todos los materiales, incluso elementos de fijacion y soporte,
recibido y montaje, asi como la mano de obra, maquinaria y elementos auxiliares necesarios para
la completa ejecucién de la unidad.
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4.6.- INSTALACIONES ELECTRICAS
4.6.1.- Instalaciones de baja tension

4.6.1.1.- Descripcidn

Desde el CGBT partiran las lineas a 380/220 V trifsico, que alimentardn los siguientes
consumidores eléctricos: Alumbrado presa; Alumbrado C.T; Bombas de achique; Cuadro del
grupo electrégeno; Desaglie de fondo; Tomas de corriente de 32 Ay de 16 A.

Estas lineas estaran formadas por cables tetrapolares, de conductores de cobre de la seccion
indicada en el esquema unifilar, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC, tipo
RV 0,6/1kV. Tres conductores seran para las fases y el cuarto para el conductor de neutro. El
cable de proteccién sera unipolar de conductor de cobre de la seccion indicada en el diagrama
unifilar, y aislamiento y cubierta de PVC, tipo 0,6/1 kV.

Las secciones indicadas en los planos han sido calculadas, de forma que permitan una caida de
tension de cémo maximo un tres por ciento, desde el CGBT hasta el consumidor eléctrico
alimentado.

Los cables iran instalados en el interior de tubos blindados de acero galvanizado, cuando vaya un
solo cable. Cuando vayan varios cables, se instalaran en bandejas metalicas de chapa de acero
galvanizado, dejando un espacio de reserva de un tercio del total. Las bandejas y tubos iran
fijados a las paredes mediante los accesorios necesarios. Las bandejas se instalaran en tramos
prefabricados de dos metros de longitud con sus correspondientes soportes. Los diferentes tramos
se uniran eléctricamente con latiguillos de cable de cobre, de forma que exista continuidad
eléctrica. La puesta a tierra se realizara conectando las bandejas con el embarrado de p. a t. del
CGBT. Todos los cables entraran a los armarios eléctricos mediante prensaestopas de las
dimensiones adecuadas a los diametros exteriores de los cables.

4.6.1.2.- Componentes

- Conductores eléctricos.
Reparto.
Proteccion.

- Tubos protectores.

- Elementos de conexion.

- Cajas de empalme y derivacion.

- Aparatos de mando y maniobra.
Interruptores.
Conmutadores.

- Tomas de corriente.

- Aparatos de proteccion.
Disyuntores eléctricos.
Interruptores diferenciales.
Fusibles.
Tomas de tierra.
Placas.
Electrodos o picas.

- Aparatos de control.
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Cuadros de distribucién.
e Generales.

¢ Individuales.

¢ Contadores.

4.6.1.3.- Condiciones previas

Antes de iniciar el tendido de la red de distribucion, deberan estar ejecutados los elementos
estructurales que hayan de soportarla 0 en los que vaya a estar empotrada: Forjados, tabiqueria,
etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al
ejecutar la obra previa, debera replantearse sobre ésta en forma visible la situacion de las cajas
de mecanismos, de registro y de proteccion, asi como el recorrido de las lineas, sefialando de
forma conveniente la naturaleza de cada elemento.

4.6.1.4.- Ejecucion

Todos los materiales serdn de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los
documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra,
montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.- Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo
su tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la
instalacion, debiendo estar homologados seguin normas UNE citadas en la Instruccién MI-BT-044.

CONDUCTORES DE PROTECCION.- Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los
conductores activos. Se podran instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma
independiente, siguiéndose a este respecto lo que sefialen las normas particulares de la empresa
distribuidora de la energia. La seccién minima de estos conductores sera la obtenida utilizando la
tabla V (Instruccion MI-BT-017, apartado 2.2), en funcién de la seccién de los conductores de la
instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.- Deberan poder ser identificados por el color de su
aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.
- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.- Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales,
con protecciéon de grado 5 contra dafios mecanicos, y que puedan curvarse con las manos,
excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que
seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran de un grado de proteccion de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores,
en funcién del numero, clase y seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las
tablas de la Instruccion MI-BT-019. Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la seccion interior de éste ser4, como minimo,
igual a tres veces la secciodn total ocupada por los conductores, especificando Gnicamente los que
realmente se utilicen.
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CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.- Seran de material plastico resistente o metalicas, en
Cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad equivaldra al didmetro del tubo mayor mas un 50% del mismo, con un
minimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el didmetro o lado interior.

La union entre conductores, dentro o fuera de sus cajas de registro, no se realizara nunca por
simple retorcimiento entre si de los conductores, sino utilizando bornes de conexion, conforme a la
Instruccion MI-BT-019.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.- Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la
corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia.
Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en
ningun caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de
apertura y cierre, con su carga nominal a la tension de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y
tensiones nominales, y estaran probadas a una tension de 500 a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.- Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores
diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la
corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacién de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién intermedia. Su
capacidad de corte para la proteccion del corto-circuito estara de acuerdo con la intensidad del
corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion, y para la proteccién contra el
calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran
marcadas la intensidad y tension nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y
neutro a la vez cuando actue la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA y 300 mA) y
ademas de corte omnipolar. Podran ser "puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados
en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribucién, o del tipo con
proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un
mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de contadores
seran calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e
incombustible, y estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse.
Deberadn poder ser reemplazados bajo tensién sin peligro alguno, y llevardn marcadas la
intensidad y tensién nominales de trabajo.
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TOMAS DE CORRIENTE.- Las tomas de corriente a emplear seran de material aislante, llevaran
marcadas su intensidad y tension nominales de trabajo y dispondran, como norma general, todas
ellas de puesta a tierra. EI nimero de tomas de corriente a instalar, en funciéon de los m2 de la
vivienda y el grado de electrificacion, serd como minimo el indicado en la Instruccion MI-BT-022
en su apartado 1.3

PUESTA A TIERRA.- Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3
mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexion con el
conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo
borne de comprobacion o dispositivo de conexion. El valor de la resistencia serd inferior a 20
Ohmios.

4.6.1.5.- Condiciones generales de ejecucion de las instalaciones

- Las cajas generales de proteccién se situaran en el exterior del portal o en la fachada
del edificio, segun la Instruccion MI-BT-012. Si la caja es metalica, debera llevar un
borne para su puesta a tierra.

- La centralizacion de contadores se efectuard en médulos prefabricados, siguiendo la
Instruccion MI-BT-015 y la norma u homologacion de la Compafiia Suministradora, y se
procurara que las derivaciones en estos mdadulos se distribuyan independientemente,
cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

- El punto de situacion no debe ser humedo, y estara suficientemente ventilado e
iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes,
deberan disponerse sumideros de desagiie para que, en caso de averia, descuido o
rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los
contadores se colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80
m., y entre el contador mas saliente y la pared opuesta debera respetarse un pasillo de
1,10 m., segun la Instruccién MI-BT-015.

- El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la
escalera de uso comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o
por canalizaciones prefabricadas, segun se define en la Instruccién MI-BT-014.

- Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo mas
cerca posible a la entrada de la derivacion individual, a poder ser proximo a la puerta, y
en lugar facilmente accesible y de uso general. Deberan estar realizados con
materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

- En el mismo cuadro se dispondrd un borne para la conexién de los conductores de
proteccion de la instalacion interior con la derivacion de la linea principal de tierra. Por
tanto, a cada cuadro de derivacion individual entrard un conductor de fase, uno de
neutro y un conductor de proteccion.

- El conexionado entre los dispositivos de proteccién situados en estos cuadros se
ejecutara activos y para el conductor de protecciéon. Se fijara sobre los mismos un
letrero de material metalico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el
grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecuto la instalacion.

- La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuard bajo tubos
protectores, siguiendo preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales
gue limitan el local donde se efectuara la instalacion.
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- Deber& ser posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos
después de haber sido colocados vy fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer
de los registros que se consideren convenientes.

- Los conductores se alojaran en los tubos después de ser colocados éstos. La unién de
los conductores en los empalmes o derivaciones no se podra efectuar por simple
retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que deberé realizarse
siempre utilizando bornes de conexion montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexién. Estas uniones
se realizaran siempre en el interior de las cajas de empalme o derivacion.

- No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

- Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de
fase.

- No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.

- Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacién en la que
derive.

- El conductor colocado bajo enlucido (caso de electrificacion minima) debera instalarse
de acuerdo con lo establecido en la Instruccion MI-BT-024, en su apartado 1.3.

- Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma
fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una
separacion de 1,5 m como minimo.

- Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos
instalados en cocinas, cuartos de bafio 0 aseos, asi como en aquellos locales en los
gue las paredes y suelos sean conductores, seran de material aislante.

- El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalard completamente
independiente de cualquier otro circuito eléctrico.

- Para las instalaciones en cuartos de bafio o aseos, y siguiendo la Instruccién MI-BT-
024, se tendran en cuenta los siguientes voliumenes y prescripciones para cada uno de
ellos:

Volumen de prohibicién.- Es el limitado por planos verticales tangentes a los bordes exteriores de
la bafiera, bafio, aseo o ducha, y los haorizontales constituidos por el suelo y por un plano situado a
2,25 m. por encima del fondo de aquéllos o por encima del suelo, en el caso de que estos
aparatos estuviesen empotrados en el mismo.

Volumen de proteccion.- Es el comprendido entre los mismos planos horizontales sefialados para
el volumen de prohibicion y otros verticales situados a un metro de los del citado volumen.

- En el volumen de prohibicion no se permitira la instalacion de interruptores, tomas de
corriente ni aparatos de iluminacion.

- En el volumen de proteccion no se permitira la instalacion de interruptores, pero podran
instalarse tomas de corriente de seguridad. Se admitird la instalacion de radiadores
eléctricos de calefaccion con elementos de caldeo protegidos siempre que su
instalacion sea fija, estén conectados a tierra y se haya establecido una proteccion
exclusiva para estos radiadores a base de interruptores diferenciales de alta
sensibilidad. El interruptor de maniobra de estos radiadores debera estar situado fuera
del volumen de proteccion.
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- Los calentadores eléctricos se instalardn con un interruptor de corte bipolar,
admitiéndose éste en la propia clavija. El calentador de agua debera instalarse, a ser
posible, fuera del volumen de prohibicién, con objeto de evitar las proyecciones de
agua al interior del aparato.

- Las instalaciones eléctricas deberdn presentar una resistencia minima del aislamiento
por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tension méxima de servicio
expresada en Voltios, con un minimo de 250.000 Ohmios.

- El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y entre
conductores mediante la aplicacion de una tensién continua, suministrada por un
generador que proporcione en vacio una tensiéon comprendida entre los 500 y los 1.000
Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.

- Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y sefializado, para poder efectuar la
medicion de la resistencia de tierra.

- Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafo, cuartos
de aseo y lavaderos, asi como de usos varios, llevaran obligatoriamente un contacto de
toma de tierra. En cuartos de bafio y aseos se realizardn las conexiones
equipotenciales.

- Los circuitos eléctricos derivados llevardn una proteccion contra sobre-intensidades,
mediante un interruptor automéatico o un fusible de corto-circuito, que se deberan
instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la
desconexion del neutro.

- Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra
siempre que sean metalicos.

- La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja
metdlica del transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas
UNE, deberan conectarse a tierra.

- Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan
llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se
procurara gue estos aparatos estén homologados segun las normas UNE.

- Los mecanismos se situarén a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio
de la Vivienda.

4.6.1.6.- Control

Se realizaran cuantos analisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias
con los materiales, elementos o partes de la obra, montaje o instalacion se ordenen por el
Técnico-Director de la misma, siendo ejecutados por el laboratorio que designe la direccion, con
cargo a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalacion, todos los materiales a emplear, cuyas
caracteristicas técnicas, asi como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en el
anterior apartado de ejecucion, seran reconocidos por el Técnico-Director o persona en la que
éste delegue, sin cuya aprobacién no podra procederse a su empleo. Los que por mala calidad,
falta de proteccién o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberan ser
retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituira su
recepcion definitiva, y el Técnico-Director podra retirar en cualquier momento aquellos que
presenten algun defecto no apreciado anteriormente, aun a costa, si fuera preciso, de deshacer la
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obra, montaje o instalacion ejecutada con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el
cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesara mientras no sean recibidos
definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

4.6.1.7.- Seguridad

En general, basandonos en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las
especificaciones de las normas NTE, se cumpliran, entre otras, las siguientes condiciones de
seguridad:

- Siempre gque se vaya a intervenir en una instalacion eléctrica, tanto en la ejecucion de
la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizaran sin tension,
asegurandose de la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de
medicion y comprobacion.

- En el lugar de trabajo se encontrara siempre un minimo de dos operarios.

- Se utilizaran guantes y herramientas aislantes.

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, ademas de conectarlos a tierra
cuando asi lo precisen, estaran dotados de un grado de aislamiento Il, o estaran
alimentados con una tension inferior a 50 V. mediante transformadores de seguridad.

- Seran blogueados en posicion de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de
proteccién, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la
prohibicion de maniobrarlo.

- No se restablecera el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que
no exista peligro alguno.

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos 0 equipos a tensién o en su
proximidad, usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de
objetos de metal o articulos inflamables; llevaran las herramientas o equipos en bolsas
y utilizaran calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.

- Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado
cumplimiento relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas
municipales que sean de aplicacion.

4.6.1.8.- Medicion y abono

Las unidades de obra seran medidas con arreglo a lo especificado en la nhormativa vigente, o bien,
en el caso de que ésta no sea suficientemente explicita, en la forma resefiada en el Pliego
Particular de Condiciones que les sea de aplicacién, o incluso tal como figuren dichas unidades en
el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicaran los precios que
figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte,
indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las
distintas Administraciones, ademés de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad
de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizara el
correspondiente precio contradictorio.

ud Cuadro de Baja Tensioén, formado por armario metalico conteniendo en su interior un
interruptor automatico, protecciones, para accionamiento remoto de la valvula de regulacion,
cableado, montaje conexiones, mano de obra y material auxiliar, incluso acometida eléctrica hasta
vélvula y caudalimetro, y retorno de sefial. Codigo de precio: P0621
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Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalacion, bien sea por causa de averias o
para efectuar modificaciones en la misma, deberan tenerse en cuenta todas las especificaciones
resefiadas en los apartados de ejecucién, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara
de una instalacién nueva. Se aprovechara la ocasién para comprobar el estado general de la
instalacion, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de
caracteristicas similares a los reemplazados.

4.7.- AUSCULTACION Y CONTROL
4.7.1.- Generalidades

El Contratista suministrard toda la instrumentacion requerida en los documentos del Proyecto,
sometiendo a consideracién y aprobacion escrita de la Direccion de Obra, con una anticipacion
minima de 6 meses, los planos y detalles de disefio, indicando los elementos y materiales a usar,
su funcionamiento, la secuencia y forma de instalacion de cada uno de los instrumentos y el tipo y
marca de la instrumentacion.

El Contratista sera responsable de todos los sobrecostes y retrasos originados por la demora en el
suministro e instalacion de la instrumentacion.

El Contratista dispondra de planos generales, donde se indique la localizacién de cada uno de los
instrumentos. Tanto la ubicacién, como el nimero de instrumentos, pueden ser modificados por
motivos de construccidn, previa aprobacion de la Direccién de la Obra.

La Direccién de la Obra podra exigirle al Contratista que tome lecturas en cualquier momento, en
especial las lecturas iniciales que se haran inmediatamente después de la instalacién de cualquier
instrumento. El Contratista no podra tapar ningun instrumento, o alguno de sus elementos
constitutivos, sin la aprobacion de la citada Direccion de la Obra.

La instalacion de la instrumentacion se hara inmediatamente después de que la construccion haya
llegado al nivel requerido para tal fin y de acuerdo a las instrucciones del fabricante o de la
Direccion de Obra.

Cada instrumento deber marcarse de acuerdo a su denominacion en los planos. Los cables y
tubos deberan instalarse sin uniones, en las distancias maximas posibles y donde sea necesario.
Los cortes y uniones deberan ser hechos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante o
como lo determine la Direccion de la Obra.

Todos los instrumentos deberdn ser nuevos, garantizados y calibrados de fabrica y deberan
poseer todos los elementos necesarios para su control, medida y correcto funcionamiento.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para llevar a
cabo cualquier labor de excavacion, relleno, proteccion, refuerzo y todo lo que sea necesario para
la correcta instalacion y funcionamiento de los instrumentos indicados y su costo estara incluido
en los precios unitarios especificados.

El Contratista cargard con el costo de la instalacion de cada uno de los instrumentos, las
conexiones eléctricas y otras a que hubiere lugar, segun lo exijan los trabajos a ejecutar y el
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correcto funcionamiento y control futuro de la instrumentacion. La corriente suministrada sera
continua o alterna, segun lo exija el fabricante.

El Contratista debera proteger todos los instrumentos y conexiones para que no sufran dafios ni
desplazamientos durante el progreso de la obra y se deberan colocar marcas y barricadas donde
sea necesario, o lo exija la Direccibn de Obra. Cualquier dafio o desplazamiento de un
instrumento o conexion debera ser reparado inmediatamente, a satisfaccion de ésta y por cuenta
del Contratista.

Todos los instrumentos eléctricos deben suministrarse con suficiente longitud de cable.

4.7.2.- Medicion y abono

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

ud Muestreo de conducto actual de desagtie de fondo obteniendo datos de espesor de chapa
mediante medidor ultrasénico. Codigo de precio: P0702

ud Programacion del caudalimetro existente en el desaglie de fondo con el fin de mejorar la
precision de lectura en los rangos del caudal ecoldgico. Cadigo de precio: P0623

ud Reinstalacion de medidor de apertura del SAIH. Cédigo de precio: P0624

Comprende el suministro de los materiales, asi como todos los medios auxiliares y humanos para
su puesta en obra, de forma cuidadosa, y que la funcionalidad de los mismos puede ser
garantizada.

Se incluye también la “Partida alzada a justificar para integracion de las sefiales eléctricas
generadas por el caudalimetro en el armario de teletransmisién del SAIH de la presa. Incluye el
cableado necesario” que se abonara con los precios basico de materiales (cableado), personal y
medios auxiliares incluidos en el presupuesto del proyecto.
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5.- PLIEGO DE CONDICIONES DE EQUIPOS

5.1.- CONDICIONES GENERALES

5.1.1.- Condiciones generales para el disefio

5.1.1.1.- Normas de aplicacion

Los materiales, los trabajos y las obras a realizar se ajustaran a las disposiciones y normas o
instrucciones espafiolas vigentes o0 a las de una norma o cddigo de garantia reconocida
internacionalmente, aprobada por el Ingeniero Director. En particular, serdn de aplicacién las
normas y recomendaciones siguientes:

- NORMA DIN 19704 (Afio 1976). Estructuras de acero para Obras hidraulicas. Criterios
para el disefio y célculo.

- NORMA DIN 19705 (Afio 1976). Estructuras de acero para Obra hidraulica.
Recomenda-ciones para el disefio, construccion y montaje.

- NORMAS DIN complementarias citadas en las anteriores.

- Disefio y Normas actuales del Bureau of Reclamation sobre blindajes y tuberias
metalicas..

- Recomendaciones para el disefio, construccion y montaje de las tuberias de acero de
construccion soldada para instalaciones hidroeléctricas. Comité Europeo de la
Caldereria (Enero 1979).

5.1.1.2.- Hipo6tesis de carga

Las cargas a considerar para el disefio de los equipos incluidos en estas Especificaciones seran
las siguientes:

- Peso propio, incluyendo los efectos que puedan modificarlo.
- Cargas hidrostaticas.

- Cargas hidrodinamicas.

- Impacto de elementos arrastrados por el agua.

- Influencia de las temperaturas.

- Variacion de las condiciones de apoyo.

- Fuerzas producidas por rozamiento.

- Resistencias del agua en los procesos de movimiento.
- Fuerzas de inercia en los procesos de movimiento.

- Fuerzas motrices.

- Presiones de cierre.

- Cargas debidas a efectos sismicos.

La magnitud de las cargas y la comprobacion estructural de los equipos, seran calculadas de
acuerdo con la practica de la buena Ingenieria, siguiendo unas Normas especificadas en el
Contrato o de uso y conocimiento general, aprobadas por la Direccion de las Obras. Se
recomienda la utilizacion de las normas DIN 19704 y DIN 19705.

Cuando una magnitud esté acotada dentro de un cierto rango, se seleccionara su valor maximo o
minimo con la condicién de que se obtenga un coeficiente de seguridad mayor o unos disefios
mas conservadores.
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5.1.1.3.- Casos de carga

De acuerdo con la frecuencia de las cargas resultantes y de la probabilidad de su ocurrencia, se
establecen los siguientes casos de carga:

a) Casos de funcionamiento normales. Se consideraran aquellos casos de cargas
derivadas del peso propio, asi como las hidrostéticas e hidrodinamicas que puedan
producirse considerando los niveles maximos y minimos normales de operacion.
Dentro del rango de estos niveles se tendrdn en cuenta ademas: las fuerzas
desfavorables de rozamiento, la resistencia del agua y fuerzas de inercia creadas en
los procesos de movimiento, los incrementos de peso que puede tener su origen en el
agua arrastrada, incrustaciones y cargas derivadas del tréfico.

b) Casos de funcionamiento accidental o intermitente. Se considerardn aquellos casos
que se presentan eventualmente y que se derivan y componen con los mencionados
en el punto anterior Estas cargas deberan considerarse concurrentes solamente
cuando dicha concurrencia sea posible y probable. A este caso pertenecen las cargas
gue se mencionan a continuacion, entre otras:

- Cargas hidrostaticas e hidrodinadmicas con niveles de operacion extraordinarios.

- Cargas producidas, como consecuencia de la obstruccion o blogueo de los
procesos de movimiento, en cojinetes y guias o caminos de rodadura; presiones de
cuerpos extrafios; distribucion desequilibrada de las fuerzas de rozamiento.

- Presién o impacto de cuerpos flotantes.

- Cambios en las condiciones de apoyo como consecuencia de las colocaciones
desequilibradas, dentro de las tolerancias admisibles, y deformaciones de las
estructuras de asentamiento.

- Cargas asimétricas en estructuras que son adecuadas solamente para soportar una
carga simétrica.

Efectos de la temperatura.

a) Casos de carga excepcional. Como casos de carga excepcionales se entienden las
cargas resultantes en el transporte, durante la construccion y en todos los demas casos
excepcionales. Estas cargas se consideraran concurrentes cuando sean posibles y
probables.

b) Casos debidos a efectos sismicos. Incluird la combinacion de las solicitaciones que
pueden actuar por efecto de las siguientes cargas:

- Cargas estaticas normales (Caso a).
- Sobrepresiones dinamicas.
- Fuerzas sismicas actuando en la direccion horizontal mas desfavorable.

A efectos de la determinacion de las cargas hidrostaticas més desfavorables que pueden actuar
en un punto determinado, se considerara, con cualquier caso de carga, la cota de coronacion.

Para el caso de carga de las sobrepresiones dinamicas se determinaran de acuerdo con la teoria
de Westergaard, utilizando un coeficiente de la aceleracién sismica horizontal de 0.25. Las fuerzas
sismicas en la direccién horizontal mas desfavorable se obtendran aplicando dicho coeficiente
sobre todas las cargas verticales correspondientes al caso a.
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5.1.1.4.- Tensiones admisibles

El dimensionamiento de las distintas partes del equipo debe basarse, fundamentalmente, en las
condiciones mas desfavorables a las que se encontrardn expuestas durante la operacion y
pruebas.

A no ser que se estipule otra cosa en las especificaciones particulares, las tensiones que
aparezcan en las diferentes partes de los equipos, sometidos a las hip6tesis de carga mas
desfavorables, no deben exceder el 70 % de la tensién de fluencia del material.

Cuando se expongan piezas complicadas de acero fundido o partes soldadas a ensayos de
presion, la tension admisible maxima, limitada al 70% de la tensién de fluencia, podra excederse
en zonas limitadas localmente, si estas zonas son de pequefia extensién, y no peligra la
resistencia de la pieza. Para comprobar estas tensiones en las zonas criticas, el Ingeniero Director
de las Obras podra solicitar el montaje de extensémetros durante los ensayos de presion.

A no ser que se estipule otra cosa en las especificaciones particulares, las tensiones uniaxiales
admisibles en los aceros, en las diversas condiciones de carga, no seran mayores que los
porcentajes, sobre el limite elastico, que se dan a continuacion:

- Funcionamiento normal : 33,3%
- Funcionamiento intermitente : 50,0 %
- Funcionamiento excepcional : 70,0 %
- Caso de cargas sismicas : : 70,0 %

A cizallamiento, las tensiones admisibles seran las anteriores multiplicadas por el coeficiente
0,760.

La tension equivalente resultante de la combinacion de las tensiones biaxiales o triaxiales podra
ser un 25 % superior a las méaximas tensiones admisibles definidas anteriormente pero sin
sobrepasar el 80 % del limite elastico del material.

En el dimensionamiento de elementos que estan expuestos a tensiones alternativas o repetitivas,
asi como también a impactos y vibraciones, se debe tomar en consideracion la posible fatiga del
material.

Para el hormigén adyacente a los equipos se adoptaran las siguientes tensiones admisibles, para
el caso de carga normal (caso a):

- Tension de compresion media : 5,0 MPa
- Tension de compresién maxima : 7,5 MPa
- Tension cortante : 1,2 MPa
- Tension de adherencia a las armaduras  : 0,4 MPa
- Tension de adherencia al hormigon de una fase anterior 0,15 MPa

Para los casos de carga b, ¢, y d, las tensiones admisibles en el hormigbn seran las
correspondientes al caso de carga normal aumentadas en un 10 %, 20 % y 20%, respectivamente.
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Los esfuerzos cortantes transmitidos por los equipos al hormigon adyacente seran soportados
integramente por las armaduras.

5.1.2.- Materiales
5.1.2.1.- Condiciones generales

En general serdn validas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben
satisfacer los materiales y su mano de obra, especificadas en las Instrucciones, Pliegos de
Prescripciones o Normas Oficiales, que reglamenten la recepcidén, manipulacion y empleo de cada
uno de los materiales que se utilicen en las obras del Proyecto.

Sera obligacién del Contratista avisar al Ingeniero Director de las Obras, de la procedencia y
caracteristicas de los materiales que vayan a ser utilizados, con anticipacién suficiente al
momento de su empleo, para que puedan realizarse los ensayos oportunos.

Todos los materiales que se propongan para su empleo en las obras deberan ser examinados y
ensayados antes de su aceptacion.

La aceptaciéon de un material no serd obstaculo para que sea rechazado en el futuro, si
apareciesen defectos en su calidad o uniformidad.

Todo el material que no cumpla las especificaciones o haya sido rechazado, sera retirado de la
obra inmediatamente, salvo autorizacion expresa del Ingeniero Director de la Obra.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Ingeniero
Director podra ser considerado como defectuoso.

El transporte, manipulacion y empleo de los materiales, se hara de forma que no queden alteradas
sus caracteristicas, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones.

5.1.2.2.- Condiciones de los materiales

Hierro fundido

Los materiales que se empleen para las piezas fundidas de hierro se ajustaran a la Norma UNE
36.111, prefiriéndose las calidades FG-10 y FG-15 para las piezas que no estén sometidas a
esfuerzos de torsién, friccion o desgaste por rozamiento y las calidades FG-20 y FG-25 para
aguellas que soporten esfuerzos de desgaste por frotamiento.

Hierro maleable

La fundicion maleable cumplira con la Norma UNE 36.112, prefiriéndose la fundicion maleable
blanco o europea segin Norma UNE 36.113 y la fundicion maleable negra o americana segun
Norma UNE 36.114, se empleara una u otra calidad en funcion del tipo de trabajo que haya de
soportar la pieza.

Aceros laminados y forjados

Los aceros empleados en las distintas piezas serdn aceros al carbono de los tipos sefialados en la
Norma UNE 36.080 y UNE 36.011, comprendiendo los primeros a aceros destinados a
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estructuras, mientras que los segundos corresponderan a piezas de mecanismos no sometidos a
esfuerzos especiales.

Las calidades a utilizar seran:

- Para aceros soldables, se emplearan el tipo A-410 para las estructuras y el A-360
para los elementos atornillados, segun Norma UNE 36.080.

- Los aceros para ejes, vastagos y piezas de mecanismos seran de calidad F-1130 6
F-1140, segun Norma UNE 36.011.

- Los aceros especiales aleados seran los sefialados en las Normas UNE 36.012 y
UNE 36.013.

Aceros inoxidables

Cumpliran las especificaciones fisicas y quimicas indicadas en la Norma UNE 36.016, y en sus
calidades F-312 para vastagos y ejes y F-314 para deslizaderas.

Aceros moldeados

La calidad de este material se ajustara a la Norma UNE 36.252, en los tipos AM-38, AM-45 y AM-
52. Grados a 6 b, segun la responsabilidad de la pieza.

Electrodos y varillas

Los electrodos y varillas para la soldadura eléctrica ofreceran suficiente garantia de calidad y
uniformidad para soportar sin deterioro su transporte y almacenamiento, asi como la manipulacion
necesaria para su empleo.

Su terminologia, medidas y clasificacion se ajustaran a las Normas UNE 14.001, UNE 14.002 y
UNE 14.003.

Bronces

Las juntas de cierre, tanto en compuertas, prensaestopas y cojinetes, se ajustardn a lo
especificado en la Norma UNE 37.103

Metal antifriccion (Metal Babit).

El material antifriccion fundido en el alojamiento presentara una estructura compacta, homogénea
y exenta de poros, grietas y rechupes, sin escorias ni otros defectos.

La composicion quimica seré:

- Plomo: 67,0 a 83,5%

- Antimonio: 15,5 a 18,0%
- Estafio: 9,8a10%

- Cadmio: Hasta 2,0%

- Cobre: Hasta 2,7%

- Niquel:Hasta 1,2%
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- Arsénico: Hasta 0,9%
- Fosforo: Hasta 0,3%
- Grafito: Hasta 0,2%

Aceites y grasas

El aceite adoptado para los mecanismos del crick de las compuertas, sera altamente refinado para
transmisiones oleodindmicas y que cumpla las siguientes caracteristicas:

- Densidad: 0,885

- Viscosidad Engler a 20°C :  9,4/10,5
- Viscosidad Engler a 50°C :  2,7/2,9
- indice de viscosidad: 110/120

- Punto de inflamacién:185°C

- Punto de congelacion: -15°C
- Antiespumante : CETA n°® 20517
- Aditivo Antioxidante : CETA 20538

Los aceites adoptados para los reductores estancos tendran las caracteristicas de densidad,
viscosidad Engler y punto de inflamacion, asi como aditivos, los apropiados en este tipo de
mecanismos cerrados y para las temperaturas adecuadas.

Las grasas seran de base litica, aditivadas con productos de extrema presion, de las siguientes
caracteristicas:

- Punto de gota: 200° C
- Penetraciéon: 150 - 200
- Humedad: Exenta

Esta grasa se aplicard en los rodamientos, soportes, poleas, etc. en general para todos los
engrasadores de presion con bomba.

Material de juntas

Las juntas de estanqueidad correspondientes a compuertas seran de primera calidad y de una
naturaleza que permitan estar sumergidas en agua, a la intemperie, a la accién de los rayos
solares y totalmente seco. No deberan envejecerse prematuramente, evitando el agrietamiento y
la descomposicién, para lo que se recomienda el empleo de caucho cloropreno sintético,
normalmente denominado neopreno. Su resistencia al envejecimiento se realzara de acuerdo con
las Normas UNE 53/348 "ensayo de envejecimiento térmico" y UNE 53/558 "determinacion de la
resistencia al ozono".

El perfil de las juntas deberd adaptarse para deslizar sobre acero inoxidable, se elegira una
dureza de 65 a 70 grados Shore, Norma UNE 53/130. En las piezas que efectlan el cierre por
presion y deformacion eléstica, se elegird una dureza del elastomero de 40 a 60 grados Shore.
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Otros materiales

Los materiales que entran en el suministro y no estén resefiados en el presente Pliego de
Prescripciones, como pueden ser los aceros aleados, gomas, etc., cumpliran las Normas UNE,
caso de existir y, en todo caso, cumpliran con las especificaciones propias de su designacion o
nomenclatura y si la designacion no fuera suficiente, se adoptard al margen el coeficiente de
seguridad que se haya contado en la determinacién de sus dimensiones en la Memoria del
Proyecto.

Seran de probada calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la aprobacion de
Ingeniero Director, cuantos catalogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes
fabricantes se estimen necesarios. Si la informacién no se considera suficiente, podra exigirse los
ensayos oportunos de los materiales a utilizar y de acuerdo con los mismos seran aprobados o
rechazados por el Ingeniero Director.

Los elementos de tipo comercial que no son propios para ser fabricados en los talleres del
Contratista, como los electrodos, cadenas, cables, motores, bombas, etc., se suministraran si la
Administracion lo desea, con certificados de pruebas extendidos por la firma constructora, con la
misma validez que las pruebas ejecutadas en los talleres del Contratista en los materiales
metalicos descritos anteriormente.

5.1.3.- Soldadura y tratamiento térmico
5.1.3.1.- Generalidades

Todas las soldaduras a efectuar tanto en Taller como en Obra, se indicaran en los planos de
Proyecto y de Fabricacion de acuerdo con la notacion simbdlica de la Norma UNE 14009 84.

Las uniones soldadas podran ejecutarse por cualquiera de los procedimientos que se citan a
continuacioén sin necesidad de aprobacién previa.

- Soldeo eléctrico manual con electrodo fusible revestido.

- Soldeo eléctrico, semiautomatico o automatico por arco en atmdsfera gaseosa, con
alambreelectrodo fusible, prohibiéndose la transferencia en cortocircuito.

- Soldeo eléctrico semiautomatico o automatico por arco con alambre electrodo
tubular.

- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido, con alambre electrodo fusible.

Para utilizar otro procedimiento sera necesaria la aprobacion escrita del Ingeniero Director de las
Obras; dicha aprobacién estara supeditada a la ejecucion de las pruebas y ensayos que aquel
estime necesarios.

Antes de comenzar los trabajos de soldadura, el Contratista, si asi lo solicita el Ingeniero Director,
sometera a la aprobacién del mismo una Memoria de Soldadura en donde, para cada union o
grupo de uniones similares, se detallara:

- Procedimiento de soldeo
- Tipo de electrodos para el soldeo manual
- Posiciones de soldeo
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- Parametros de soldeo (intensidad, voltaje, velocidad)

- Temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, si fuese necesario en funcién
de los espesores de las piezas a unir o de su composicion quimica.

- Secuencia, si se precisa a juicio del Ingeniero Director de las Obras.

5.1.3.2.- Ejecucion de las soldaduras

Las preparaciones de borde se efectuaran de acuerdo con lo indicado en el presente Pliego de
Condiciones, recomendandose las formas y disposiciones dadas en las tablas 3.3 6 3.6 de la
Norma NBE MV 104 1966.

Para unir dos piezas de distinta seccion, la de seccién mayor se achaflanara en la zona préxima a
la unién con pendiente no superior al veinticinco por ciento para obtener una transicion suave de
la seccion.

No sera preciso efectuar dicho achaflanamiento cuando la diferencia de espesores no sea
superior a tres milimetros o al diez por ciento del espesor de la pieza méas delgada.

Las piezas a soldar se presentaran y fijaran en su posicion relativa mediante dispositivos
adecuados que aseguren, sin una coaccidn excesiva, la inmovilidad durante el soldeo y el
enfriamiento subsiguiente.

Entre los medios de fijacion provisionales se autoriza la utilizacién de puntos de soldadura
depositados entre los bordes de las piezas a unir; el nUmero e importancia de estos puntos se
limitard al minimo compatible con la inmovilidad de las piezas. Se permite englobar estos puntos
en la soldadura definitiva, siempre que hayan sido efectuados mediante un procedimiento
aprobado por el Ingeniero Director, no presenten fisuras u otros defectos y hayan quedado limpios
de escoria.

Queda prohibida, expresamente, la practica viciosa de fijar las piezas a los géalibos de armado
mediante puntos de soldadura.

Antes de proceder a depositar los cordones de soldadura de una union, el Director o sus
representantes han de dar su conformidad a las preparaciones de bordes efectuada y a la
posicion relativa entre las piezas, comprobando que son las adecuadas dentro de las tolerancias
admitidas. Asimismo, se comprobara la limpieza de dichos bordes, que han de estar exentos de
cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente, de grasa y pintura.

Cada costura solo podra ser ejecutada por soldadores homologados para la posicion y el
procedimiento a emplear. El examen y calificacion de los soldadores se efectuara de acuerdo con
lo provisto en la Norma UNE 14010.

Los electrodos a emplear seran del tipo indicado en la Memoria de Soldadura de entre los
recogidos en la Norma UNE 14003. No se autorizard el empleo de los electrodos de gran
penetracion.

El metal depositado deber& poseer las caracteristicas minimas siguientes:

- Resistencia a traccion:
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0.470 MPa para metal depositado sobre aceros del tipo S355.
- Alargamiento de rotura: 22%
- Resiliencia: 5 mKp/cm2 (50 J/cm2) a la temperatura de +20°C para metal depositado
sobre aceros de calidad B, a 0°C para metal depositado sobre aceros de calidad C, y a
20°C para metal depositado sobre aceros de calidad D.

La determinacion de las caracteristicas especificadas se hard de acuerdo con la Norma UNE
14022

En el uso de los electrodos se seguirdn las instrucciones del suministrador. En particular, los
electrodos basicos deben ser suministrados en envase herméticamente cerrados. En caso de que
dicho envase muestre sefales de haber sido dafiado o cuando hayan transcurrido mas de cuatro
horas desde la apertura del envase sin que los electrodos hayan sido consumidos, es preciso
desecarlos en estufa durante dos horas a temperatura comprendida entre doscientos y doscientos
cincuenta grados centigrados, a no ser que las instrucciones del fabricante indiquen otras
temperaturas. Después de sacar los electrodos de los envases herméticos, o de la estufa de
secado, deben mantenerse hasta su uso en envases calorifugados, a temperatura no inferior a
ciento veinte grados centigrados, por un tiempo no superior al ya indicado de cuatro horas.

No se permitira desecar mas de una vez los electrodos. Los electrodos humedecidos o mojados
no deberan ser utilizados en ningdn caso.

El flux usado en el procedimiento de soldeo por arco sumergido debe estar seco y libre de polvo,
oxido u otras impurezas. Debe ser suministrado en envases que permitan un almacenamiento por
un tiempo minimo de seis meses sin pérdida de sus caracteristicas y propiedades.

El flux procedente de envases dafiados debe desecharse o secarse en estufa a ciento veinte
grados centigrados durante una hora antes de su uso.

El flux debe verterse en el depdésito de la maquina de soldeo inmediatamente después de abrir el
envase. Si proviene de un envase abierto, se descartaran los tres centimetros superiores.

Después de ejecutar cada cordon elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiara su
superficie con pigueta y cepillo de alambre u otros medios para eliminar todo rastro de escorias.
Para facilitar esta operacion y el depésito de los cordones posteriores, se procurard que las
superficies exteriores de tales cordones no formen angulos diedros demasiado agudos ni entre si
ni con los bordes de la pieza y también que las superficies de los cordones sean lo mas regulares
posible.

Se tomaran las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el frio,
debiéndose suspender el trabajo cuando la temperatura ambiente en las proximidades de la
soldadura baje de los cero grados centigrados, a no ser que exista un procedimiento aprobado por
el Ingeniero Director para soldar a temperaturas mas bajas. En ningln caso se soldara cuando la
temperatura de la propia pieza o del aire en sus proximidades (a menos de un metro de distancia)
baje de diez grados centigrados bajo cero.

Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por medios artificiales.
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Deber& procurarse que el depésito de los cordones de soldadura se efectle siempre que sea
posible en posicion horizontal. Con este fin, el Contratista habr4 de disponer de los medios
adecuados para poder orientar las piezas en la posicibn mas conveniente para la ejecucion de las
distintas costuras sin provocar solicitaciones que puedan dafar a las pasadas ya depositadas o a
las propias piezas.

El orden de ejecucion de los distintos cordones vendré indicado en la memoria de Soldadura. Su
establecimiento se basara en lo dispuesto en el articulo 3.4 de la Norma NBE MV.

En general se procurard minimizar las tensiones residuales que proceden de las deformaciones
coartadas en las soldaduras, teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:

- El volumen de metal depositado tendra en todo momento la maxima simetria posible.

- Las piezas a soldar se dispondran de forma que puedan seguir los movimientos
producidos en el soldeo con la méaxima libertad posible.

- Los soldadores tendran en todo momento acceso facil a la costura a ejecutar y posicion
Optima de trabajo.

- La disposicion de las piezas y el orden de los cordones seran tal que se reduzcan al
minimo la acumulacion de calor en zonas locales.

También se procurara evitar en lo posible las deformaciones residuales de soldeo mediante
procedimientos que no aumenten las tensiones residuales, presentando falseada las piezas a unir
o predeformandolas. Si a pesar de estas precauciones las deformaciones resultasen superiores a
las tolerancias establecidas, se corregiran en frio, con prensa o maquina de rodillos, sometiendo
después las piezas a una inspeccion cuidadosa para garantizar que no han aparecido fisuras.

Los elementos provisionales que por razones de montaje u otros sea necesario soldar a los
elementos metdlicos, se desguazaran posteriormente con soplete y no a golpes, procurando no
dafar en ningun caso a las propias piezas. Los restos de cordones de soldadura se eliminaran
con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima.

Se prohibe terminantemente soldar ningln elemento provisional que no figure en los planos de
taller aprobados por el Ingeniero Director a piezas sometidas a cargas dinamicas; el desguace de
estos elementos y la eliminacién de los restos de cordones debera efectuarse de acuerdo con un
procedimiento aprobado por el Ingeniero Director en donde obligatoria-mmente ha de figurar la
forma de comprobar la ausencia de grietas o fisuras.

5.1.3.3.- Inspeccion de las soldaduras

El Ingeniero Director de las Obras procedera, por si 0 por representante en que delegue, a
inspeccionar la ejecucion en Taller de las soldaduras. El Contratista facilitar4 la ayuda necesaria
para la realizacion de esta labor, procurando a su vez el Director interferir lo menos posible en el
proceso de fabricacion.

La extension de la inspeccion, los puntos a inspeccionar y los criterios de aceptacion o rechazo
seran los que se indican en este apartado a no ser que se diga otra cosa en las especificaciones
particulares de los equipos.
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El Director comprobaréa por si o por medio de sus representantes que todas las costuras han sido
realizadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente Pliego, en el Proyecto y en la Memoria de
Soldadura, y por soldadores incluidos en una relacion de soldadores homologados previa-mente
aprobada por el Ingeniero Director de las Obras. Toda costura realizada por un procedimiento no
incluido en algunos de los documentos citados, o con pardmetros incorrectos, o con preparacion
de bordes no inspeccionada y aprobada previamente, o realizada por un soldador no incluido en la
relacion citada anteriormente, sera rechazada. El Ingeniero Director podra aceptarla si, tras una
inspeccion completa de la misma por los métodos no destructivos que estime conveniente, resulta
aceptable. En cualquier caso el coste de estos ensayos sera por cuenta del Contratista.

Todas las costuras realizadas seran inspeccio—nadas visualmente.

Todas las uniones en angulo se inspeccionardn mediante particula magnéticas o liquidos
penetrantes.

Las soldaduras a tope traccionadas seran analizadas mediante ultrasonidos en toda su longitud.
Al menos un 10% de la longitud total, seran inspeccionados radiograficamente, realizandose al
menos una placa por cada soldador. Los posibles defectos detectados mediante ultrasonidos
seran inspeccionados radiograficamente cuando ello sea posible.

Las soldaduras a tope no traccionadas seran inspeccionadas por ultrasonidos en una longitud no
inferior al 25% del total y en no menos de 250 mm por cada soldador. Los posibles defectos
encontrados seran tratados tal como se indica en el parrafo anterior.

5.1.4.- Pintura
5.1.4.1.- Generalidades

El Contratista debera proveer un sistema de pintura de proteccion completo y fiable. Los
materiales de pintura procederdn de un fabricante de reconocida solvencia en el sector de la
proteccién anticorrosiva y para el tipo de equipos a suministrar.

El Contratista debera someter al Ingeniero Director de las Obras para su aprobacion, todos los
detalles relativos a la preparacion, tipo de materiales, métodos y secuencias que piensa emplear
para cumplir los requisitos de proteccion de los equipos. En cuanto a los materiales, el Contratista
debera indicar todos los datos y caracteristicas de los materiales que piensa emplear, incluyendo
la procedencia de las materias, materias primas basicas, el contenido de sustancias volatiles, el
tipo de solvente, el nimero y tipo de componentes, recubrimiento, lapso de tiempo entre la
aplicacion de las capas sucesivas y numero de capas, compatibilidad de cada capa con las ya
existentes, resistencia contra agresividad quimica, ozono y radiacion ultravioleta, compatibilidad
con estandares de agua potable, etc., propiedades tdxicas, propie-dades fisicas y tiempo de
almacenaje admitido.

Si es posible, las diferentes capas de pintura de fondo y las manos posteriores seran todas de
tonalidades de color distintas. El Contratista deber4d someter al Ingeniero Director, para su
aprobacioén, un esquema general de colores para las superficies acabadas de todos los equipos, y
todas las manos de pintura de acabado deberan tener los colores aprobados.
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Todos los materiales de pintura seran enviados al taller de la fabricacion o a la obra en recipientes
sellados, empaquetados por el fabricante. Las instrucciones del fabricante para la preparacion y
aplicacion de la pintura u otras capas protectoras seran cumplidas estrictamente.

El Contratista deberd indicar los detalles en cuanto a la extension en que se llevara a cabo en sus
talleres y en el lugar de las Obras, la limpieza de superficies y los subsiguientes trabajos de
pintura.

En el lugar de las Obras se instalara un taller de pintura debidamente equipado y dotado con una
organizacion de especialistas experimentados en la preparacion y aplicacion de pinturas de
proteccion, cuya mision serd realizar todos los tratamientos protectores en las Obras.

Los trabajos de pintura a la intemperie sélo deberan realizarse en tiempo seco, debiendo ser
interrumpidos en caso de lluvia, niebla o rocio. El pintado no debera realizarse con temperaturas
inferiores a 5° C, ni con temperaturas, del aire o en la superficie, superiores a 50° C ni con
humedad relativa superior al 80%, por lo que el Contratista debera disponer, si el Ingeniero
Director de las Obras lo exige, de termémetros y medidores de humedad del aire.

5.1.4.2.- Sistemas de pintura

El tratamiento previo a la aplicacion de la pintura se ajustara a lo dispuesto en la instruccion UNE
005 sobre la preparacion de las superficies que se han de pintar. Su aplicacion se ajustara a la
Norma UNE 46/069 sobre la estabilidad de los barnices y esmaltes.

A no ser que se especifique otra cosa en particular, para el pintado de los elementos referen-tes a
este proyecto, se establecen los procesos siguientes:

- Interior de tuberias y elementos que han de ir sumergidos o bafiados en agua (color
negro)

- Chorreado de granalla industrial, grado 2,5 de la Norma Sueca SIS 055900.

- Una mano de fosfocromato de zinc con un espesor minimo de 15 micras.

- Dos capas de pintura bituminosa de combina-cion de resina epoxi alquitran de 150
micras de espesor cada una.

- Exterior de tuberias y elementos que han de ir montados al aire.

- Chorreado de granalla industrial, grado 2,5 de la Norma Sueca SIS 055900.

- Dos manos de minio de plomo electrolitico de 40 micras de espesor cada una.

- Dos manos de pintura al clorocaucho de 45 micras cada una.

- Exterior de tuberias y zonas de hierros fijos empotrados en hormigén y elementos
montados al exterior.

- Limpieza por rascado o cepillado.

- Una mano de lechada de cemento con latex.

- Zonas mecanizadas vistas.

- Una mano de barniz antioxidante.

5.1.4.3.- Control de calidad

La primera capa de pintura no podra ser extendida sin la autorizacion del Ingeniero Director de las
Obras. Cada una de las capas de pintura siguientes no debera ser aplicada sin la inspeccién y
aprobacion de la anterior.
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Se observara con todo detalle el espesor minimo de la capa seca de pintura estipulada en estas
Especificaciones. Ninguna parte de la capa controlada debera tener menos espesor que el
especificado. Donde no se alcance el espesor minimo de la capa, ésta deberd ser reparada de
modo que reciba el espesor minimo especificado.

El espesor de la capa de pintura serd medido por los medidores aprobados por el Ingeniero
Director de las Obras y suministrados por el Contratista.

Si la inspeccién de porosidad es requerida o especificada, el Contratista deberd poner a
disposicion del Ingeniero Director un medidor de corriente continua de alta tension, con contador
de poros incorporado.

El control de la adherencia de las capas de pintura se efectuara, si asi lo requiere el Ingeniero
Director de las Obras, con el método de la cuadratura de la superficie segin las normas DIN
53151. Salvo casos particulares, el éxito de la prueba sera positivo si el grado de alteracién no es
superior al Gtl.

5.1.5.- Valvulas
5.1.5.1.- Generalidades

Las principales valvulas a suministrar, tal y como se indica en los planos, son las valvulas:

- Compuerta

- Anular

- Mariposa

- Chorro hueco

Los diametros nominales de las valvulas se ajustaran a la norma UNE 19.003 y el enlace con la
tuberia serd embridado, debiendo cumplirse lo especificado en las normas UNE 19.152 a 19.155,
ambas inclusive, y 19.159.

Se consideraran las siguientes presiones:
a) Presién nominal: Es la maxima presion de trabajo que admite la valvula.

b) Presién de trabajo: Es la presion a la que se encuentra sometida la valvula en las
condiciones méas adversas.

c) Presién de resistencia: Es la maxima presion a que se sometera la valvula en el banco
de pruebas y con el obturador abierto.

d) Presion de prueba de estanqueidad: Se realizara con el obturador cerrado y es la
maxima presion que se sometera al cierre sin que se origine pérdida de presién alguna.

La relacion entre la presion nominal y la de prueba sera la indicada en la siguiente tabla.
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Presion de prueba en Kg/cm®
Presion nominal
Resistencia Estanqueidad
6 10 6
10 16 10
16 25 16
25 40 25
64 96 64

El Contratista presentara a la Direccién de Obra el certificado de las pruebas realizadas por el
fabricante y del material empleado para la fabricacién de la vélvula.

Se comprobara en taller:

- Que todas las dimensiones dadas estan dentro de las tolerancias exigidas.

- la apertura y cierre de las valvulas se realiza en condiciones normales, sin vibraciones
ni ruidos molestos.

- la estanqueidad de las valvulas en situacion de cierre, a presion maxima o nominal de
funcionamiento y no debiendo existir fuga alguna de agua.

Las vélvulas deben cumplir las siguientes condiciones:

- - El cierre y apertura ha de ser posible sin limitacion alguna bajo el maximo caudal y
presion de agua.

- - No se admiten cavitaciones ni vibraciones en las valvulas. Se indicaran detalles sobre
soluciones incorporadas para evitar estos problemas.

5.1.5.2.- Valvula de compuerta

Las valvulas de compuerta son elementos de seccionamiento que funcionan en dos posiciones
basicas: abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren un caracter de provisionalidad.

Seran del tipo husillo interior no ascendente y tapa punte no atornillada.

Las valvulas compuerta tendran un cuerpo envolvente en fundicion nodular, estando situadas en
su parte superior el prensa-estopas.

El cierre se realizar4 por medio de un plato recubierto de material elastomérico, no debiendo
existir ranuras de cierre en la parte inferior.

Deberéan estar proyectadas de tal forma que la rosca del husillo no esté en contacto con el agua.

La presion superficial del obturador sobre el cuerpo de la valvula en el contacto con el material
elastomérico serd inferior a 50 Kg/cm?.

El esfuerzo sobre los volantes de accionamiento para las valvulas compuerta en todos los puntos
de su carrera, tanto de cierre como en apertura y sean cuales fueran las circunstancias
hidraulicas, no excedera de diez kilogramos (10 Kg).
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El cuerpo de la valvula seréa de fundicion nodular ASTM A-395 pintado electroestaticamente con
resina de epoxi. El eje sera de acero inoxidable F-314. La estanqueidad se realizara mediante
juntas toricas.

La empaquetadura de cualquier valvula compuerta podra cambiarse cuando estén bajo presion y
la posicibn completamente abierta.

5.1.5.3.- Valvula de mariposa

La valvula de mariposa es un elemento de seccionamiento que funcionara en dos posiciones
basicas: abierta o cerrada. Las posiciones intermedias no se contemplan. Se empleara cuando las
limitaciones de espacio impidan el uso de valvulas compuertas.

En las valvulas de mariposa, el cuerpo serd fundido en una misma pieza de fundicion nodular o
acero fundido. El eje centrado serd en acero inoxidable (AISI- 420), empleandose cojinetes de
bronce.

La mariposa sera de fundicién esferolitica o acero inoxidable. La estanqueidad se producira
mediante junta de caucho de EPDN.

Todas las unidades llevaran un indicador de posicion de la mariposa, asi como finales de carrera
incorporados interiormente en el propio cuerpo de valvula.

Cuando lleven actuador, éste se conectara directamente al eje de la valvula.
Los actuadores previstos en este Proyecto serdn manuales.

Los actuadores eléctricos, en caso de que caso de que la Direccion de las Obras optara por su
colocacion, llevaran un desmultiplicador y un motorreductor con limitador de par mecénico. Iran
dotados de un mando manual de socorro y sefializacion visual de posicion. El tiempo de maniobra
sera inferior a 2 minutos. La carcasa sera estanca al chorro de agua y al polvo fino.

5.1.5.4.- Valvula anular

Empleada para regulacion de caudales.
La valvula anular cumplira, ademas de las condiciones generales, las siguientes prescripciones:

Caracteristicas constructivas

Las valvulas de regulacién se adaptaran a las siguientes normas, que definen su construccion y
forma de actuacion sobre el flujo:

- El movimiento del obturador, que tendra la forma de un émbolo, de manera que su
comportamiento hidrodinamico sea el 6ptimo posible, sera axial y perpendicular al
asiento.

- La seccién abierta de paso del fluido, para cualquier posicion del obturador, sera
anular.
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El obturador, al final del anillo por donde circula el fluido, deslizar4 sobre un cilindro perforado, de
forma que en su movimiento de cierre, vaya obturando la rejilla asi dispuesta e impidiendo
progresivamente el paso del fluido a su traveés.

El cierre hermético del obturador sobre el cuerpo de la valvula se realizard mediante una junta
auxiliar de elastomero.

La construccion de la valvula sera tal que permita, con facilidad, la sustitucion de piezas internas.

Por consiguiente, las valvulas de regulaciéon serdn de émbolo, con paso de fluido en conduccién
anular simétrica alrededor del émbolo de cierre central. La seccion circular de la tuberia se
transforma en anular dentro del cuerpo de la valvula. Al desplazarse el émbolo hacia la posicion
de cierre, reduciendo la seccién de paso, las lineas de flujo permanecen simétricas al eje de la
valvula, hasta obtener el cierre hermético y completo de ésta.

Materiales

Estara constituido por:

Cuerpo Fundicién nodular

Embolo Acero inoxidable

Biela-Manivela Fundicion ductil GGG-50

Ejes inoxidable x 20Cr13, con salida exterior

Tornilleria-Purgas  Inoxidable

Pintado Epoxi electrostéatica con 125 micras espesor y adherencia grado cero

Todo el cuerpo exterior sera de una pieza y dispondra de un elemento de salida que podra ser
variable para permitir cambiar la curva caracteristica de la valvula.

Permitira un funcionamiento nominal a PN-16, y una alta velocidad de paso. La estanqueidad sera
total.

Se le acoplard directamente un actuador manual con reductor mediante caja de engranes
incorporado, con indicador mecanico en posicion, y de las mismas caracteristicas constructivas
gue la vélvula en cuanto a materiales. Dispondra asimismo de contactos regulables de fin de
carrera, y un captador de posicion con sefial analégica, y error de linealidad inferior al 0,5%.

Los rodamientos se haran sobre cojinetes en bronce y sin mantenimiento.

Caracteristicas de funcionamiento

Las vélvulas de regulacion permitirdn, una vez instaladas en la conduccion, las siguientes
funciones:

- Regulacion continua del caudal, desde un maximo fijado hasta practicamente el cierre
completo de la valvula.

- El funcionamiento de la valvula dentro de la anterior gama de caudales, estara alejado
de la zona de posible cavitacion.
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Con objeto de evitar y, en su caso, corregir posibles defectos de funcionamiento, el Contratista
presentara a la Direccibn de Obra para su aprobacion, un estudio completo y exhaustivo del
funcionamiento de las valvulas, realizado por el fabricante de las mismas, en el que, como
minimo, se incluiran los siguientes puntos:

- Comprobacioén a caudal maximo y presién diferencial minima del funcionamiento.

- Comprobacion a caudal minimo y presion diferencial maxima.

- Evaluacién de la ubicacion propuesta, a partir del resultado de los puntos anteriores.

- Analisis de posibles alternativas con objeto de mejorar el funcionamiento de la valvula.

A la vista del citado estudio, la Direccion de Obra procedera a la aprobacion y autorizacion de la
fabricacion y colocacion de las valvulas, o en su caso a solicitar huevos estudios o denegar la
propuesta del Contratista, proponiendo a su vez otro fabricante.

La aprobacién y autorizacion de la Direccion de Obra, en ningln caso, eximird al Contratista de
cualquier responsabilidad que pudiera ocasionarse por mal funcionamiento de la valvula.

Instalacion y pruebas

Las vélvulas de regulacion se instalaran siguiendo las directrices que fije el fabricante o, en su
defecto, la Direccion de las Obras.

Ademas de los ensayos y pruebas generales prescritos para todas las véalvulas, en éstas se
efectuaran mediciones, una vez en funcionamiento la instalacion, con objeto de ajustar la curva
real de funcionamiento a la teédrica definida por el fabricante, verificandose su correcto
funcionamiento y capacidad de regulacion.

5.1.5.5.- Valvula de chorro hueco
Empleada para regulacion de caudales.

Este tipo de valvula esta formada por un cuerpo cilindrico fijo sobre el que desliza un obturador
también cilindrico que se desplaza concéntrico al cuerpo y de forma longitudinal.

Consta de los siguientes elementos:

- Cuerpo
- Camisa u obturador
- Cilindros de accionamiento

Cuerpo:

El cuerpo de la valvula esta formado por una virola de acero inoxidable, mecanizada en el exterior.
Internamente lleva unos nervios radiales que se prolongan aguas abajo hasta soldarse con el
cono de dispersion. La parte descubierta de los nervios radiales van recubiertas de bronce
aportado por soldadura y posteriormente mecanizado, quedando enrasadas con el diametro
exterior del tubo que forma el cuerpo.
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La vélvula lleva una brida con taladrado segin normas DIN (PN 10, PN16) y AWWA C207 Class
“D”, en su extremo de aguas arriba.

En la periferia de la base del cono de dispersion, se dispone el alojamiento de la junta de
neopreno que se fija al cuerpo por medio de un aro mecanizado y tornilleria de acero inoxidable.
Sobre esta junta se asienta la periferia del obturador en posicion de cierre total.

Camisa:

El obturador esta constituido por un cilindro de acero que tiene unos aros internos en inoxidable
que hacen la funcion de patines y deslizan sobre la parte descubierta de los nervios del cuerpo, de
forma que el deslizamiento es siempre INOX-Bronce. En la parte aguas arriba del obturador lleva
un prensaestopas de estanqueidad que desliza sobre el cuerpo de inoxidable mecanizado de la
valvula.. La superficie de contacto con la junta de estanqueidad es de acero inoxidable.Los
extremos de los vastagos de los cilindros son solidarios al obturador.

Si la valvula dispone de concentrador fijo (en descarga sumergida), el obturador se fabrica en
acero inoxidable y se mecaniza el exterior. ElI concentrador fijo, generalmente hormigonado,
dispone de un sistema de juntas de estanqueidad contra las que desliza la parte exterior
mecanizada del obturador.

Cilindros del Accionamiento:

El accionamiento estandar de la valvula se obtiene a través de dos cilindros hidraulicos paralelos,
montados en plano horizontal. Los cilindros son doble efecto, con vastagos de acero inoxidable
tratados al cromo duro. La presion de trabajo normal oscila entre los 60 y 120 Bar.

El cuerpo lleva incorporado un indicador de posicion que consiste en un bastidor con regleta de
aluminio graduada. La aguja indicadora se desplaza con la camisa. Sobre el indicador hay
montados dos indicadores de posicion (abierto y cerrado).

Se puede instalar un transductor de posicién (4- 20mA) para regular la valvula remotamente.
Esta valvula puede ser actuada manual, eléctrica e hidraulicamente.
Las valvulas de chorro hueco estaran disefiadas para soportar cargas de agua de hasta 160mca.

5.1.5.6.- Ventosas

Las ventosas y son dispositivos basicos para realizar el control de la presencia de aire en las
conducciones.

Las ventosas a emplear en la conduccion de agua estaran proyectadas de tal forma que se
garantice la imposibilidad de obstruccion de los elementos de salida y entrada de aire, y todas las
partes actuantes en el trabajo de la ventosa deberan disefiarse de tal forma que se asegure el
correcto funcionamiento.

Estas véalvulas cumpliran las siguientes caracteristicas:
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- Permitiran de forma automética la entrada y expulsién de aire durante las operaciones
de llenado y vaciado de la tuberia, asi como bajo presion, una vez en servicio.

- Su funcionamiento sera en base a un sistema de flotacion para la entrada y salida de
aire. El movimiento de ascenso-descenso del flotador estard guiado de tal forma que se
impida el acodalamiento del flotador y su atoramiento. Para la purga de aire a presion
deberé llevar un segundo flotador especialmente disefiado para dicho trabajo.

- Deberan ir provistas de un dispositivo tal que, al llenar la tuberia con el caudal maximo
previsto, la velocidad del aire que es expulsado por la ventosa, no cierre la misma por
elevacion del flotador, lo que Unicamente debe concurrir cuando esté totalmente llena
de agua de la tuberia y expulsado todo el aire.

- Su instalacion en la conduccion se hard a través de una valvula de cierre que permita
aislar la ventosa de la conduccion, permitiendo su reparacibn o sustitucion sin
necesidad de interrumpir el funcionamiento del abastecimiento y sin ocasionar pérdidas
de agua.

- Estaran dotadas de un dispositivo de purga tipo purgador sénico, con el fin de permitir
la expulsién de pequefias cantidades de aire que se encuentren en el interior de la
tuberia, de forma que no se produzca un efecto de golpe de ariete al expulsar éstas.

- El cuerpo de la ventosa llevara una purga manual con objeto de permitir, cerrando la
valvula que la aisla de la conduccién y abriendo dicha purga, que la ventosa quede sin
presion y en la misma posicion inicial que tenia antes de llenar de agua la tuberia.

- Su dimensionamiento se hara en base a las necesidades de entrada de aire en la
conduccién, en funcién del pésimo punto de rotura de la tuberia con relacion a la
posicion de la ventosa, admitiendo como valor maximo una depresion en la conduccion
de tres (3) metros de columna de agua.

5.1.5.7.- Medici6on y abono

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

ud Desmontaje y extraccion de valvula Howell-Bunger existente g1000. No incluye el traslado
a gestor autorizado. Cadigo de precio: P0563

ud Desmontaje y extraccion de vélvula Howell-Bunger existente @300-350. No incluye el
traslado a gestor autorizado. Cédigo de precio: P0562

ud Desmontaje de valvula 2250 existente en arqueta de desaglie (aguas abajo), incluido
desembridado, extraccion de la valvula y el conducto entre valvulas y corte del conducto en la
longitud necesaria para que entren todos los elementos. No incluye el traslado a gestor
autorizado. Codigo de precio: P0561

ud Valvula de compuerta, DN 100 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a Norma UNE-EN 558
y/o segun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0502

ud Valvula de compuerta, DN 80 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a Norma UNE-EN 558 y/o
segun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico, incluso
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juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0501

ud Véalvula de compuerta, DN 125 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a Norma UNE-EN 558
y/o segln normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0O503

ud Valvula de compuerta, DN 200 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a Norma UNE-EN 558
y/o segun normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitrocerdmico,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0O505

ud Véalvula de compuerta, DN 300 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a Norma UNE-EN 558
y/o segln normativa vigente, con unién mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: PO507

ud Valvula de compuerta, DN 350 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a Norma UNE-EN 558
y/o segln normativa vigente, con unidon mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0O508

ud Véalvula de compuerta, DN 400 mm, PN 10/16, serie 14, conforme a Norma UNE-EN 558
y/o segln normativa vigente, con uniéon mediante bridas y revestimiento epoxi o vitroceramico,
incluso juntas elastoméricas de estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacién y pruebas
necesarias para su correcto funcionamiento. Cédigo de precio: P0509

ud Valvula de mariposa, DN 300 mm, PN 10/16, serie 13, conforme a Norma UNE-EN 558 y/o
segun normativa vigente, céntrica 0 excéntrica, con unién mediante bridas, revestimiento de epoxi
0 vitroceramico y reductor de accionamiento manual/motorizable, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Cédigo de precio: P0521

ud Valvula de regulacion tipo anular, DN 300, PN 10/16, de desplazamiento axial, con
accionamiento eléctrico incluido, incluso circuito eléctrico, regulador electronico, tornilleria de
acero inoxidable, juntas de bridas, motor y cilindro anticavitacién. con instalacién y pruebas.
Cddigo de precio: P0536

ud Valvula de regulacién tipo anular, DN 350, PN 10/16, de desplazamiento axial, con
accionamiento eléctrico incluido, incluso circuito eléctrico, regulador electronico, tornilleria de
acero inoxidable, juntas de bridas, motor y cilindro anticavitacién. con instalacion y pruebas.
Cddigo de precio: P0537

ud Valvula de regulacién tipo anular, DN 400, PN 10/16, de desplazamiento axial, con
accionamiento eléctrico incluido, incluso circuito eléctrico, regulador electrénico, tornilleria de
acero inoxidable, juntas de bridas, motor y cilindro anticavitacion. con instalacion y pruebas.
Cddigo de precio: P0538
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ud Valvula de chorro hueco, DN 300, PN 10/16, con concentrador y accionamiento eléctrico u
oleohidraulico, incluyendo cuadro de accionamiento y grupo oleohidraulico si es el caso, tornilleria
de acero inoxidable, juntas de bridas, elastbmeros de estanquidad. Con instalacion y pruebas.
Cddigo de precio: P0543

ud Vélvula de chorro hueco, DN 300, PN 10/16, con accionamiento olehidraulico y brida de 12
tornillos, para sustitucion, incluyendo tornilleria de acero inoxidable, juntas de bridas, elastbmeros
de estanquidad y cilindros. con instalacién y pruebas. Codigo de precio: P0544

ud Valvula de chorro hueco, DN 400, PN 10/16, con concentrador y accionamiento eléctrico u
oleohidraulico, incluyendo cuadro de accionamiento y grupo oleohidraulico si es el caso, tornilleria
de acero inoxidable, juntas de bridas, elastbmeros de estanquidad. Con instalacién y pruebas.
Cddigo de precio: P0546

ud Véalvula de regulacion tipo anular, DN 125, PN 10/16, de desplazamiento axial, con
accionamiento eléctrico incluido, incluso circuito eléctrico, regulador electrénico, tornilleria de
acero inoxidable, juntas de bridas, motor y cilindro anticavitacién. con instalacién y pruebas.
Cddigo de precio: P0532

ud Valvula de regulacién tipo anular, DN 200, PN 10/16, de desplazamiento axial, con
accionamiento eléctrico incluido, incluso circuito eléctrico, regulador electrénico, tornilleria de
acero inoxidable, juntas de bridas, motor y cilindro anticavitacién. con instalacion y pruebas.
Cddigo de precio: P0534

ud Véalvula de regulacion tipo anular, DN 250, PN 10/16, de desplazamiento axial, con
accionamiento eléctrico incluido, incluso circuito eléctrico, regulador electrénico, tornilleria de
acero inoxidable, juntas de bridas, motor y cilindro anticavitacién. con instalacién y pruebas.
Cadigo de precio: P0535

ud Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 80 mm, con un orificio de purga capaz
de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admision de aire, PN 10/16, unién
mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Cédigo de precio: P0571

ud Suministro e instalacion de ventosa trifuncional, DN 100 mm, con un orificio de purga
capaz de expulsar al menos el 2% del aire ocluido y capacidad de admisién de aire, PN 10/16,
union mediante bridas y revestimiento de epoxi o vitroceramico, incluso juntas elastoméricas de
estanquidad, tornilleria de acero inoxidable, instalacion y pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Codigo de precio: P0572

ud Suministro y montaje de valvula Howell-Bunger DN1000 Y 30 m.c.a. Sin concentrador,
fabricada integramente en acero inoxidable AlSI 304 salvo bridas en acero pintado, bronces en
aros de deslizamiento, empaquetaduras en fibra sintética teflonada y junta frontal en EPDM.
Incluye torreta en cAmara de maniobra con regleta, finales de carrera y captador lineal de posicion
4-20 ma. incluye puesta en servicio del desagiie de fondo. Cadigo de precio: P0548

ud Montaje de valvula Howell-Bunger existente @1000. Codigo de precio: P0549
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ud Montaje de valvula Howell-Bunger @1200-1300 existente. Cédigo de precio: P0550

ud Desmontaje y extraccion de valvula Howell-Bunger existente g1200-1300. Cédigo de
precio: P0564

Se incluye también la “Partida alzada a justificar para acondicionamiento de las 3 valvulas Bureau
ubicadas al final de los conductos actuales de caudal ecoldgico (regulacién) y que quedaran
anuladas” que se abonara con los precios basicos de personal, medios materiales, maquinaria y
medios auxiliares incluidos en el presupuesto del proyecto.

5.1.6.- Elementos oleohidraulicos
5.1.6.1.- Generalidades
Cada aparato (servomotor) incluira el cilindro hidraulico, pistén, vastago, indicador de posicion,

conductos, interruptores de fin de carrera y los equipos y accesorios adicionales necesarios para
su funcionamiento normal.

Todos los servomotores seran de doble efecto; esto es, aptos para recibir el caudal de aceite a
presion a uno u otro lado del émbolo del cilindro.

A no ser gque se especifique otra cosa en sentido contrario en las especificaciones particulares de
los equipos, la capacidad maxima suministrada por los servomotores no sera inferior a 1,5 veces
la capacidad requerida en las condiciones mas desfavorables.

5.1.6.2.- Cilindro hidraulico

El tamafio del cilindro hidraulico sera el necesario para disponer de la capacidad de elevacion
requerida, a la velocidad también requerida y en las condiciones mas desfavorables, cuando se le
acciona mediante aceite a una presion no mayor de 15 MPa.

El cilindro serd de acero estirado, sin soldadura, con su interior acabado a espejo. Las bridas
superior e inferior serdn de acero forjado. El disefio y la fabricacion se haran de acuerdo con las
exigencias de las normas ASME "Boiler and Pressure Vessel Code", Seccion VIII.

Las bridas extremas del cilindro seran taladradas para la colocacién del nimero suficiente de
tornillos y tuercas de alta resistencia que sean necesarias para la fijacion de la cubierta del cilindro
y para conexion a la brida de la cubierta.

Las tapas del cilindro estaran fabricadas de acero fundido y dispondran de dos orejas o
agarraderas fundidas integralmente con la tapa. Cada tapa sera mecanizada con precision para
adaptarse a la brida extrema del cilindro y taladrada para la colocacion de los tornillos necesarios
para conectar la tapa a la brida. Cada tapa serd taladrada convenientemente para permitir la
entrada de aceite al cilindro y estara provista de una conexion para su unién con los conductos
hidraulicos. Se cortard una ranura con el borde de la cara sobresaliente de cada tapa en la que se
colocara una junta térica y un anillo de retencion. Se dispondran agujeros de ventilacion a través
de las tapas de cada cilindro.
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Cada cilindro hidraulico fijo, tendra una escalera de acceso, con barandilla, a la tapa superior. La
escalera estara montada sobre dicha tapa y la barandilla de proteccién estara soportada sobre la
brida superior del cilindro. No se aceptaran conexiones soldadas al cuerpo del cilindro.

Aungue existan otros dispositivos indicadores de la posicién del equipo accionado, cada cilindro
llevard montado lateralmente un indicador de posicién, de acero inoxidable, cuya lectura pueda
hacerse desde la plataforma accesible mas préxima.

5.1.6.3.- Pistén

El piston seré de acero fundido con un revestimiento soldado de bronce-aluminio aplicado a su
circunferencia exterior de no menos de 3 mm.

El pistén ser4 mecanizado para aceptar al menos tres segmentos y sera taladrado y roscado para
su conexién al vastago. Este serd de acero F-1140, segun la norma UNE 36011, templado,
revenido y cromado.

5.1.6.4.- Tanque de aceite

El tanque de aceite serd de acero estructural soldado con la resistencia suficiente para soportar
todo el equipo eléctrico y mecanico situado sobre el mismo.

El tanque tendrd una capacidad suficiente para almacenar un volumen de aceite no menor que
1,25 veces el volumen de aceite de la instalacién que alimenta. Cada tanque tendra conexiones
para su llenado y vaciado, un dispositivo de purga de aire y un indicador visual del nivel del aceite.

Durante el funcionamiento del servomecanismo, el tanque de aceite contard siempre con un
volumen adicional desocupado a fin de evitar que la espuma, la agitacién o el calentamiento
produzcan pérdidas de aceite por los filtros o tomas de aire.

5.1.6.5.- Bombas oleohidraulicas, conductos hidraulicos y accesorios

Cada bomba hidraulica sera del tipo de alta presién, capaz de suministrar la capacidad necesaria
de accionamiento cuando bombea aceite a una presioén no mayor de 15 MPa.

El Contratista debera suministrar todos los conductos hidraulicos, incluyendo valvulas, juntas,
piezas especiales, etc., para completar la instalacion. Los conductos hidraulicos seran
dimensionados para suministrar el caudal maximo, requerido por la operacién del servo, con una
velocidad maxima del aceite de 4 m/s.

El Contratista suministrara los dispositivos para aspiracion de las bombas, filtros de aceite,
valvulas de control, valvulas de comprobacion, valvulas reductoras de presion, mandémetros,
pupitre de mandos y cualquier otro accesorio para la operacion segura y eficiente de los equipos.

Cuando las tuberias estan situadas sobre pisos o muros, el suministro incluira las ranuras,
sujeciones, grapas, apoyos o suspensores requeridos.

5.1.6.6.- Control hidraulico del servomecanismo

El sistema de control estara situado de manera que en ningun caso pueda ser alcanzado por el
nivel del agua. El sistema de accionamiento de cada servomecanismo consistira en dos
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electrobombas trabajando en paralelo, una bomba de accionamiento manual, valvulas, tanque de
aceite y tuberias de conexion para el accionamiento hidraulico. El sistema debera permitir la
utilizacion de cualquiera de las dos electrobombas para suministrar, por si sola, la potencia
requerida por el sistema de accionamiento.

A fin de asegurar al maximo la seguridad de los accionamientos, el Contratista debera considerar,
el uso de la redundancia tanto en el disefio de los circuitos como en el suministro de los equipos
de control hidraulico.

El disefio electrohidraulico debera asegurar que el equipo accionado por el servomecanismo
permanece en su posicion si se produce un corte de energia. En este caso, los equipos deberan
poder ser operados, en todas las situaciones posibles, mediante una bomba accionada a mano.

El dispositivo de control incluird un tanque de aceite, el cual formara la base de los dos grupos de
inyeccion y de la toma de accionamiento manual. El suministro incluira ademas los filtros, valvulas,
mandmetros, tuberias y, en general, los equipos y materiales necesarios para una operacion
segura y eficiente de los equipos accionados.

Los servomotores seran disefiados de manera que los equipos que accionan se mantengan, en su
posicion de operacion, durante largos periodos de tiempo y sin bloqueo mecénico. Durante estos
periodos, el recorrido del piston no debera ser superior a 5 mm/hora. Un sistema automético
repondra el pistdn en su posicion inicial cuando su recorrido sea mayor de 50 mm.

Todo el equipamiento de la parte de alta presién estard dimensionado para soportar la maxima
presidn que pueda alcanzar el sistema en la situacién mas desfavorable.

Los circuitos hidraulicos tendran sus sistemas de proteccién normales. En particular, se debera
incluir el siguiente dispositivo de proteccién frente a sobrecargas:

- Cuando el servomotor desarrolle una fuerza de un 70 % de su capacidad nominal
(Capacidad maxima requerida en las condiciones mas desfavorables que pueden
producirse) se emitird una sefial en el tablero de alarmas.

- Cuando el servomotor desarrolle una fuerza del 100 % de su capacidad nominal, se
detendran los motores. La maniobra podra continuarse, manteniendo pulsado el
correspondiente botén de maniobra, y siempre gue no se alcance una fuerza del 133 %
de la capacidad nominal.

- Si el servomotor alcanza una fuerza del 133 % de su capacidad nominal, se detendran
los motores. La maniobra podra reanudarse solamente si no se supera dicha fuerza.

5.1.6.7.- Control eléctrico del servomecanismo

El Contratista deber& disefiar un sistema de control eléctrico de los servomecanismos, seguro,
durable y fécil de operar y mantener. Como para los circuitos y el control hidraulico, el disefio del
control eléctrico debera hacer uso de la redundancia a fin de aumentar la confiabilidad del sistema
de control.
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El Contratista debera prever el control centralizado de todos los dispositivos de accionamiento de
las compuertas El sistema de control deber& estar preparado para la adopcion futura del sistema
de control remoto con un minimo trabajo adicional requerido.

Los circuitos de control deberan independizarse y protegerse convenientemente para evitar que
una falla o cortocircuito en uno de los circuitos afecte a otros.

El sistema de control de los servomecanismos incorporara:

- Un sistema de seleccion de la modalidad de control en el que se incorporara un
selector para el control remoto previsto en el futuro.

- Los elementos de mando para la operacion local de los equipos, incluyendo un sistema
de accionamiento en condiciones de "PRUEBA".

- Los elementos para la sefializacion local de las operaciones o estados de
funcionamiento de los equipos, incluyendo los detectores o sensores necesarios para
la captacién de las condiciones fisicas de funcionamiento de la instalacion.

- Los elementos para indicacion de las posiciones de las compuertas y un sistema de
preseleccion de la posicion de las mismas cuando éstas deban poder mantenerse en
una posicién parcialmente abierta.

- Un sistema local de alarmas, luminosas y acusticas, para la sefializacion de las fallas o
anormalidades en el funcionamiento de los equipos.

- El sistema de protecciones para asegurar el funcionamiento adecuado de los equipos.

El sistema de sefalizacibn de los estados de funcionamiento de los equipos se efectuara
mediante el sistema de luces apagadas, de tal manera que cualquier luz encendida indique una
operaciéon o un estado anormal.

El sistema local de alarmas sera del tipo electrénico y funcionard con sefiales acusticas y
luminosas. El sistema de alarmas debera estar disefiado para sefalizar, de manera
independiente, todas las fallas o anormalidades de la instalacion. El sistema de identificacion
deberd ser claro, preciso y seguro.

5.1.6.8.- Medicién y Abono

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

ud Suministro e instalacién de grupo oleohidraulico y cuadro eléctrico de control de valvula
Howell Bunger DN1000 incluyendo display digital con la sefalizacién del grado de apertura. Se
incluyen los conductos oleohidraulicos entre grupo y cuadro y el cableado eléctrico entre grupo,
cuadro y torreta de posicionamiento. Cédigo de precio: P0622

5.1.7.- Equipos eléctricos
5.1.7.1.- Generalidades

Todos los componentes de los equipos eléctricos a, a suministrar bajo las especificaciones del
Contrato seran nuevos y de un disefio seguro, fiable y que permita, por otra parte, su facil
reparacion y mantenimiento.
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La potencia de los equipos debera ser propuesta por el Contratista y deberd ser calculada
empleando amplios coeficientes de seguridad.

La Administracion proporcionara al Contratista tableros de distribucion de corriente alterna para
fuerza y alumbrado en la camara de compuertas y en la torre de compuertas del desagle
intermedio. Desde estos tableros, el Contratista podra tomar energia a 380/220 V y 50 Hz y, desde
ellos, debera efectuar las canalizaciones necesarias para la alimenta-cién de los equipos bajo su
responsabilidad.

En el caso de que sea necesaria una fuente de energia en corriente continua, el Contratista
debera proveer, dentro de los suministros bajo su responsabilidad, la bateria de acumulado-res y
el sistema de carga correspondiente.

El Contratista deberd instalar los elementos de proteccion necesarios para el buen funcionamiento
y la seguridad de su instalacién. Dichos elementos estaran constituidos, fundamentalmente, por
interruptores automaticos debidamente conectados con los interruptores de la alimentacion.

5.1.7.2.- Conductores eléctricos

Se utilizardn conductores eléctricos segun Normas UNE VV 0,6/1 kV con aislamiento de
policloruro de vinilo para tensién de prueba de 4.000 V. El PVC a utilizar para el aislamiento del
conductor debera ser del tipo conocido como de "alta temperatura” o "resistente al calor".

Los conductores de los cables deberan ser de cobre fundido de alta conductividad, libre de
defectos que puedan dafar el aislamiento. No se aceptaran empalmes a no ser que lo autorice el
Ingeniero Director de las Obras.

La seccién de los cables debera ser seleccionada para resistir sin peligro las corrientes de
cortocircuito. La seccion transversal minima para los cables de energia, con una caida de voltaje
maxima permisible del 5 %, no serd inferior a 2,5 mm2. Para los cables de control, la seccién
minima sera de 1,5 mm2.

Todos los conductores deberan tener el aislamiento del color de la fase o, alternativamente, estar
provistos de casquillos de plastico coloreados en las terminaciones de los cables.

5.1.7.3.- Empalmes, piezas de derivacién y terminales

Cuando el Ingeniero Director de las Obras lo autorice, los empalmes entre conductores de seccion
inferior a 4 mm2 se haran por simple arrollamiento y se aislaran con cinta autovulcanizable; para
los de seccién superior se utilizaran conectores plasticos de presion, tipo cufia, provistos de
petaca de proteccién y pasta aislante autovulcanizable.

Para las conexiones de conductores en aparatos de mando, se emplearan terminales de presion.

La unién entre conductores y piezas de conexion se realizar4 con ayuda de Utiles adecuados de
alta presion, de forma que la seccion ocupada por el cable prensado en el interior del casquillo de
la pieza de conexidn sea inferior al ciento uno por ciento de su valor nominal.
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5.1.7.4.- Motores

Deberan estar equipados con cajas de bornes terminales, tuberias para cables y, donde se
especifique, con calentadores e instrumentos de vigilancia o aviso. Los motores del mismo tipo
deben ser completamente intercambiables y sus dimensiones deberan estar de acuerdo con las
normas IEC. Todos los motores de c.a. deberdn ser de induccién en jaula provistos con doble
jaula o con barras profundas.

Los motores de c.a. deberan ser capaces de operar continuamente a la potencia nominal con una
variacion de frecuencia entre la nominal y +2 6 -3 Hz y con cualquier variacion de voltaje entre
90% y 110% del nominal. Una sobretension momentanea de 130% de voltaje nominal no debe
producir dafio alguno.

El par critico o limite para motores cargados continuamente debe ser al menos 160% del par
nominal y para motores cargados intermitentemente el 200% del par nominal.

Todos los motores de c.a. deben estar disefiados para arranque en directo a plena tension. Para
el arranque de los motores conectados a barras colectoras individuales (principales y auxilia-res),
la caida de tension admitida seréa del 30%, debiendo poder el motor efectuar un arranque normal
en esas condiciones.

Las corrientes de arranque maximas (sin ninguna tolerancia) no deberan exceder en 7 veces la
corriente normal del motor.

Con un 85% del voltaje nominal aplicado a los terminales del motor, cada motor debera ser capaz,
con carga nominal, de alcanzar la velocidad nominal en un tiempo que no exceda en un 5% el
requerido cuando la tensién aplicada sea la nominal.

Todos los motores deberan ser capaces de resistir 6 arranques por hora, igualmente espaciados
partiendo del motor en frio. Cada motor debera ser capaz de resistir 3 arranques sucesivos bajo
las mismas condiciones o una vez cada 20 minutos, sin sufrir un calentamiento excesivo.

Los motores destinados a servicios intermitentes o de duracion limitada no deberan sobrepasar,
en el curso de sus respectivos ciclos de trabajo, las maximas temperaturas admitidas por las
normas IEC.

El aislamiento de todos los motores debe ser de clase F y debera ser apropiado para una
operacién en zonas himedas, asi como a fluctuaciones considerables de temperaturas.

Se deberan hacer las conexiones de interfase dentro del motor al lado opuesto del eje motriz y las
conexiones deberan ser de material no higroscopico.

El bobinado del rotor debera ser de seccion suficientemente amplia para soportar las probables
maximas corrientes de falla para el periodo de tiempo determinado por los relés de proteccion.

A menos que se especifique otra cosa, todos los motores deberén ser del tipo de enfriamiento por
ventilador, encerrados dentro de una cubierta protectora de clase no inferior IP44 de acuerdo con
las recomendaciones de IEC.
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En los casos en que se requiera, los motores deberan tener circuito cerrado de enfriamiento del
aire interno, reenfriado por un circuito de enfriamiento de aire externo accionado desde el lado
opuesto del eje motriz.

Los motores instalados al aire libre y directamente sometidos a la radiacién solar deberan estar
preparados de tal forma que no sobrepasen la temperatura maxima de 85° C. Cuando sea
necesario, tales motores deberan estar provistos con cubiertas de acero protectoras del calor
solar.

En los casos en que sea de aplicacion y salvo que se especifique lo contrario, los motores
deberan estar provistos de cojinetes de bolas y rodillos autolubricados. Los motores verticales
estaran provistos de cojinetes de empuje, de tipo aprobado.

El estado de los cojinetes debera poder ser controlado sin necesidad de desmontarlos.

Para el transporte de los motores equipados con cojinetes de bolas o rodillos, deberan tomarse las
medidas adecuadas, fijando las partes moviles, de forma que no puedan dafarse los cojinetes.

A menos que se especifique otra cosa, los motores deberan estar provistos con una ampliacién
libre del eje de forma cilindrica con union de chaveta y ranura chavetera de acuerdo con la
Recomendacién IEC 72-1. La parte del acoplamiento previsto para el motor debera ser incluida
con el eje motor y debera ser equilibrado conjuntamente con él. El acoplamiento debera estar
protegido adecuadamente.

Las conducciones de cables terminales, bornes terminales, cajas de bornes terminales, y equipos
asociados deberan ser apropiadas para la fijacion de los respectivos tipos de cables.

Las cajas de bornes terminales deberan ser de tamafio amplio para permitir que las conexiones
sean hechas de una manera satisfactoria. Las cajas terminales con los cables instalados deberan
ser apropiadas para su conexion a los sistemas de suministro o abastecimiento eléctrico y
deberan tener la capacidad de resistir a las fuerzas causadas por cortocircuito durante el tiempo
de desconexién que esta determinado por los aparatos de proteccion del motor.

5.1.7.5.- Elementos diversos

Interruptores y fusibles. Sus caracteristicas seran las apropiadas para la intensidad y tensién del
circuito y cumpliran las condiciones que sefiala la Norma VDE 0660/12.52. Los cartuchos fusibles
se montaran en sus bases a presion y en ningln caso podran ser de tapon roscado.

Amperimetros y voltimetros. Seran de hierro ductil, clase 1,5 con caja cuadrada de 144 mm de
lado, con las escalas adecuadas.

Materiales aislantes para cables. Cumpliran las condiciones de la Norma UNE 21.117.

Cintas aislantes. Los empalmes en conductores aislados se cubrirdn con cintas aislantes de
caucho silicona de 10.500 V de rigidez dieléctrica y 0,30 mm de espesor, con una resisten-cia a la
traccién minima de 2 kg/mm.
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Contactores. Seran tripolares, en seco, para montar sobre placa aislante, para la intensidad y
tension del circuito. Cumpliran las prescripciones de la Norma VDE 0660.

5.1.7.6.- Medicién y Abono

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

ud Suministro, instalaciobn y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, sobre
tuberia DN 125 mm, con seccion totalmente llena, con electrénica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 10/16, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de
proteccion IP68, alimentacion eléctrica a 24 VCC, precision mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibracion del equipo de laboratorio acreditado, segun
ficha técnica, electrénica, instalacién eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Codigo de precio: P0582

ud Suministro, instalacion y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, sobre
tuberia DN 200 mm, con seccion totalmente llena, con electronica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 10/16, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de
proteccion IP68, alimentacion eléctrica a 24 VCC, precision mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibracién del equipo de laboratorio acreditado, segun
ficha técnica, electrénica, instalacién eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Cédigo de precio: P0584

ud Suministro, instalaciébn y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, sobre
tuberia DN 300 mm, con seccion totalmente llena, con electrénica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 10/16, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de
proteccion IP68, alimentacion eléctrica a 24 VCC, precision mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibracion del equipo de laboratorio acreditado, segun
ficha técnica, electrdnica, instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Cédigo de precio: P0586

ud Suministro, instalacidon y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, sobre
tuberia DN 400 mm, con seccion totalmente llena, con electrénica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 10/16, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de
proteccion IP68, alimentacién eléctrica a 24 VCC, precisibn mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibracion del equipo de laboratorio acreditado, segun
ficha técnica, electrdnica, instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Cédigo de precio: P0588

ud Suministro, instalacion y puesta en servicio de caudalimetro electromagnético, sobre
tuberia DN 350 mm, con seccion totalmente llena, con electrénica separada del tubo de medida,
incluso carrete PN 10/16, toma DN 3/4" y llave de corte externa al equipo de medida, grado de
proteccion IP68, alimentacion eléctrica a 24 VCC, precision mejor del 1 %, con recubrimiento
interno del tubo de medida y certificado de calibracion del equipo de laboratorio acreditado, segun
ficha técnica, electrénica, instalacion eléctrica, montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Cédigo de precio: P0587
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ud Polipasto eléctrico de cadena con capacidad de elevar cargas de hasta 1t. Totalmente
instalado. Codigo de precio: P0642

5.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS

5.2.1.- Condiciones generales

5.2.1.1.- Generalidades

El Contratista se comprometera a ejecutar cuanto sea necesario para llevar a buen término la
obra, aun cuando no se haya estipulado en el Proyecto ni en este Pliego de Prescripciones,

siempre que sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo mande por escrito la Direccién
de las Obras.

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutaran de acuerdo con los planos de
construccion del Contratista, previamente aprobados por el Ingeniero Director, quién resolvera las
cuestiones que puedan plantearse referentes a las condiciones de ejecucion.

El Ingeniero Director suministrara al Contratista cuanta informacién y planos de la Obra civil sean
necesarios para la ejecucién de las obras.

El orden de ejecucion de los trabajos deberd ser aprobado por el Ingeniero Director y sera
compatible con los plazos programados.

Independientemente de las condiciones particulares y especificas que se exijan a los equipos en
los articulos del presente Pliego, deberan cumplir en todo caso las condiciones generales
siguientes:

- Deberan estar disponibles con suficiente antelacion para que puedan ser examinados y
aprobados en su caso por el Ingeniero Director, antes de su envio a Obra.

- Después de aprobado un equipo por el Ingeniero Director, debera mantenerse en todo
momento en perfectas condiciones, tanto durante su almacenaje en taller, como en el
transporte y almacenaje en obra.

- Si durante la ejecucién de las obras el Ingeniero Director observase que por cualquier
motivo el equipo o equipos aprobados no son los idéneos al fin propuesto, deberan ser
reformados o sustituidos por otros que lo sean.

5.2.1.2.- Ensayos mecanicos

Todos los materiales que lo precisen seran ensayados de acuerdo con la instruccion de la
Comision de Ensayos de materiales. Los ensayos se realizaran en los mismos talleres en que se
construyen los elementos, pero en caso de duda, la Direccion de las Obras podra solicitar nuevos
ensayos en el Laboratorio Oficial seleccionado y los resultados obtenidos seran los decisivos.

La Direccion de las Obras podr& por si o por delegacion elegir las probetas que han de ensayarse,
presenciar su preparacion y ensayos Yy visitar los talleres en que se construyen las obras
contratadas, inspeccionando la ejecucion de las mismas. No se emplearan en la construccion de
las obras objeto de este Concurso, otros materiales que aquellos que hubieran dado un resultado
satisfactorio en los ensayos.
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Los elementos comerciales empleados en la construccion estaran exentos de ensayos siempre
que existan documentos que atestiglien las caracteristicas mecanicas y composicién quimica 6
bien un certificado de calidad del Fabricante.

5.2.1.3.- Tolerancia en la fabricacion de las piezas

Seran inadmisibles las piezas fundidas que en alguna regién presenten diferencias de espesor de
cinco milimetros respecto a los planos y en las piezas laminadas cuyo peso real difiera en un
cinco por ciento del peso figurado en los catalogos de fabricas acreditadas.

5.2.1.4.- Montaje provisional en taller

No se entregara ninguna pieza sin haber sido montada en los talleres y haberse comprobado que
ajusta perfectamente con las demas. Al hacerse el montaje provisional, se marcaran todas las
piezas con las marcas necesarias para facilitar su montaje definitivo en obra, indicando en los
planos que deberan entregarse a la Direccion de las Obras, los mismos signos o marcas.

5.2.1.5.- Pruebas en taller

De los elementos fabricados en taller se realizaran pruebas de los distintos materiales segin se
indica en el apartado "Ensayos mecanicos", y de funcionamiento de aquellas partes de los
equipos con posibilidad de ser probadas, tales como servomotores, motores eléctricos, circuitos,
etc.

El Constructor comunicara con gquince dias de antelacion las fechas en que se realizaran las
pruebas en taller de los distintos elementos. Si asiste representante de la Administracién, este
firmard junto con el Contratista el Certificado de pruebas correspondiente; si no es asi, dicho
Certificado, firmado exclusivamente por el Contratista, sera enviado a la Administracién, en la
forma prescrita en el apartado "Avisos especiales del constructor".

Cuando la Direccion de las Obras lo considera conveniente, podra exigir del Contratista la
presentacion de los protocolos de pruebas de las casas suministradoras de materiales.

Igualmente, podra ordenar que por el Laboratorio Oficial que designe, se proceda a la recogida de
muestras y realizacién de ensayos preceptivos, siendo en todos los casos los gastos originados
por cuenta del Contratista.

5.2.1.6.- Transporte a obra

Sera de cuenta del contratista el transporte a pié de obra de las piezas y equipos, asi como la
carga en taller y la descarga de obra en la zona destinada para almacenamiento.

Las piezas y equipos que lo requieran deberan ser protegidas con el embalaje adecuado para
evitar cualquier deterioro en el transporte.

De todas formas cualquier dafio que se produjese tanto de abolladuras, como en la pintura, seran
perfectamente subsanados, a satisfaccién del Ingeniero Director que debera dar su aprobacién
caso de conformidad.
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5.2.1.7.- Montaje en obra

El Contratista hara las instalaciones por los procedimientos que estime mas conveniente, siempre
que sea compatible, a juicio de la Direccidn de las Obras, con la explotacion de las obras que
afectan y especialmente con la ejecucion de fabrica en que han de quedar empotradas algunas de
las piezas metalicas de las compuertas.

Los andamios y medios auxiliares, igualmente de cuenta del Contratista, deberan estar dispuestos
antes de comenzar el montaje, o se irdn disponiendo conforme avance aquél, no dando lugar a
gue se retrase la marcha de la obra.

El personal que efectia el montaje atendera las indicaciones que las personas del Servicio
Encargado de la Direccion de la Obra le hagan en beneficio de la instalacion.

El Contratista se compromete a presentar, con quince dias de antelacién a la iniciacion de los
trabajos de cada una de las fases caracteristicas que figuran en el Plan de Obra, los planos de
montaje elaborados para su realizacion.

5.2.1.8.- Pruebas de funcionamiento de puesta a punto

Una vez finalizado el montaje, se iniciaran las pruebas de funcionamiento de puesta a punto en
las que se invertira el tiempo necesario y que se realizaran en dos partes:

- Pruebas en vacio
Se efectuaran pruebas de los mecanismos elevando las compuertas sin carga de agua
y comprobando esfuerzos en los servomotores, presiones de aceite, velocidad de
elevacion consumo de los motores, paralelismo de impermeabilizaciones y rodillos de
guia lateral, vibraciones etc.

- Pruebas en carga
Las pruebas realizadas en vacio se repetiran a medida que vaya subiendo el nivel el
embalse, comprobando ademas la estanqueidad de las impermeabilizaciones.

5.2.1.9.- Significacion de los ensayos y pruebas de puesta a punto

Los ensayos, pruebas y reconocimientos verificados durante la ejecuciéon de los trabajos y
pruebas de puesta a punto, no tendran otro caracter que el de simples antecedentes para la
recepcion. Por consiguiente, la admision de materiales o de piezas, en cualquier forma que se
realice, antes de ella, no anula las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae
si las instalaciones resultaran inaceptables parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final
y pruebas de recepcion.

5.2.2.- Pruebas de funcionamiento

Terminada la instalacion y puesta a punto de la misma, se procederd a su reconocimiento. Se
probara el funcionamiento de todos los elementos con el grado de presion que origine la maxima
altura de embalse existente, examinando, cuando esto ocurra, la impermeabilidad de las juntas y
el funcionamiento de los mecanismos, reconociendo nuevamente todas las piezas después de
realizadas las pruebas. Se levantara un Acta en la que se consigne el resultado de estas pruebas
y, si tales resultados fueran satisfactorios, se procedera a la Recepcion en la forma que dispone la
legislacion vigente. Si por falta de altura de embalse no pudieran probarse las instalaciones con la
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méxima carga de agua prevista, la recepcion se demorara un afio como maximo, contando a partir
de la fecha de la terminacion de las obras del presente Proyecto y estaria condicionada a realizar
las pruebas después y con el compromiso del Contratista de subsanar, a su coste, cualquier
deficiencia resultante de dichas pruebas.

Si en vista de los resultados obtenidos en las pruebas no procediese recibir la instalacion, se le
concederd al Contratista un plazo breve para que corrija las deficiencias observadas. Si estas no
se considerasen subsanables o fueran de importancia para el conjunto de las obras del Embalse,
se pondria el caso en conocimiento de la Superioridad.

La admision de materiales o piezas antes de la Recepcion y la aprobacién de mecanismos o
modificaciones propuestas por el contratista, no eximira a éste de la obligacién de subsanar los
defectos observados en el reconocimiento y pruebas de recepcion o de reponer las piezas o
elementos cuyos defectos no sean posibles de corregir.

5.3.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
5.3.1.- Generalidades

El abono de los equipos hidromecanicos se hara de acuerdo con las mediciones de los equipos
realmente instalados y aprobados por la Direccién de la Obra y utilizando los precios unitarios
comprendidos en los Cuadros de Precios.

Los precios unitarios comprenden todos los costes asociados a los mismos que son necesarios
para su correcto funcionamiento. Los costes de las compuertas incluyen todos los suministros que
se detallan en estas especificaciones en los apartados correspondientes al alcance del suministro.

Las unidades que en los Cuadros de Precios se valorar por peso (blindajes), se abonaran por el
peso efectivo que se determinara contradictoriamente por agentes de la Direccion de la Obra y del
Contratista, a pie de obra.

Si el peso efectivo fuese menor que el propuesto, se abonara el efectivo. Si el efectivo resultase
mayor hasta un dos por ciento se abonara igualmente; del exceso de dos al cuatro por ciento, se
abonard la mitad; y los excesos sobre el cuatro por ciento no seran objeto de abono alguno.

Todos los precios, incluso los que se valoran por peso, se refieren a obra completamente
terminada, comprendiendo por lo tanto, la adquisicion de los materiales, trabajos de taller,
transporte, montaje, pruebas y cuanto gastos, gravamenes, trabajos y operaciones de todas
clases de revisiones hasta dejar la obra completamente terminada con arreglo a las condiciones
estipuladas.

5.3.2.- Precios contradictorios

Si ocurriese un caso excepcional e imprevisto, en el cual fuese absolutamente necesario la fijacién
de un precio contradictorio, éste debera determinarse en la forma que establece el Pliego de
Condiciones Generales y antes de la ejecucion de la parte de instalacién a que hubiera lugar de
aplicarse, pero si por cualquier causa la parte de la instalacion fuera realizada antes de llenar esta
formalidad, el Contratista debera conformarse con el precio, que a propuesta de la Direccion de la
Obra, apruebe la Administracion de Obra, después de oirle.
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5.3.3.- Abono de la obraincompleta o defectuosa pero aceptable

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa pero aceptable
a juicio de la Direccion de la Obra, éste determinara los precios o partidas de abono, después de
oir al Contratista.
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6.- RESTO DE UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO

6.1.- CONDICIONES GENERALES

Los materiales no especificados en el presente Pliego, serdn de reconocida calidad y cumpliran
las condiciones exigidas en las Normas e Instrucciones vigentes y de no existir estas, deberan
reunir la calidad necesaria para el buen desempefio de sus funciones. Para recabar la aprobacion
del Director de las Obras, el Contratista deber& presentar cuantos catélogos, muestras, informes y
certificados de los correspondientes fabricantes estime necesarios. Si la informacion no se
considera suficiente, podran exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar.

6.2.- EJECUCION Y CONTROL

En la ejecucion de aquellas unidades de obra no consignadas expresamente en este Pliego, se
atendra el Contratista a la buena préactica de la construccién, a las prescripciones contenidas en
los Pliegos o Instrucciones vigentes y a las normas que le dé el Director de la Obra.

6.3.- MEDICION Y ABONO

Se abonara segun los precios siguientes del Cuadro de Precios:

h Trabajos especiales en altura, con arneses, incluido fijacién doble. Cédigo de precio:
P0O701

dia  Trabajo subacuéticos realizados por equipo de submarinistas compuesto por 5 buzos,
incluyendo equipo de apoyo en tierra. Codigo de precio: P0704

Cordoba, julio de 2022
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,
- Luis R. Fernandez Almifiana -

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

copiGo

C.01.
P0162

P0165

P0104

P0309

P0328

P0408

BEMBEZAR DERIVACION (HORNACHUELOS)

ud DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION

DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION DE HORMIGON
PARA CUALQUIER DIAMETRO.

m  PERFORACION VERTICAL @500

PERFORACION VERTICAL A ROTACION, DE DIAMETRO 500 mm, EN HORMIGON
CON SISTEMA DE ROSCADO, REALIZANDO LA PERFORACION CON PROLONGADO-
RES; EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO CUANDO SE LLENA
LA CORONA CON EL TESTIGO DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGAN-
DO HASTA LA CORONA.

Conexion DF (2500 desde cota 74 a cota 69,5) 4,500

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 |. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

Perforacion @500 45,000 19,635
A deducir tubo @400 -1 45,000 12,566
Pasamuro g500 3,500 19,635
A deducir tubo @400 -1 3,500 12,566
Pasamuro DF 5000 132,730
A deducir tubo 21000 -1 5,000 78,540

m  TUBERIA ACERO INOX., DN400 ESP. 3,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 400 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 3,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

Tramo vertical 4,800
Tramo horizontal 2,800
(no se deducen elementos para demasia)

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DESDE INTERIOR

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A DN400, A SOLDAR EN TUBE-
RIA PRINCIPAL DE DESAGUE DE FONDO Y EN NUEVO TUBO DE @400mm, DESDE EL
INTERIOR DEL CONDUCTO EXISTENTE. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DEL
CONDUCTO PRINCIPAL, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCA-
CION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION
DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA Y PRUEBAS.

ud CODO FD BB PN 10/16 @400 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 400 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Vertical 1
Horizontal 1

1,000

1,00

4,500

4,50

883,575

-565,470

68,723
-43,981
663,650

-392,700

613,80

4,800
2,800

7,60

1,000

1,00

1,000
1,000

2,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0458 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 400

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 400 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0509 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @400 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 400 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0588 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 3400

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 400 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4"Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1 1,000

1,00
P0171 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @500

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 500 mm. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA HUECA CON CORONA
(DIAMANTADA O DE WIDIA) Y SISTEMA ROSCADO, CON REFRIGERACION DE CORO-
NA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINA-
DOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LUGAR
DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALA-
DRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, MEDIOS
AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Perforacion pasamuro @500 0,350 0,350

0,35
P0446 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @400

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 400 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLER{A DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Pasamuros 1 1,000

1,00
P0546 ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @400

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 400, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXI-
DABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON INSTALACION
Y PRUEBAS.
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 1,000
1,00

P0428 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @400

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 400 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Tramo vertical 1 1,000
Tramo horizontal 7 7,000
8,00
P0203 kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

Refuerzo tuberia en vélvula de regulacién 0,438 0,020 7.850,000 68,766

68,77
P0202 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS |/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.

Pletinas refuerzo de tuberia en Howell 400 8 0,300 0,080 0,030 45216 7850

45,22
P0340 ud DERIVACION TUBERIA VENTOSA

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN300-500 A DN80-100, A SOLDAR EN
TUBERIA DE CAUDAL ECOLOGICO PARA VENTOSA. COMPRENDE EL CORTE Y BISE-
LADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES,
COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPRO-
BACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

Ventosa 1 1,000

1,00
P0502 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Ventosa 1 1,000

1,00
P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
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P0603 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESCALERA EN ARQUETA DF I/DESMONTAJE
EXISTENTE

SUMINISTRO DE ESCALERA VERTICAL DE ACCESO EN ARQUETA DEL DESAGUE DE
FONDO. INCLUYE DESMONTAJE DE LA ESCALERA ACTUAL Y MONTAJE DE LA NUE-

VA.
Arqueta desague de fondo 1 1,000
1,00
P0563 ud DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1000
DESMONTAJE Y EXTRACCION DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE @1000.
NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.
Desagtie de fondo 1 1,000
1,00
P0702 ud TOMA DE DATOS DE ESPESOR CONDUCTO ACTUAL MEDIANTE MEDIDOR
ULTRASONICO.
MUESTREO DE CONDUCTO ACTUAL DE DESAGUE DE FONDO OBTENIENDO DATOS
DE ESPESOR DE CHAPA MEDIANTE MEDIDOR ULTRASONICO.
Desagte de fondo 1 1,000
1,00
P0548 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1000
SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA HOWELL-BUNGER DN1000 Y 30 M.CA. SIN
CONCENTRADOR, FABRICADA iINTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AlIS| 304
SALVO BRIDAS EN ACERO PINTADO, BRONCES EN AROS DE DESLIZAMIENTO, EM-
PAQUETADURAS EN FIBRA SINTETICA TEFLONADA Y JUNTA FRONTAL EN EPDM. IN-
CLUYE TORRETA EN CAMARA DE MANIOBRA CON REGLETA, FINALES DE CARRERA
Y CAPTADOR LINEAL DE POSICION 4-20 MA. INCLUYE PUESTA EN SERVICIO DEL DE-
SAGUE DE FONDO.
Desagtie de fondo 1 1,000
1,00
P0622 ud SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO OLEOHIDRAULICO Y CUADRO DE
ACCIONAMIENTO HW1000
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO OLEOHIDRAULICO Y CUADRO ELECTRICO
DE CONTROL DE VALVULA HOWELL BUNGER DN1000 INCLUYENDO DISPLAY DIGI-
TAL CON LA SENALIZACION DEL GRADO DE APERTURA. SE INCLUYEN LOS CON-
DUCTOS OLEOHIDRAULICOS ENTRE GRUPO Y CUADRO Y EL CABLEADO ELECTRICO
ENTRE GRUPO, CUADRO Y TORRETA DE POSICIONAMIENTO.
Desagie de fondo 1 1,000
1,00
P0321 ud TRAMO DE CONDUCTO CIRCULAR DE @1000 CON BOCA DE HOMBRE
TRAMO DE TUBERIA EMBRIDADO DE ACERQO DE CALIDAD MINIMA L275, HELICO-
SOLDADA, DE DIAMETRO NOMINAL DN 1.000 mm, ESPESOR MIiNIMO DE 8,8 mm Y
LONGITUD 0,80m, CON BOCA DE HOMBRE @600 mm. INCLUYE BRIDA CIEGA @ Y
CARRETE PASAMUROS @1000, INCLUSO P.P. DE UNION SOLDADA, CON MANGA
TERMORRETRACTIL DE PROTECCION EXTERIOR, PINTADO INTERIOR DE LAS MIS-
MAS Y MEDIOS AUXILIARES.
Desagtie de fondo 1 1,000
1,00
P0701 h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE
3 semanas 15,000 8,000 120,000

120,00




MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUA(}I()N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0621 ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

Vélvula de regulacion del caudal ecolégico 1 1,000

1,00
P0703 ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESCUDO DE 1.000 mm
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESCUDO CALCULADO Y DISENADO PARA OBTU-
RAR EL CONDUCTO DE @ 1.000 DEL DESAGUE DE FONDO, FABRICADO EN ACERO
AL CARBONO DE CALIDAD S275JR'Y PREPARADO PARA SER COLOCADO MEDIANTE
EQUIPO SUBMARINISTA

1 1,000

1,00
P0704 d  TRABAJOS SUBACUATICOS

TRABAJOS SUBACUATICOS REALIZADOS POR EQUIPO DE SUBMARINISTAS COM-
PUESTO POR 5 BUZOS, INCLUYENDO EQUIPO DE APOYO EN TIERRA.

2 2,000

2,00
P0626 PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1 1,000

1,00
C.02. GUADANUNO

P0162 ud DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION

DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION DE HORMIGON
PARA CUALQUIER DIAMETRO.

1 1,000

1,00
P0163 m  PERFORACION HORIZONTAL DN250 mm A TRAVES DE BLOQUE DE HORMIGON

PERFORACION HORIZONTAL A ROTACION, DE DIAMETRO 250 mm, EN HORMIGON
CON SISTEMA DE ROSCADO, REALIZANDO LA PERFORACION CON PROLONGADO-
RES; EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO CUANDO SE LLENA
LA CORONA CON EL TESTIGO DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGAN-
DO HASTA LA CORONA.

A través de la presa 6,700 6,700

6,70
P0002 m® DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON
DEMOLICION LOCALIZADA DE CIMENTACION DE HORMIGON, CON MARTILLO
COMPRESOR, INCLUYENDO DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUC-
TO EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE AFECTADO, CORTE DE AR-
MADURAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Plataforma exterior de la presa (balcn) 0,270 0,300 0,400 0,032

0,03




MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUA(}I()N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0104 dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 |. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

Perforacion horizontal 67,000 2,500 1,250 246,665 3.1416%((c/2)"2-(d/2)"2)

246,67
P0325 ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN600 A DN125

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN600 A DN125, A SOLDAR EN TUBERIA
PRINCIPAL DE DESAGUE DE FONDO. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AM-
BOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.

1 1,000

1,00
P0402 ud CODO FD BB PN 10/16 @125 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 125 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Codo picaje planta 1 1,000
Codos en alzado 2 2,000
3,00
P0303 m  TUBERIA ACERO INOX., DN125 ESP. 2,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 125 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,0 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

Picaje inicial horizontal transv adjunto a DN600 1 0,160 0,160

Longitudinal horizontal 1 0,150 0,150

Vertical 1 0,600 0,600

(no se descuenta compuerta y carrete por demasia)

Tramo horizontal en perf DN250 hasta valvula 1 7,700 7,700

(no se descuenta caudalimetro para demasia)

Tramo AO después de valvula anular 1 1,000 1,000
9,61

P0422 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @125

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 125 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

AAy AO codo horizontal 2 2,000
Tramo horizontal entre 1°y 2° codo 2 2,000
Tramos verticales ambos lados valvula seg 4 4,000
Tramo recto en perforacion DN250 2 2,000
Tramo recto horizontal caudalim-anular 2 2,000
Ventosa 2 2,000

14,00




MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUA(}I()N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0503 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @125 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 125 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0452 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 125

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 125 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

Valvula compuerta 1 1,000
Valvula anular 1 1,000
2,00
P0411 ud TEFD BBB PN 10/16 @125 A @100

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 125
mm, Y DERIVACION DE DN 100, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

Ventosa 1 1,000

1,00
P0502 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Ventosa 1 1,000

1,00
P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0203 kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

Estructura de apoyo a voladizo 2 0,500 0,250 0,020 39,250 7850
0,300 0,300 0,020 14,130 7850

53,38




MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUA(}I()N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-

DO.
Estructura de apoyo IPE 100 (8,1 kg/m) 2 2,000 8,100 32,400
2 0,700 8,100 11,340
2 0,900 8,100 14,580
Apoyo tubo (HEB 120) 0,500 26,700 13,350
71,67
P0582 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @125

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 125 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1 1,000

1,00
P0532 ud VALVULA ANULAR PN 10/16 @125
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 125, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERiA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1 1,000

1,00
P0621 ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1 1,000

1,00
P0011 m  DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE, CON RETIRADA
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION O DESE-
CHO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MATERIALES (ANCLAJES Y PLACAS DE
FIJACION, PERFIL O CHAPA METALICA QUE SEA NECESARIO SUSTITUIR), MAQUINA-
RIA' Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURA-
MIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTA-
RIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

Salida conducto 1 1,000

1,00




MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUA(}I()N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0602 m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-

TANTES.
Salida conducto 1 1,000
1,00
P0626 PA PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.
1 1,000
1,00
C.03. IZNAJAR
P0307 m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AlSI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.
Desagiiesn®1,4y7 3 0,350 1,050
1,05
P0426 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Desaglies n®1,4y7 3 3,000
3,00
P0543 ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, INCLUYENDO TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.
Desaglies n®1,4y7 3 3,000
3,00
P0203 kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE
PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
Refuerzo tuberia en valvula de regulacién 3 0,420 0,020 7.850,000 197,820

197,82




MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUA(}I()N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
P0202 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.
Pletinas refuerzo de tuberia en Howell 300 8 0,300 0,080 0,020 90,432 3*a*b*c*d*7850
90,43
P0701 h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE
2 semanas 2 5,000 8,000 80,000
80,00
P0555 PA PA A JUSTIFICAR PARA ACONDICIONAMIENTO DE VALVULA BUREAU DE AO
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS 3 VALVULAS
BUREAU UBICADAS AL FINAL DE LOS CONDUCTOS ACTUALES DE CAUDAL ECOLO-
GICO (REGULACION) Y QUE QUEDARAN ANULADAS.
1 1,000
1,00
P0626 PA PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.
1 1,000
3,00
C.04. JANDULA
P0562 ud DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @ 300-350
DESMONTAJE Y EXTRACCION DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE @300-350.
NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.
1 1,000
1,00
P0543 ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, INCLUYENDO TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.
1 1,000
1,00
P0701 h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE
1 semana 5,000 8,000 40,000
40,00
P0024 ud LIMPIEZA INTERIOR DE ARQUETA DE VALVULA
LIMPIEZA CON MEDIOS MANUALES DE INTERIOR DE ARQUETA DE VALVULA DE RE-
GULACION, INCLUSO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
1 1,000
1,00
P0604 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESCALERA EN ARQUETA REGULACION

IIDESMONTAJE EXISTENTE

SUMINISTRO DE ESCALERA VERTICAL DE ACCESO A ARQUETA DE VALVULA DE RE-
GULACION. INCLUYE DESMONTAJE DE LA ESCALERA ACTUAL Y MONTAJE DE LA
NUEVA.




MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUA(}I()N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 1,000
1,00
P0626 PA PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.
1 1,000
1,00
C.05. JOSE TORAN
P0022 m? DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO EN SUPERFICIE
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO EN SUPERFICIE NATURAL, INCLUSO
RETIRADA DE BARRO Y TALA, CON CARGA Y TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES, A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO.
Superficie en 2.97+0.18+14.72 m de zanja 1 17,870 1,000 17,870
17,87
P0002 m* DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON
DEMOLICION LOCALIZADA DE CIMENTACION DE HORMIGON, CON MARTILLO
COMPRESOR, INCLUYENDO DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUC-
TO EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE AFECTADO, CORTE DE AR-
MADURAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.
Foso vertical planta cuadrada 1*1 m2 1 1,000 1,800 1,800
Arqueta prof 1 1 2,300 1,000 2,300
Zanja de salida del edificio a hormigonar 1 2,300 1,000 2,300
6,40
P0003 m* DEMOLICION DE FIRME
DEMOLICION DE FIRME ASFALTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSADOS CON ME-
DIOS MECANICOS, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.
Zanja a tapar para tubo 0.5*0.5 0,5 15,260 0,500 3,815
3,82
P0031 m® EXCAVACION EN ZANJA
EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRAS A MAQUINA, CON PROFUNDIDAD HASTA 4 m
, CON AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
Zanja a tapar para tubo 0.5*0.5 0,5 14,720 0,500 3,680
3,68
P0004 m* DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
DEMOLICION DE ELEMENTOS VERTICALES DE MAMPOSTERIA CON COMPRESOR Y
CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.
Demolicion mamposteria 1 2,970 0,500 0,600 0,891
0,89
P0104 dm® MORTERO DE CEMENTO CEM I 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION
MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 |. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.
Reconstruccion y refino de paramentos verticales pozo y 86,000 10,000 0,200 172,000
arqueta
40,000 6,800 0,200 54,400
Pasamuro 3,000 2,500 2,000 5,301 3.1416%((c/2)"2-(d/2)*2)

231,70




MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUA(}I()N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

copiGo

P0166

P0442

P0203

P0201

P0324

P0042

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @250

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 250 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA AS{ COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Perforacion pasamuro 0,300

0,300

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @200

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 200 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 800 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Pasamuros 1

0,30

1,000

kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

0,450 0,450 0,020

1,00

31,793 7850

kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

HEB200 (con alma recortada de forma semicircular o 2 0,500 61,300
cama)

31,79

61,300

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1500 A DN200

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1500 A DN200, A SOLDAR EN TUBE-
RIiA PRINCIPAL. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUCTOS, SA-
NEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DE-
RIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LIQUIDOS PENETRANTES,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

61,30

1,000

m® RELLENO LOCALIZADO CON ARENA, I/ COMPACTADO Y MATERIAL.

RELLENO LOCALIZADO EN FORMACION DE CAMA DE ARENA, I/ CARGA, DESCARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION , I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

Apoyo tubo DN200 mm 1 27,110 0,500 0,100

1,00

1,356

1,36
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0305 m  TUBERIA ACERO INOX., DN200 ESP. 2,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 200 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,0 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

Tramo vertical en picaje 1 0,900 0,900
Alineacién horizontal en tramo dentro de camara 1 4,900 4,900
Alineaciones varias exterior 0,6 8,100 3,000 14,720 26,420 atbtctd
(no descontado elementos para demasia)
32,22
P0404 ud CODOFD BB PN 10/16 2200 CUALQUIER ANGULO
CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 200 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Codo vertical alzado 90° 1/4 foso 1 1,000
Codos horizontales planta ext 90° 1/4 2 2,000
Codo horizontal ext 120° 1/17 1 1,000
4,00
P0424 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @200
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 200 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLER{A DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Ambos lados codo vertical foso, sobre picaje a 1500 2 2,000
Horizontal antes y después en CD-compuerta 2 2,000
En horizontal, ambos lados caudalimetro 2 2,000
En horizontal, ambos lados anular 2 2,000
Exterior, ambos lados 3 codos, 2 de 90°y 1 de 120° 6 6,000
Ventosa 2 2,000
16,00
P0505 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2200 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 200 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1 1,000
1,00
P0584 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @200
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 200 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.
1 1,000
1,00
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

P0534

P0621

P0413

P0502

P0572

P0121

P0102

ud VALVULA ANULAR PN 10/16 @200

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 200, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERiA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1,000

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1,00

1,000

ud TEFD BBB PN 10/16 3200

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 200
mm, Y DERIVACION DE DN 100, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

Ventosa 1

1,00

1,000

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Ventosa 1

1,00

1,000

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00

1,000

m?> ENCOFRADO PLANO VISTO

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRA-
DO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

Arquetas exteriores codos 6 4,000 0,500

1,00

12,000

m* HORMIGON EN MASA HM25

HORMIGON EN MASA HM-25, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMANO MAXIMO
DE ARIDO 20 mm, COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRUA O BOMBA DE HORMIGO-
NADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCION DEL HORMIGON SEGUN
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

12,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
Relleno de la zanja exterior en zona asfaltada y muro 1 15,260 0,500 0,500 3,815
A descontar arena -1 15,260 0,500 0,100 -0,763
A descontar tubo -1 15,260 0,010 3,142 -0,005 a*bh*d*c*2
Arquetas exteriores codos 3 4,000 0,200 0,500 1,200
Relleno zanja de salida en edificio 2,300 1,000 1,000 2,300
A descontar tubo -1 2,300 0,010 3,142 -0,001 a*h*d*c"2
6,55
P0041 m* RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ COMPACTADO Y
MATERIAL.
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS DE
OBRAS DE FABRICA CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO, HU-
MECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACION Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.
Relleno de la zanja exterior en ultimo tramo 1 14,720 0,500 0,500 3,680
A descontar arena -1 14,720 0,500 0,100 -0,736
A descontar tubo -1 14,720 0,010 3,140 0,462
2,48
P0151 m? MURO DE MAMPOSTERIA
MURO DE MAMPOSTERIA ORDINARIA, COLOCADA CON MORTERO DE CEMENTO
CON UNA DOSIFICACION 1:4, PARA PROTECCION Y RETENCION DE DESPRENDI-
MIENTOS DE LADERA. ESPESOR MAXIMO DE 60cm. INCLUIDO SUMINISTRO DE MA-
TERIAL NECESARIO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE LA OBRA
Y COLOCACION.
Reposicion muro demolido (nueva altura 1m) 3,800 1,000 3,800
3,80

P0202 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN

OBRA.

Tapas en huecos (10% pp marcos, elementos de fijacion,
rejilla)

Foso 1

Arqueta 1

A descontar Reijilla ventilacion y ventosa -2

Tapas en los 3 codos ext registrables 3
P0631 m  BORDILLO DE HORMIGON 14 /17 X 28 X 100 cm.

1,000
1,000
0,200
0,500

1,000
2,150
0,300
0,500

0,050
0,050
0,050
0,050

431,750 7850*1.1
928,263 7850*1.1
-51,810 7850*1.1
323,813 7850*1.1

BORDILLO DE HORMIGON 14 / 17 X 28 X 100 cm, MEDIDO EN OBRA, INCLUSO EX-
CAVACION, ZOCALO DE APOYO, MORTERO DE ASIENTO, NIVELACION, TOTALMEN-

TE TERMINADO.

En zona a demoler mamposteria 1
En alineacion principal restitucion cauce 1
P0454 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 200

4,050
13,950

1.632,02

4,050
13,950

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 200 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-

RRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0626 PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

18,00

1,000

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL

SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1,00
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

C.06.
P0002

P0166

P0104

P0441

P0325

1

1,000

MARTIN GONZALO

m® DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON

DEMOLICION LOCALIZADA DE CIMENTACION DE HORMIGON, CON MARTILLO
COMPRESOR, INCLUYENDO DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUC-
TO EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE AFECTADO, CORTE DE AR-
MADURAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Foso vertical planta cuadrada 1*1 m2 hasta altura de 1,13 0,300 0,500 0,500
arqueta

Foso vertical planta cuadrada 1*1 m2 desde altura arqueta 0,6 0,300 0,500 0,500
Arqueta prof 0.6 1 1,860 0,600 0,500

1,00

0,226 a*(b+c)/2'd

0,120 a*(b+c)/2d
0,558

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @250

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 250 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Perforacion pasamuro 0,300

0,90

0,300

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM I 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

Reconstruccién y refino de paramentos

Pozo 11,700 13,200 0,200
20,000 0,200

Arqueta 32,000 6,000 0,200
92,000 0,200

Pasamuro 3,000 2,500 1,250

0,30

30,888
4,000

38,400

18,400

11,045 3.1416%(c/2) 2-(0/2)*2)

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @125

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 125 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 800 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

102,73

1,000

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN600 A DN125

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN600 A DN125, A SOLDAR EN TUBERIA
PRINCIPAL DE DESAGUE DE FONDO. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AM-
BOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.

1,00

1,000

1,00
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P0402 ud CODO FD BB PN 10/16 @125 CUALQUIER ANGULO
CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 125 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Codo vertical 90° 1/4 1 1,000
Codo horizontal 90° 1/4 1 1,000
Codo vertical 135° 1/8 1 1,000
3,00
P0303 m TUBERIA ACERO INOX., DN125 ESP. 2,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AlISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 125 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,0 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODQS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.
Picaje inicial vertical adjunto a DN600 1 1,070 1,070
Transversal horizontal 1 1,640 1,640
Longitudinal horizontal 1 1,700 0,200 1,900 b+c
(no se descuentan elementos para demasia)
4,61
P0203 kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE
PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
0,450 0,450 0,020 31,793 7850
31,79
P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.
2 pies de apoyo (HEB160) 2 0,500 42,600 42,600
42,60
P0422 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @125
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 125 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLER{A DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
AA 'y AO codo vertical 2 2,000
Tramo horizontal ambos lados compuerta seg 2 2,000
Tramos ambos lados caudalimetro 2 2,000
AAy AO codo horizontal 2 2,000
Tramo recto horizontal caudalim-anular 2 2,000
Ventosa 2 2,000
12,00
P0503 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @125 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 125 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1 1,000
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

1,00
P0452 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 125

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 125 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

Compuerta de seguridad 1 1,000
Vélvula de regulacion 1 1,000
2,00
P0582 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @125

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 125 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1 1,000
1,00

P0532 ud VALVULA ANULAR PN 10/16 @125

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 125, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1 1,000
1,00

P0621 ud CUADRO DE BT
CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1 1,000
1,00

P0411 ud TEFD BBB PN 10/16 @125 A @100

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 125
mm, Y DERIVACION DE DN 100, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

Ventosa 1 1,000
1,00

P0502 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @100 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Ventosa 1 1,000
1,00
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

P0572

P0209

P0626

C.07.
P0326

P0170

P0445

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,000

m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA V-
GENTE.

Superficie 1 2,300 0,600

1,00

1,380

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1,38

1,000

PUENTE NUEVO

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1300 A DN300-350

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1300 A DN300-350, A SOLDAR EN TU-
BERIA PRINCIPAL DE TOMA DE AGUA. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AM-
BOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.

1,00

1,000

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @450

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 450 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA AS{ COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Perforacion pasamuro 0,600

1,00

0,600

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @350

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 350 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

0,60
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 1,000
1,00

P0104 dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

Pasamuros 6,000 4,500 3,500

37,699 3.1416%(c/2)"2-(d/2)"2)

P0407 ud CODO FD BB PN 10/16 @350 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 350 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

37,70

Codos 90° 1/4 3 3,000
3,00
P0308 m  TUBERIA ACERO INOX., DN350 ESP. 2,9
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 350 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,9 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODQS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.
Inclinada en picaje 0,840 0,840
Tramos horizontales inf 1,280 1,280
Tramos verticales 3,200 3,200
Tramo horizontal salida 2,440 2,440
(no se descuentan los elementos para demasia)
7,76
P0427 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @350
BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16, DN 350 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTE-
RIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NOR-
MA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.
2 tramos horizontales inf, a cada lado 4 4,000
3 tramos verticales, a cada lado 6 6,000
1 junto a codo sup tramo horizontal 1 1,000
11,00
P0203 kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

Apoyo HEB360 3 0,600 0,600 0,020 169,560 7850

169,56
P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE

DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y

COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-

DO.

Apoyo horizontal HEB 360 1 0,750 141,800 106,350
106,35

20
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0202 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS |/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.

Abrazaderas 2 2,500 0,200 0,010 78,500 7850

78,50
P0457 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 350

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 350 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

Tramo horizonta inferior, compuerta 1 1,000
Tramo vertical,valvula regulacion 1 1,000

2,00
P0508 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @350 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 350 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000

1,00
P0587 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 3350

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 350 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4"Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1 1,000

1,00
P0537 ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @350
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 350, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1 1,000

1,00
P0621 ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1 1,000

1,00
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CANTIDAD

P0602

P0601

P0161

P0626

C.08.
P0169

P0002

m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

Plataforma de salida 3

3,000

ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O

SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

Plataforma de salida 4

3,00

4,000

m  CORTE MECANIZADO

CORTE MECANIZADO DE CUALQUIER ESTRUCTURA'Y MATERIAL, MEDIANTE CORTA-
DORA DE DISCO RADIAL DE 1,00 m DE RADIO, REFRIGERADO POR AGUA. INCLUYE
REPLANTEO DEL CORTE, PREPARACION DEL LUGAR DE TRABAJO, IMPLANTACION
DE EQUIPO Y EJECUCION DEL CORTE.INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE
OBRA ASi COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CA-
LIDAD.

Abertura en tramex exitente para paso de tuberia 4 0,400

4,00

1,600

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1,60

1,000

RETORTILLO DERIVACION

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @400

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 400 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Perforacion pasamuro 0,300

1,00

0,300

m® DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON

DEMOLICION LOCALIZADA DE CIMENTACION DE HORMIGON, CON MARTILLO
COMPRESOR, INCLUYENDO DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUC-
TO EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE AFECTADO, CORTE DE AR-
MADURAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.

Foso de conducto de ecolégico 3,760 1,050 0,190

0,30

0,750

22
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copiGo

P0104

P0322

P0307

P0406

P0521

Conexion conducto existente 0,400 0,200
Foso de conducto de ecoldgico (h=60cm) 4,250 1,050 0,600
Foso de salida de la conduccién 0,750 0,500 0,600

0,025 3.1416*(b/2)"2
2,678
0,225

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM I 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

Pasamuro 3,000 4,000 3,500
Reconstruccién y refino de paramentos verticales 117,000 7,900 0,200

480,600 0,200
Perforacién hasta tubo existente 2,000 4,000 3,500

3,68

8,836 3.1416%((c/2)"2-(d/2)"2)
184,860

96,120

5891 3.1416%((c/2)"2-(d/2)"2)

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN300

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A DN300, A SOLDAR EN TUBE-
RIiA PRINCIPAL DE DESAGUE INTERMEDIO O DE FONDO, SEGUN EL CASO. COM-
PRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUCTQOS, SANEO CON RADIAL, PRE-
PARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADU-
RA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTE-
RIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

295,71

1,000

m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AlISI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MIiNIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

Tramo vertical 0,400
Horizontal longitudinal 3,150
Horizontal transversal 1,650
(no se descuentan elementos por demasia)

1,00

0,400
3,150
1,650

ud CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Vertical 1
Horizontal 1

5,20

1,000
1,000

ud VALVULA MARIPOSA MANUAL PN10/16 @300 C

VALVULA DE MARIPOSA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 13 CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CENTRICA O EXCENTRICA, CON
UNION MEDIANTE BRIDAS, REVESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO Y REDUC-
TOR DE ACCIONAMIENTO MANUAL/MOTORIZABLE, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERI-
CAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Seguridad 1

2,00

1,000

1,00
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CANTIDAD

P0456

P0586

P0536

P0426

P0444

P0340

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 300 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,000

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 3300

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4"Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1,00

1,000

ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1,00

1,000

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Tramo vertical

Tramos a ambos lados de caudalimetro
Anular-codo

Tramo de salida

RGN ORN N

1,00

1,000
4,000
2,000
1,000

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

8,00

1,000

ud DERIVACION TUBERIA VENTOSA

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN300-500 A DN80-100, A SOLDAR EN
TUBERIA DE CAUDAL ECOLOGICO PARA VENTOSA. COMPRENDE EL CORTE Y BISE-
LADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES,
COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPRO-
BACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

1,00

1,000

2



MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUA(}I()N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

1,00
P0301 m  TUBERIA ACERO INOX., DN80 ESP. 2,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 80 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,0 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOL-
DADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

Ventosa (incluido codos) 0,900 0,900
0,90

P0501 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @80 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 80 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Ventosa 1 1,000
1,00

P0571 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 280

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 80 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000
1,00

P0621 ud CUADRO DE BT
CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1 1,000
1,00

P0209 m?> REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VI-

GENTE.

Salida del conducto 0,730 0,500 0,365

Canaleta de filtraciones 3,850 0,350 1,348
1,71

P0641 m? TAPA PARA ARQUETA O POZO DE HORMIGON PREFABRICADO

TAPA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPOR-

TE'Y COLOCACION.

Cubierta de arqueta 0,850 1,160 0,986

3,300 1,160 3,828

4,81
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
P0202 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.
Chapa de cierre zona Ventosa 7850 0,900 0,250 0,010 17,663
17,66
P0203 kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE
PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
Apoyo tuberia 7850 0,450 0,450 0,050 79,481
79,48
P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.
Viga carril (IPN120) 4,500 11,100 49,950
Apoyo tuberia (HEB300) 2 0,450 117,000 105,300
155,25
P0642 ud POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA DE 1T
POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA CON CAPACIDAD DE ELEVAR CARGAS DE HAS-
TA 1T. TOTALMENTE INSTALADO.
1 1,000
1,00
P0702 ud TOMA DE DATOS DE ESPESOR CONDUCTO ACTUAL MEDIANTE MEDIDOR
ULTRASONICO.
MUESTREO DE CONDUCTO ACTUAL DE DESAGUE DE FONDO OBTENIENDO DATOS
DE ESPESOR DE CHAPA MEDIANTE MEDIDOR ULTRASONICO.
1 1,000
1,00
P0563 ud DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1000
DESMONTAJE Y EXTRACCION DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE @1000.
NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.
Trabajos de soldadura de nuevo conducto desde interior 1 1,000
de tubo
1,00
P0549 ud MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1000 EXISTENTE
MONTAJE DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE @1000
Trabajos de soldadura de nuevo conducto desde interior 1 1,000
de tubo
1,00
P0701 h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE
Desmontaje de Howell Bunger (1 semana) 5,000 8,000 40,000
Montaje de Howell Bunger (1 semana) 5,000 8,000 40,000
80,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0626 PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1 1,000
1,00

C.09. SAN RAFAEL DE NAVALLANA

P0561 ud DESMONTAJE DE VALVULA @250 EXISTENTE EN ARQUETA
DESMONTAJE DE VALVULA @250 EXISTENTE EN ARQUETA DE DESAGUE (AGUAS
ABAJO), INCLUIDO DESEMBRIDADO, EXTRACCION DE LA VALVULA Y EL CONDUCTO
ENTRE VALVULAS Y CORTE DEL CONDUCTO EN LA LONGITUD NECESARIA PARA
QUE ENTREN TODOS LOS ELEMENTOS. NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR AU-
TORIZADO.

1 1,000
1,00

P0306 m  TUBERIA ACERO INOX., DN250 ESP. 2,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AlISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 250 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,3 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

No se descuenta carrete de desmonteje en demasia 0,350 0,350
0,35

P0455 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 250

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 250 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,000
1,00

P0535 ud VALVULA ANULAR PN 10/16 @250

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 250, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERiA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1 1,000
1,00

P0425 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @250

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 250 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Extremos nuevo conducto 2 2,000
Extremo conducto existente 1 1,000
3,00
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P0621

P0623

C.10.
P0326

P0210

P0169

P0104

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1 1,000
1,00

ud PARTIDA PARA REPROGRAMAR CAUDALIMETRO DEL DESAGUE DE FONDO

PROGRAMACION DEL CAUDALIMETRO EXISTENTE EN EL DESAGUE DE FONDO CON
EL FIN DE MEJORAR LA PRECISION DE LECTURA EN LOS RANGOS DEL CAUDAL ECO-
LOGICO.

1 1,000
1,00

SIERRA BOYERA

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1300 A DN300-350

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1300 A DN300-350, A SOLDAR EN TU-
BERIA PRINCIPAL DE TOMA DE AGUA. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AM-
BOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.

1 1,000
1,00

m?>  ANDAMIO TUBULAR

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO METALICO TUBULAR MODULAR, FABRICA-
DO EN TUBO DE ACERO CALIDAD ST-44 DE 48 mm DE DIAMETRO, GALVANIZADO
EN CALIENTE CONFORME A UNE-EN 1461 (ESPESOR MINIMO 75 MICRAS), CON DO-
BLE BARANDILLA QUITAMIENDOS DE SEGURIDD, RODAPIE PERIMETRAL, PLATAFOR-
MAS DE ACERO Y PLATAFORMAS DE ACCESO CON TRAMPILLA CON ESCALERA; IN-
CLUSO P.P. TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA PARA APOYOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
MEDIOS AUXILIARES Y TRANSPORTE, MEDIDO SEGUN SUPERFICIE DE ANDAMIO
MONTADO. INCLUIDO ALQUILER DE ANDAMIO.

Ejecucion de pasamuro 3,000 2,000 6,000
6,00

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @400

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 400 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

Perforacion pasamuro 0,500 0,500
0,50

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM I 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

Pasamuro 5,000 4,000 3,000 27,489 3.1416%((c/2)"2-(d/2)"2)
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P0444

P0406

P0307

P0426

P0456

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Pasamuro 1

ud CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Codo vertical 3
Codo horizontal 1

m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MIiNIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

Conexién con conducto 0,300
Vertical 2,400
Horizontal salida 1,000
(no se deducen los compuertas y caudalimetro, para

demasia)

27,49

1,000

1,00

3,000
1,000

4,00

0,300
2,400
1,000

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Horizontal inf transversal brida en 2 tramos rectos
Horizontal long inf en 2 tramos rectos

Vertical en 2 tramos rectos

Horizontal en AA junto a codo

-~ B

3,70

4,000
4,000
4,000
1,000

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 300 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

Horizontal inf transversal 1
Vertical 1

13,00

1,000
1,000

2,00
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

P0203

P0201

P0507

P0586

P0536

P0621

P0626

kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

Apoyo tuberia 7850 0,450 0,450 0,050

79,481

kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

Apoyo tuberia (HEB300) 2 0450 117,000

79,48

105,300

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

105,30

1,000

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 3300

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4"Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1,00

1,000

ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-

CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE

BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1,00

1,000

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1,00

1,000

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
1 1,000
1,00
P0564 ud DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1200-1300
DESMONTAJE Y EXTRACCION DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE
©1200-1300
1 1,00
1,00
P0550 ud MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1200-1300 EXISTENTE
MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1200-1300 EXISTENTE
1 1,00
1,00
P0701 h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE
Desmontaje de Howell Bunger (1 semana) 5,000 8,000 40,000
Montaje de Howell Bunger (1 semana) 5,000 8,000 40,000
80,00
C.11. VADOMOJON
P0562 ud DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @ 300-350
DESMONTAJE Y EXTRACCION DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE @300-350.
NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.
1 1,000
1,00
P0544 ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300 OLEOHIDRAULICA PARA SUSTITUCION
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON ACCIONAMIENTO OLEHI-
DRAULICO Y BRIDA DE 12 TORNILLOS, PARA SUSTITUCION, INCLUYENDO TORNI-
LLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUI-
DAD Y CILINDROS. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
1 1,000
1,00
P0624 ud REINSTALACION DE MEDIDOR DE APERTURA DEL SAIH
REINSTALACION DE MEDIDOR DE APERTURA DEL SAIH
1 1,000
1,00
C.12. YEGUAS
P0327 ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1250 A DN400
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1250 A DN400, A SOLDAR EN TUBE-
RiA DE TOMA DE AGUA. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUC-
TOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUC-
TO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LIQUIDOS PENE-
TRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUE-
BAS.
1 1,000
1,00
P0309 m  TUBERIA ACERO INOX., DN400 ESP. 3,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AlSI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 400 mm Y ESPESOR MINIMO DE 3,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.
Longitudinal superior 4,200 4,200
(no se descuentan elementos para demasia)
Transversal superior 0,500 0,500
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

P0408

P0458

P0509

P0588

P0538

P0428

Vertical 0,900
Longitudinal inferior 3,550
Salida canal de desague de fondo 0,800

0,900
3,550
0,800

ud CODO FD BB PN 10/16 @400 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 400 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

9,95

5,000

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 400

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 400 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

5,00

1,000

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @400 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 400 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00

1,000

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 2400

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 400 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

1,00

1,000

ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @400

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 400, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERiA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1,00

1,000

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @400

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 400 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

15

1,00

15,000

32



MEDICIONES

PROYECTO DE ADECUA(}I()N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.
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P0340

P0502

P0572

P0203

P0201

P0621

ud DERIVACION TUBERIA VENTOSA

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN300-500 A DN80-100, A SOLDAR EN
TUBERIA DE CAUDAL ECOLOGICO PARA VENTOSA. COMPRENDE EL CORTE Y BISE-
LADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES,
COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPRO-
BACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

15,00

1,000

1,00

1,000

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00

1,000

kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

Apoyo tuberia 0,500 0,500 0,050
Apoyo estructura plataforma 8 0,500 0,500 0,050

1,00

98,125 7850
785,000 7850

kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

Apoyo (HEB400) 4 0,400 155,000
Soporte plataforma (HEB240) 6 0,850 83,200
2 1,450 83,200

883,13

248,000
424,320
241,280

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

913,60

1,000

1,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

P0209 m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VI-

GENTE.

Plataforma 6,900

Escalones 0,250
P0602 m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANQOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-

TANTES.
Plataforma 12,050
Escalones 2 2,000
P0601 ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O
SUSTITUIDO O REPUESTO.

MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

Plataforma 12
Escalones 2 2,000
P0626 PA PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

C.13. GESTION DE RESIDUOS

GR_C ud GESTION DE RESIDUOS
PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS, SEGUN ANEJO N°8

6,900
0,250

715

12,050
4,000

16,05

12,000
4,000

16,00

1,000

1,00

1,00
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C.14. SEGURIDAD Y SALUD
SYS_C ud SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE ADECUA(’:IC')N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 P0002 m°  DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON 1.594,31

DEMOLICION ~ LOCALIZADA DE  CIMENTACION DE
HORMIGON, CON MARTILLO COMPRESOR, INCLUYENDO
DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUCTO
EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE
AFECTADO, CORTE DE ARMADURAS Y RETIRADA DE
ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA'Y UN CENTIMOS

0002 P0003 m®  DEMOLICION DE FIRME 20,99

DEMOLICION DE FIRME ASFALTICO, ADOQUINADOS Y
EMBALDOSADOS CON  MEDIOS  MECANICOS, I/
DESESCOMBRO Y CARGA.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

0003 P0004 m®  DEMOLICION DE MAMPOSTERIA 12,50

DEMOLICION ~DE  ELEMENTOS  VERTICALES DE
MAMPOSTERIA CON COMPRESOR Y CARGA DEL
MATERIAL DEMOLIDO.

DOCE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

0004 POO011 m  DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA 3332
EXISTENTE.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA
EXISTENTE, CON RETIRADA DEL MATERIAL PARA SU
POSTERIOR APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION O
DESECHO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUKXILIARES,
HERRAMIENTAS, MATERIALES (ANCLAJES Y PLACAS DE
FIJACION, PERFIL O CHAPA METALICA QUE SEA
NECESARIO SUSTITUIR), MAQUINARIA'Y MANO DE OBRA
ASi  COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE
SEGURIDAD Y  PROTECCION ~ REGLAMENTARIOS
CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

TREINTA'Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

0005 P0022 m?> DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO EN 474
SUPERFICIE

DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO EN
SUPERFICIE NATURAL, INCLUSO RETIRADA DE BARRO Y
TALA, CON CARGA Y TRANSPORTE DE LA TIERRA
VEGETAL Y DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES, A
ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO.

CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

0006 P0024 ud LIMPIEZA INTERIOR DE ARQUETA DE VALVULA 170,23

LIMPIEZA CON MEDIOS MANUALES DE INTERIOR DE
ARQUETA DE VALVULA DE REGULACION, INCLUSO
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO
EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

CIENTO SETENTA EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

0007 P0031 m®  EXCAVACION EN ZANJA 20,08

EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRAS A MAQUINA, CON
PROFUNDIDAD HASTA 4 m , CON AGOTAMIENTO, REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE
LA OBRA DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.

VEINTE EUROS con OCHO CENTIMOS
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N°  cODIGO

0008 P0041

0009 P0042

0010 P0102

0011 P0104

0012 P0O121

0013 P0151

m3

m3

m3

dm

mZ

mZ

w

RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ 7,72
COMPACTADO Y MATERIAL.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE
MUROS Y ESTRIBOS DE OBRAS DE FABRICA CON
MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE
LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION,
TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACION Y REFINO DE TALUDES EN CASO
NECESARIO, /HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

RELLENO LOCALIZADO CON ARENA, I/ COMPACTADO Y 27,56
MATERIAL.

RELLENO LOCALIZADO EN FORMACION DE CAMA DE
ARENA, I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO,
HUMECTACION,  COMPACTACION,  TERMINACION
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

HORMIGON EN MASA HM25 103,67

HORMIGON EN MASA HM-25, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMANO MAXIMO DE ARIDO 20 mm,
COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRUA O BOMBA DE
HORMIGONADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y
PROTECCION DEL HORMIGON SEGUN INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

MORTERO DE CEMENTO CEM 1 32,5 (111) M-850 PARA 6,41
RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RIO,
CONFORME A NORMA UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN
NORMATIVA  VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F,
CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 |
(DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO DE HUECOS ENTRE
PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES
HORZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS.
INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

ENCOFRADO PLANO VISTO 35,97

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO
POSTERIOR DESENCOFRADO |/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION.

TREINTA' Y CINCO EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS

MURO DE MAMPOSTERIA 491,01

MURO DE MAMPOSTERIA ORDINARIA, COLOCADA CON
MORTERO DE CEMENTO CON UNA DOSIFICACION 1:4,
PARA PROTECCION Y RETENCION DE
DESPRENDIMIENTOS DE LADERA. ESPESOR MAXIMO DE
60cm. INCLUIDO SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO,
CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE LA
OBRA Y COLOCACION.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con UN
CENTIMOS
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N° CODIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0014 PO0161 m  CORTE MECANIZADO 101,99

CORTE MECANIZADO DE CUALQUIER ESTRUCTURA Y
MATERIAL, MEDIANTE CORTADORA DE DISCO RADIAL DE
1,00 m DE RADIO, REFRIGERADO POR AGUA. INCLUYE
REPLANTEO DEL CORTE, PREPARACION DEL LUGAR DE
TRABAJO, IMPLANTACION DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
CORTE.INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO, LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASI
COMO  ACOPIOS  INTERMEDIOS, CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

0015 PO162 ud DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE 2.650,00
PERFORACION

DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE
PE,RFORACION DE HORMIGON PARA CUALQUIER
DIAMETRO.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

0016 P0163 m  PERFORACION HORIZONTAL DN250 mm A TRAVES DE 648,60
BLOQUE DE HORMIGON

PERFORACION HORIZONTAL A ROTACION, DE DIAMETRO
250 mm, EN HORMIGON CON SISTEMA DE ROSCADO,
REALIZANDO LA PERFORACION CON PROLONGADORES;
EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO
CUANDO SE LLENA LA CORONA CON EL TESTIGO
DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGANDO
HASTA LA CORONA.

SEISCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con
SESENTA CENTIMOS

0017 P0165 m  PERFORACION VERTICAL @500 9.057,34

PERFORACION VERTICAL A ROTACION, DE DIAMETRO 500
mm, EN HORMIGON CON SISTEMA DE ROSCADO,
REALIZANDO LA PERFORACION CON PROLONGADORES;
EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO
CUANDO SE LLENA LA CORONA CON EL TESTIGO
DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGANDO
HASTA LA CORONA.

NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS

0018 P0166 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @250 546,72

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 250 mm Y LONGITUD MENOR A 1m. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD.

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 'Y
DOS CENTIMOS
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0019 PO169 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @400 923,96

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 400 mm Y LONGITUD MENOR A 1m. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOCS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUKXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD.

NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y
SEIS CENTIMOS

0020 PO170 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @450 1.050,71

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 450 mm Y LONGITUD MENOR A 1m. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD.

MIL CINCUENTA EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

0021 PO171 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @500 1.166,49

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 500 mm. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE
PERFORACION CON BARRENA HUECA CON CORONA
(DIAMANTADA O DE WIDIA) Y SISTEMA ROSCADO, CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD.
MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS
0022 P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO 2,90
$275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR
PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO,
SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE,
TOTALMENTE MONTADO.

DOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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0023 P0202 ko ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS. 3,95

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS I/ P.P.
DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS,
TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.

TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

0024  P0203 ks PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA 9,58
EXISTENTE

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO
PARA ATORNILLAR EN SOLERA O ESTRUCTURA CON
PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm DE
LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y
PLANTILLA SUPERIOR, INCLUSO TALADRO CENTRAL,
COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE  APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

0025 P0209 m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO 291,82
"TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO
"TRAMEX" DE 30X30X30X2 mm EN PASEO DE SERVICIO O
PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MARCOS,
ELEMENTOS DE FIACION Y SOPORTE, RECIBIDO,
NIVELACION Y MONTAJE I/ MARCO DE SUSTENTACION,
TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUKXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y DOS CENTIMOS

0026 P0210 m?  ANDAMIO TUBULAR 26,99

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO METALICO
TUBULAR MODULAR, FABRICADO EN TUBO DE ACERO
CALIDAD ST-44 DE 48 mm DE DIAMETRO, GALVANIZADO
EN CALIENTE CONFORME A UNE-EN 1461 (ESPESOR
MINIMO 75 MICRAS), CON DOBLE BARANDILLA
QUITAMIENDOS DE SEGURIDD, RODAPIE PERIMETRAL,
PLATAFORMAS DE ACERO Y PLATAFORMAS DE ACCESO
CON TRAMPILLA CON ESCALERA; INCLUSO P.P.
TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA PARA APOYQS,
ARRIOSTRAMIENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y
TRANSPORTE, MEDIDO SEGUN SUPERFICIE DE ANDAMIO
MONTADO. INCLUIDO ALQUILER DE ANDAMIO.

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

0027 P0301 m  TUBERIA ACERO INOX., DN80 ESP. 2,0 55,81

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 80 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,0 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
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0028 P0303 m  TUBERIA ACERO INOX., DN125 ESP. 2,0 75,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 125 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,0 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS

0029 PO0305 m  TUBERIA ACERO INOX., DN200 ESP. 2,0 158,02

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 200 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,0 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DOS
CENTIMOS

0030 PO306 m  TUBERIA ACERO INOX., DN250 ESP. 2,3 280,97

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 250 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,3 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE
CENTIMOS

0031 P0307 m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6 338,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AlISI-316 L, CONFORME A UNE-EN 10217 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMINAL DN
300 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y
PRUEBAS ~ NECESARIAS PARA  SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS
CENTIMOS

0032 P0308 m  TUBERIA ACERO INOX., DN350 ESP. 2,9 381,66

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 350 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,9 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
SEIS CENTIMOS

0033 P0309 m  TUBERIA ACERO INOX., DN400 ESP. 3,6 526,92

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 400 mm Y ESPESOR MINIMO DE 3,6 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS
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0034 P0321

0035 P0322

0036 P0324

0037 P0325

0038 P0326

ud

ud

ud

ud

ud

TRAMO DE CONDUCTO CIRCULAR DE 21000 CON BOCA 18.653,80
DE HOMBRE

TRAMO DE TUBERIA EMBRIDADO DE ACERO DE CALIDAD
MINIMA L275, HELICOSOLDADA, DE DIAMETRO NOMINAL
DN 1.000 mm, ESPESOR MINIMO DE 8,8 mm Y LONGITUD
0,80m, CON BOCA DE HOMBRE @600 mm. INCLUYE BRIDA
CIEGA @ Y CARRETE PASAMUROS @1000, INCLUSO P.P.
DE UNION SOLDADA, CON MANGA TERMORRETRACTIL DE
PROTECCION EXTERIOR, PINTADO INTERIOR DE LAS
MISMAS Y MEDIOS AUXILIARES.

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY TRES
EUROS con OCHENTA CENTIMOS

CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN300 2.720,29

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A
DN300, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE DESAGUE
INTERMEDIO O DE FONDO, SEGUN EL CASO.
COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1500 A DN200 1.898,01

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1500 A
DN200, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL. COMPRENDE
EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO
CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR,
COMPROBACION ~ DE  LIQUIDOS ~ PENETRANTES,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA Y PRUEBAS.

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con UN
CENTIMOS

CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN600 A DN125 1.209,79

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN600 A
DN125, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE DESAGUE
DE FONDO. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE
AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION
DE BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE
DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION
DE LIQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1300 A DN300-350 2.934,30

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1300 A
DN300-350, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE TOMA
DE AGUA. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA CENTIMOS
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0039 P0327

0040 P0328

0041 P0340

0042 P0402

0043 P0404

ud

ud

ud

ud

ud

CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1250 A DN400 3.738,84

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1250 A
DN400, A SOLDAR EN TUBERIA DE TOMA DE AGUA.
COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA'Y CUATRO CENTIMOS

CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DESDE INTERIOR 4.947,63

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A
DN400, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE DESAGUE
DE FONDO Y EN NUEVO TUBO DE @400mm, DESDE EL
INTERIOR DEL CONDUCTO EXISTENTE. COMPRENDE EL
CORTE Y BISELADO DEL CONDUCTO PRINCIPAL, SANEO
CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR,
COMPROBACION ~ DE  LIQUIDOS  PENETRANTES,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA Y PRUEBAS.

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA'Y SIETE
EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

DERIVACION TUBERIA VENTOSA 1.122,34

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN300-500 A
DN80-100, A SOLDAR EN TUBERIA DE CAUDAL
ECOLOGICO PARA VENTOSA. COMPRENDE EL CORTE Y
BISELADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL,
PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO
DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR,
COMPROBACION ~ DE  LIQUIDOS  PENETRANTES,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA Y PRUEBAS.

MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA'Y
CUATRO CENTIMOS

CODO FD BB PN 10/16 @125 CUALQUIER ANGULO 261,70

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 125 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOX|, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE  ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA
CENTIMOS

CODO FD BB PN 10/16 @200 CUALQUIER ANGULO 474,07

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 200 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE  ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CUATROCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con
SIETE CENTIMOS
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N°  cODIGO

0044 P0406

0045 P0407

0046 P0408

0047 P0411

0048 P0413

ud

ud

ud

ud

ud

CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO 1.037,86

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 300 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE  ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL TREINTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS

CODO FD BB PN 10/16 @350 CUALQUIER ANGULO 1.457,54

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 350 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE  ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

CODO FD BB PN 10/16 @400 CUALQUIER ANGULO 1.998,44

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 400 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE  ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con
CUARENTA'Y CUATRO CENTIMOS

TE FD BBB PN 10/16 @125 A @100 293,61

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES
BRIDAS, PN 10/16, DN 125 mm, Y DERIVACION DE DN 100,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA
Y UN CENTIMOS

TE FD BBB PN 10/16 @200 488,65

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES
BRIDAS, PN 10/16, DN 200 mm, Y DERIVACION DE DN 100,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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0049 PO0422 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @125 529,05

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 125 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCO
CENTIMOS

0050 P0424 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @200 880,17

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 200 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS

0051 P0425 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @250 1.121,33

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 250 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

0052 P0426 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300 1.366,88

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

0053 PO427 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @350 1.643,61

BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16, DN 350 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con
SESENTA'Y UN CENTIMOS
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0054 P0428 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @400 1.858,02

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 400 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
DOS CENTIMOS

0055 P0441 ud  CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @125 281,28

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 125 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 800 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

DOSCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS

0056 P0442 ud  CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @200 479,90

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 200 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 800 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CUATROCIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

0057 P0444 ud  CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300 1.064,13

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CENTIMOS
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0058 P0445 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @350 1.387,18

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 350 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

0059 P0446 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @400 1.700,44

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 400 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL SETECIENTOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

0060 P0452 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 125 435,28

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
125 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CENTIMOS

0061 P0454 ud  CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 200 752,21

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
200 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SETECIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con
VEINTIUN CENTIMOS

0062  P0455 ud  CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 250 1.083,57

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
250 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 0 S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA 'Y SIETE
CENTIMOS
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0063 P0456 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300 1.279,26

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
300 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS con
VEINTISEIS CENTIMOS

0064  P0457 ud  CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 350 1.721,32

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
350 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y
DOS CENTIMOS

0065 P0458 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 400 2.155,46

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
400 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

0066  P0501 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @80 C 273,62

VALVULA DE COMPUERTA, DN 80 mm, PN 10/16, SERIE 14,
CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS ~ NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
DOS CENTIMOS

0067 P0502 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @100 C 308,87

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS = NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

TRESCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS
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0068 P0503 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @125 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 125 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS = NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1.100,97

MIL CIEN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

0069 P0505 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @200 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 200 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS = NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1.405,80

MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA

CENTIMOS

0070 P0507 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS ~ NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

2.855,58

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS

con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

0071  P0508 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @350 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 350 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

4.936,36

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS

con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

0072 P0509 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @400 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 400 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS ~ NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

5.008,44

CINCO MIL OCHO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
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0073 P0521

0074 P0532

0075 P0534

0076 P0535

0077 P0536

0078 P0537

ud

ud

ud

ud

ud

ud

VALVULA MARIPOSA MANUAL PN10/16 @300 C 5.597,98

VALVULA DE MARIPOSA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 13
CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CENTRICA O EXCENTRICA, CON
UNION MEDIANTE BRIDAS, REVESTIMIENTO DE EPOXI O
VITROCERAMICO Y REDUCTOR DE ACCIONAMIENTO
MANUAL/MOTORIZABLE, INCLUSO JUNTAS
ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE
ACERO  INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

VALVULA ANULAR PN 10/16 @125 14.332,79

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 125, PN
10/16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA' Y DOS EUROS
con SETENTA'Y NUEVE CENTIMOS

VALVULA ANULAR PN 10/16 200 16.815,29

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 200, PN
10/16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS

VALVULA ANULAR PN 10/16 @250 10.070,16

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 250, PN
10/16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

DIEZ MIL SETENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300 26.404,58

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN
10/16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS

VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @350 31.916,32

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 350, PN
10/16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

TREINTA'Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS
con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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0079 P0538 ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @400

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 400, PN
10/16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

34.494,49

TREINTA'Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA'Y NUEVE CENTIMOS

0080 P0543 ud  VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON
CONCENTRADOR Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO U
OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL
CASO, INCLUYENDO  TORNILLERIA DE  ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE
ESTANQUIDAD. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

43.909,81

CUARENTA'Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS

con OCHENTA'Y UN CENTIMOS

0081 P0544 ul VALVULA CHORRO HUECO PN 10116 @300
OLEOHIDRAULICA PARA SUSTITUCION

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON
ACCIONAMIENTO  OLEHIDRAULICO Y BRIDA DE 12
TORNILLOS, ~ PARA  SUSTITUCION,  INCLUYENDO
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD Y CILINDROS.
CON INSTALACION Y PRUEBAS.

38.609,81

TREINTA'Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS con

OCHENTA Y UN CENTIMOS

0082 P0546 ud  VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @400

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 400, PN 10/16, CON
CONCENTRADOR Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO U
OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL
CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON

48.142,85

81.727,44

INSTALACION Y PRUEBAS.
CUARENTA'Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA'Y DOS
EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
0083 P0548 ud  SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER
21000

SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA HOWELL-BUNGER
DN1000 Y 30 M.C.AA. SIN CONCENTRADOR, FABRICADA
INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 SALVO
BRIDAS EN ACERO PINTADO, BRONCES EN AROS DE
DESLIZAMIENTO, =~ EMPAQUETADURAS  EN  FIBRA
SINTETICA TEFLONADA Y JUNTA FRONTAL EN EPDM.
INCLUYE TORRETA EN CAMARA DE MANIOBRA CON
REGLETA, FINALES DE CARRERA Y CAPTADOR LINEAL DE
POSICION 4-20 MA. INCLUYE PUESTA EN SERVICIO DEL

11.662,97

DESAGUE DE FONDO.
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS
con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
0084 P0549 ud MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1000
EXISTENTE
MONTAJE DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE
1000

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con

NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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0085 PO0550 ud MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER ©1200-1300 13.465,39
EXISTENTE
MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1200-1300
EXISTENTE

0086

0087

0088

0089

0090

0091

P0561

P0562

P0563

P0564

P0571

P0572

ud

ud

ud

ud

ud

ud

TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO
EUROS con TREINTA'Y NUEVE CENTIMOS

DESMONTAJE DE VALVULA @250 EXISTENTE EN 267,99
ARQUETA

DESMONTAJE DE VALVULA @250 EXISTENTE EN
ARQUETA DE DESAGUE (AGUAS ABAJO), INCLUIDO
DESEMBRIDADO, EXTRACCION DE LA VALVULA Y EL
CONDUCTO ENTRE VALVULAS Y CORTE DEL CONDUCTO
EN LA LONGITUD NECESARIA PARA QUE ENTREN TODOS
LOS ELEMENTOS. NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR
AUTORIZADO.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CENTIMOS

DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @ 300-350 4.556,89

DESMONTAJE Y  EXTRACCION DE  VALVULA
HOWELL-BUNGER EXISTENTE @300-350. NO INCLUYE EL
TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
con OCHENTA'Y NUEVE CENTIMOS

DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1000 11.662,97

DESMONTAJE Y  EXTRACCION DE  VALVULA
HOWELL-BUNGER EXISTENTE @1000. NO INCLUYE EL
TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.

ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con
NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER 13.465,39
21200-1300

DESMONTAJE Y  EXTRACCION DE  VALVULA
HOWELL-BUNGER EXISTENTE @1200-1300

TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y CINCO
EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @80 793,89

SUMINISTRO  E INSTALACION DE  VENTOSA
TRIFUNCIONAL, DN 80 mm, CON UN ORIFICIO DE PURGA
CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE
OCLUIDO Y CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16,
UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO DE EPOXI O
VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE,
INSTALACION 'Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CENTIMOS

VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 100 1.467,04

SUMINISTRO  E INSTALACION DE  VENTOSA
TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN ORIFICIO DE PURGA
CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE
OCLUIDO Y CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16,
UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO DE EPOXI O
VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE,
INSTALACION 'Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CUATRO CENTIMOS
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0092 P0582

0093 P0584

0094 P0586

ud

ud

ud

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @125

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 125 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @200

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 200 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

3.822,18

4.589,76

CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @300

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

5.634,79

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS

con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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0095 P0587

0096 P0588

0097 P0601

0098 P0602

ud

ud

ud

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 6.332,94
10/16 @350

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 350 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con
NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 7.054,72
10/16 @400

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 400 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y DOS CENTIMOS

MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y 211,58
COLOCADO O SUSTITUIDO O REPUESTO.

MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y
COLOCADO O SUSTITUIDO O REPUESTO, EJECUTADO
CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR POR
EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CENTIMOS

BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE 298,81
MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA
O REPUESTA, CONSTITUIDA POR TRES PERFILES, UNO
SUPERIOR COMO PASAMANOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES,
EJECUTADOS CON PERFILERIA L 80X80X8 mm O SIMILAR
A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE ~ TERMINADA. INCLUIDO  PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUKXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
NO INCLUYE MONTANTES.

DOSCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTA
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0099 P0603

0100 P0604

0101 P0621

0102 P0622

0103 P0623

0104 P0624

0105 P0631

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Y UN CENTIMOS

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESCALERA EN ARQUETA DF 3.251,32
IIDESMONTAJE EXISTENTE

SUMINISTRO DE ESCALERA VERTICAL DE ACCESO EN
ARQUETA DEL DESAGUE DE FONDO. INCLUYE
DESMONTAJE DE LA ESCALERA ACTUAL Y MONTAJE DE
LA NUEVA.

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con
TREINTA'Y DOS CENTIMOS

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESCALERA EN ARQUETA 2.741,72
REGULACION I/DESMONTAJE EXISTENTE

SUMINISTRO DE ESCALERA VERTICAL DE ACCESO A
ARQUETA DE VALVULA DE REGULACION. INCLUYE
DESMONTAJE DE LA ESCALERA ACTUAL Y MONTAJE DE
LA NUEVA.

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y DOS CENTIMOS

CUADRO DE BT 6.008,08

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO
METALICO CONTENIENDO EN SU INTERIOR UN
INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA
ACCIONAMIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE
REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONEXIONES,
MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO
ACOMETIDA  ELECTRICA  HASTA  VALVULA Y
CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

SEIS MIL OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO 19.071,57
OLEOHIDRAULICO Y CUADRO DE ACCIONAMIENTO
HW1000

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO
OLEOHIDRAULICO Y CUADRO ELECTRICO DE CONTROL
DE VALVULA HOWELL BUNGER DN1000 INCLUYENDO
DISPLAY DIGITAL CON LA SENALIZACION DEL GRADO DE
APERTURA.  SE  INCLUYEN LOS  CONDUCTOS
OLEOHIDRAULICOS ENTRE GRUPO Y CUADRO Y EL
CABLEADO ELECTRICO ENTRE GRUPO, CUADRO Y
TORRETA DE POSICIONAMIENTO.

DIECINUEVE MIL SETENTA'Y UN EUROS con
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMOS

PARTIDA PARA REPROGRAMAR CAUDALIMETRO DEL 3.504,32
DESAGUE DE FONDO

PROGRAMACION DEL CAUDALIMETRO EXISTENTE EN EL
DESAGUE DE FONDO CON EL FIN DE MEJORAR LA
PRECISION DE LECTURA EN LOS RANGOS DEL CAUDAL
ECOLOGICO.

TRES MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS

REINSTALACION DE MEDIDOR DE APERTURA DEL SAIH 2.500,00
REINSTALACION DE MEDIDOR DE APERTURA DEL SAIH
DOS MIL QUINIENTOS EUROS

BORDILLO DE HORMIGON 14 /17 X 28 X 100 cm. 23,99

BORDILLO DE HORMIGON 14 / 17 X 28 X 100 cm, MEDIDO
EN OBRA, INCLUSO EXCAVACION, ZOCALO DE APOYO,
MORTERO DE ASIENTO, NIVELACION, TOTALMENTE
TERMINADO.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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NO

cépico

0106

0107

0108

0109

0110

0111

P0641

P0642

P0701

P0702

P0703

P0704

mZ

ud

ud

ud

TAPA PARA ARQUETA O POZO DE HORMIGON 23,69
PREFABRICADO

TAPA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA ARQUETA,
I/ISUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION.

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA DE 1T 1.339,62

POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA CON CAPACIDAD DE
ELEVAR CARGAS DE HASTA 1T. TOTALMENTE INSTALADO.

MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y NUEVE EUROS con
SESENTA'Y DOS CENTIMOS

TRABAJOS EN ALTURA 214,65

TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES,
INCLUIDO FIJACION DOBLE

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

TOMA DE DATOS DE ESPESOR CONDUCTO ACTUAL 1.676,43
MEDIANTE MEDIDOR ULTRASONICO.

MUESTREO DE CONDUCTO ACTUAL DE DESAGUE DE
FONDO OBTENIENDO DATOS DE ESPESOR DE CHAPA
MEDIANTE MEDIDOR ULTRASONICO.

MIL QUINIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESCUDO DE 1.000 mm 36.854,10

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESCUDO CALCULADO Y
DISENADO PARA OBTURAR EL CONDUCTO DE @ 1.000
DEL DESAGUE DE FONDO, FABRICADO EN ACERO AL
CARBONO DE CALIDAD S275JR Y PREPARADO PARA SER
COLOCADO MEDIANTE EQUIPO SUBMARINISTA

TREINTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y
CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS

TRABAJOS SUBACUATICOS 6.466,00

TRABAJOS SUBACUATICOS REALIZADOS POR EQUIPO DE
SUBMARINISTAS ~ COMPUESTO  POR 5  BUZOS,
INCLUYENDO EQUIPO DE APOYO EN TIERRA.

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS

Consta el presente Cuadro de Precios de 0111 precios.

Cordoba, julio de 2022
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,
- Luis R. Fernandez Almifana -

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -
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N°  cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0001 P0002 m*  DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON
DEMOLIC]ON LOCALIZADA DE CIMENTACION DE
HORMIGON, CON MARTILLO COMPRESOR, INCLUYENDO
DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUCTO
EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE
AFECTADO, CORTE DE ARMADURAS Y RETIRADA DE
ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.
Mano de obra... 1.091,22
Maquinaria....... 412,85
Suma [a partida...........coeeeeereeeereeensineneeeneeiees 1.504,07
Costes indirectos .........cccvevee 6,00% 90,24
TOTAL PARTIDA 1.594,31
0002 P0003 m*  DEMOLICION DE FIRME
DEMOLICION DE FIRME ASFALTICO, ADOQUINADOS Y
EMBALDOSADOS CON  MEDIOS  MECANICOS, I/
DESESCOMBRO Y CARGA.
Mano de 0bra........ccocueeernrerereiersese s 5,04
MaQUINGMA ... 14,76
Suma la partida..... 19,80
Costes indirectos 1,19
TOTAL PARTIDA 20,99
0003 P0004 m*  DEMOLICION DE MAMPOSTERIA
DEMOLICION’ DE ELEMENTOS VERTICALES DE
MAMPOSTERIA° CON COMPRESOR Y CARGA DEL
MATERIAL DEMOLIDO.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrirerniersese s 2,80
MaQUINGMA ...t 8,99
Suma [a partida..........cceeeeereeeeeenseneene s 11,79
Costes indirectos ............c....... 6,00% 0,71
TOTAL PARTIDA 12,50
0004 PO011 m  DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA
EXISTENTE.
DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA
EXISTENTE, CON RETIRADA DEL MATERIAL PARA SU
POSTERIOR APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION O
DESECHO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MATERIALES (ANCLAJ'ES Y PLACAS DE
FIJACION, PERFIL O CHAPA METALICA QUE SEA
NEQESARIO SUSTITUIR), MAQUINARIA'Y MANO DE OBRA
ASI COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE LA QALIDAD, MEDIOS DE
SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS
CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
Mano de 0bra........cccueveiveieieeie e 9,85
MaQUINGMA ... 21,58
Suma la partida..........cceerreierernrinee s 3143
Costes indirectos ............c....... 6,00% 1,89
TOTAL PARTIDA 33,32
0005 P0022 m> DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO EN
SUPERFICIE
DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO EN
SUPERFICIE NATURAL, INCLUSO RETIRADA DE BARRO Y
TALA, CON CARGA Y TRANSPORTE DE LA TIERRA
VEGETAL Y DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES, A
ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO.
Mano de 0bra........ccueveiveieieie e 3,90
MaQUINGMA ..o 0,57
Suma la partida..........cceerreierernnineeeseesneiens 447
Costes indirectos ............c....... 6,00% 0,27
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N°  cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
TOTAL PARTIDA 4,74
0006 P0024 ud LIMPIEZA INTERIOR DE ARQUETA DE VALVULA
LIMPIEZA CON MEDIOS MANUALES DE !NTERIOR DE
ARQUETA DE VALVULA DE REGULACION, INCLUSO
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO
EN EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra........cceveveiveieieee e 125,95
Maquinaria........ccceerrerrennns 2,52
Resto de obra y materiales 32,12
Suma [a partida...........coeeeeereeeereeensineneeeneeiees 160,59
Costes indirectos ............c....... 6,00% 9,64
TOTAL PARTIDA 170,23
0007 P0031 m*  EXCAVACION EN ZANJA
EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRAS A MAQUINA, CON
PROFUNDIDAD HASTA 4 m , CON AGOTAMIENTO, REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE
LA OBRA DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra........cccueveiveieiiee e 3,35
MaQUINGMA ..o 15,59
Suma [a partida..........ccererreierernniee s 18,94
Costes indirectos .................... 6,00% 1,14
TOTAL PARTIDA 20,08
0008 P0041 m*  RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACI()N, ]
COMPACTADO Y MATERIAL.
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, :I'RASDOS DE
MUROS Y ESTRIBOS DE QBRAS DE FABRICA CON
MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO'EN EL INTERIOR ’DE
LA OBRA, EXTENDIDO, HUMECTACION, COMPACTACION,
TERMINACIQN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACION 'Y REFINO DE TALUDES EN CASO
NECESARIO, I/[HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra.......cccveueeernrereereierssse s 2,33
Maquinaria........c.ccoereeeneenee 4,92
Resto de obra y materiales 0,03
Suma la partida.........cc....... 7,28
Costes indirectos ............c....... 6,00% 0,44
TOTAL PARTIDA 7,72
0009 P0042 m*  RELLENO LOCALIZADO CON ARENA, I/ COMPACTADO Y
MATERIAL.
RELLENO LOCALIZADO EN FORMACION DE CAMA DE
ARENA, I/ CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO,
HUMECTACION,  COMPACTACION,  TERMINACION
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra.......ccccueveiveieieee e 2,33
MaQUINGMA ... 4,30
Resto de obra y materiales ..........cccocvrininiinnenns 19,37
Suma [a partida..........ccoeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 26,00
Costes indirectos 6,00% 1,56
TOTAL PARTIDA 27,56
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0010 P0102 m*  HORMIGON EN MASA HM25
HORMIGON ~ EN MASA HM-ZS, DE' CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMANO MAXIMO QE ARIDO 20 mm,
COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRUA O BOMBA DE
HORMIGONADO, INCLUSO' VIBRADO, VIGILANQIA Y
PROTECQION DEL HORMIGON SEGUN INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
Mano de 0bra.........ocueeeienieneereieenese e 3,27
Maquinaria........ccoevrrereennns 17,45
Resto de obra y materiales 77,08
Suma [a partida...........coeeeeereeeeneeensineneeeneneiees 97,80
Costes indirectos ............c....... 6,00% 5,87
TOTAL PARTIDA 103,67
0011 P0104 dm* MORTERO DE QEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA
RECONSTRUCCION
MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE R[O,
CONFORME A NORMA UNE-EN 9981 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F,
CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 |.
(DOSIFICACIQN 1). PARA RELLENO DE HUECOS ENTRE
PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES
HORZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS.
INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra.........ccocueeeeneeneereieenere e 3,79
Maquinaria........ccceerrereennns 0,15
Resto de obra y materiales 2,11
Suma [a partida..........cceeeeereeeeeeeneineneeeneeies 6,05
Costes indirectos .................... 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 6,41
0012 PO121 m? ENCOFRADO PLANO VISTO
ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO
POSTERIQR DESENCOFRADO |/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION.
Mano de 0bra..........cocuvevevniineieeiens 23,68
MaQUINGMA ... 1,50
Resto de obra y materiales 8,75
Suma la partida..........cceerveierernrieeeresseiens 33,93
Costes indirectos ............c....... 6,00% 2,04
TOTAL PARTIDA 35,97
0013 P0O151 m>  MURO DE MAMPOSTERIA
MURO DE MAMPOSTERIA ORDINARIA, COLOCADA CON
MORTERO DE CEMENTO CON UNA DOSIFICACION 1:4,
PARA PROTECCION Y RETENCION DE
DESPRENDIMIENTOS DE LADERA. ESPESOR MAXIMO DE
60cm. INCLUIDO SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO,
CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE LA
OBRAY COLOCACION.
Mano de 0bra.........cocueeeeeniveeereeeenese e 371,52
Maquinaria........ccceerrerrennns 13,01
Resto de obra y materiales 78,70
Suma [a partida..........ccoeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 463,22
Costes indirectos .................... 6,00% 27,79
TOTAL PARTIDA 491,01
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N°  cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0014 P0O161 m  CORTE MECANIZADO
CORTE MECANIZADO DE CUALQUIER ESTRUCTURA Y
MATERIAL, MEDIANTE CORTADORA DE DISCO RADIAL DE
1,00 m DE RADIO, REFRIGERADO POR AGUA. INCLUYE
REPLANTEO DEL CORTE, PREPARACION DEL LUQAR DE
TRABAJO, IMPLANTACION DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
CORTE.INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE
REPLANTEO, LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASI
COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrerereierssse e 53,44
Maquinaria........cccoecreereenens 42,73
Resto de obra y materiales 0,05
Suma la partida..........cceerreierernrneeereseiens 96,22
Costes indirectos ............c....... 6,00% 5,77
TOTAL PARTIDA 101,99
0015 P0162 ud DESPLAZAM]ENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE
PERFORACION
DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE
PE,RFORACION DE HORMIGON PARA CUALQUIER
DIAMETRO.
MaQUINGMA .....oveeeeieieieeeieeeeeisee e 2.500,00
Suma [a partida..........cceeeeereeeeeeeneineneeeneeies 2.500,00
Costes indirectos .........cc.veuee 6,00% 150,00
TOTAL PARTIDA 2.650,00
0016 P0163 m  PERFORACION HORIZONTAL DN250 mm A TRAVES DE
BLOQUE DE HORMIGON
PERFORACION HORIZONTAL A ROTACION, DE DIAMETRO
250 mm, EN HORMIGON CON SISTEMA DE ROSCADO,
REALIZANDO LA PERFORACION CON PROLONGADORES;
EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO
CUANDO SE LLENA LA CORONA CON EL TESTIGO
DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGANDO
HASTA LA CORONA.
Mano de 0bra.......cccveueeernrereereierssse s 13,74
Maquinaria........c.ccoereeeneenee 475,77
Resto de obra y materiales 122,38
Suma la partida.........cc....... 611,89
Costes indirectos ............c....... 6,00% 36,71
TOTAL PARTIDA 648,60
0017 P0165 m  PERFORACION VERTICAL @500
PERFORACION VERTICAL A ROTACION, DE DIAMETRO 500
mm, EN HORMIGON CON ) SISTEMA DE ROSCADO,
REALIZANDO LA PERFORACION CON PROLONGADORES;
EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO
CUANDO SE LLENA LA CORONA CON EL TESTIGO
DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGANDO
HASTA LA CORONA.
Mano de 0bra........cccueveiveieiieie e 159,94
Maquinaria........ccceerrerrennns . 5.536,50
Resto de obra y materiales 2.848,22
Suma [a partida..........ccoeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 8.544,66
Costes indirectos .........cc.veuee 6,00% 512,68
TOTAL PARTIDA 9.057,34
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UD. RESUMEN

N°  cODIGO

IMPORTE

0018 P0166

0019 P0169

0020 PO170

m

TALADRO EN ESTRUCTURA 2250

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 250 mm Y LONGITUD MENOR A 1m. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOCS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUKXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

TALADRO EN ESTRUCTURA 2400

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 400 mm Y LONGITUD MENOR A 1m. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOCS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUKXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD.

Mano de obra
Maquinaria

Suma la partida.....
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

TALADRO EN ESTRUCTURA 2450

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 450 mm Y LONGITUD MENOR A 1m. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOCS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUKXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

Suma la partida

Resto de obra y materiales

Costes indirectos ....................

TOTAL PARTIDA

1.050,71
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0021 PO171 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @500
TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO
DE 500 mm. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE
PERFORACION CON BARRENA HUECA CON CORONA
(DIAMANTADA’O DE WIDIA) Y SISTEMA ROSQADO, CON
REFRIGERACION DE CORONA CON AGUA; VALIDO PARA
SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINADOS.
INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO,
PREPARACION DEL LUGAR DEL TRABAJQ, IMPLANTACION
Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALADRO,
LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE
DE CARGA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD.
Mano de 0bra..........cccuvevevnrineieeiens 44,19
Maquinaria 1.056,23
Resto de obra y materiales ..........ccccovuvirniunnn. 0,04
Suma [a partida..........cceverreierernrneeeseseiens 1.100,46
Costes indirectos .................... 6,00% 66,03
TOTAL PARTIDA 1.166,49
0022 P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO
$275.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR
PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO,
SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE,
TOTALMENTE MONTADO.
Mano de 0bra.........cocueeeenieneereieenese e 0,43
Maquinaria 0,69
Resto de obra y materiales ..o 1,62
Suma [a partida..........cceeeeereeeeeenseneene s 2,74
Costes indirectos .................... 6,00% 0,16
TOTAL PARTIDA 2,90
0023 P0202 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS.
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS I/ P.P.
DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS,
TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.
Mano de 0bra.........cocueeinieeeereieinere e 1,31
Maquinaria........ccceerrerrennns 0,80
Resto de obra y materiales ... 1,62
Suma [a partida...........coeeeereueeneeniineneeeseeiees 3,73
Costes indirectos 6,00% 0,22
TOTAL PARTIDA 3,95
0024 P0203 kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA
EXISTENTE
PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO
PARA ATORNILLAR EN SOLERA O ESTRUCTURA CON
PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm DE
LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 ¢cm Y
PLANTILLA SUPER[OR, INCLUSO TALADRO CENTRAL,
COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.
Mano de 0bra..........cocuvevevniiens 5,69
Resto de obra y materiales ..o 3,35
Suma [a partida..........ccoeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 9,04
Costes indirectos .................... 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA 9,58
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0025 P0209 m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO
"TRAMEX".
REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO
"TRAMEX" DE 30X30X30X2 mm EN PASEO DE SERVICIO O
PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MARCOS,
ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO,
NIVELACION Y MONTAJE I/ MARCO DE SUSTENTACION,
TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneireieinere e 8,21
Resto de obra y materiales .... 266,81
Suma la partida..........cceerreierernrneeereseiens 275,02
Costes indirectos .. 6,00% 16,50
TOTAL PARTIDA 291,52
0026 P0210 m?  ANDAMIO TUBULAR
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO METALICO
TUBULAR MODULAR, FABRICADO EN TUBO DE ACERO
CALIDAD ST-44 DE 48 mm DE DIAMETRO, GALVANIZADO
EN CALIENTE CONFORME A UNE-EN 1461 (ESPESOR
MINIMO 75 MICRAS), CON DOBLE BARANDILLA
QUITAMIENDOS DE SEGURIDD, RODAPIE PERIMETRAL,
PLATAFORMAS DE ACERO Y PLATAFORMAS DE ACCESO
CON TRAMPILLA CON ESCALERA; INCLUSO P.P.
TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA PARA APOYOS,
ARRIOSTRAMIENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y
TRANSPORTE, MEDIDO SEGUN SUPERFICIE DE ANDAMIO
MONTADO. INCLUIDO ALQUILER DE ANDAMIO.
Mano de 0bra.........ocueeeenieneireieenene e 13,20
MaQUINGMA ..o 12,23
Resto de obra y materiales 0,03
Suma [a partida..........cceeeeereeeeeenseneene s 25,46
Costes indirectos ............c....... 6,00% 1,53
TOTAL PARTIDA 26,99
0027  P0301 m  TUBERIA ACERO INOX., DN80 ESP. 2,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 80 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,0 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cccuvevevneirieiens 11,96
Maquinaria........cccoecreereenens 4,69
Resto de obra y materiales 36,00
Suma la partida..........cceerreierernrinee s 52,65
Costes indirectos .................... 6,00% 3,16
TOTAL PARTIDA 55,81
0028 P0303 m  TUBERIA ACERO INOX., DN125 ESP. 2,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 125 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,0 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeeeneeneereeeenese e 11,96
Maquinaria........ccceerrerrennns 4,69
Resto de obra y materiales 54,77
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Suma la partida..........cceerreierernrneeesesseiens 71,42
Costes indirectos 6,00% 429
TOTAL PARTIDA 75,711
0029 P0305 m  TUBERIA ACERO INOX., DN200 ESP. 2,0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AI$|-316 L, CONFORME A NORMA ,UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 200 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,0 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneireieinere e 13,00
Maquinaria........ccceerverrennns 5,51
Resto de obra y materiales 130,57
Suma [a partida...........coeeeereueeneeneeneeneeeneeiees 149,08
Costes indirectos .................... 6,00% 8,94
TOTAL PARTIDA 158,02
0030 P0306 m  TUBERIA ACERO INOX., DN250 ESP. 2,3
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGEN:I'E, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 250 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,3 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cccuveverneinireeiens 15,15
Maquinaria........cccoocreereenens 717
Resto de obra y materiales 242,75
Suma [a partida.........cceverreierernreeesesseiens 265,07
Costes indirectos ............c....... 6,00% 15,90
TOTAL PARTIDA 280,97
0031 P0307 m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOX]DABLE AISI-316 L, CONFORME’A UNE-EN 10217 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMINAL DN
300 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA  SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeeenieneereieinese e 16,91
Maquinaria 9,37
Resto de obra y materiales ..o 292,64
Suma [a partida...........coeeeereueeneeniineneeeseeiees 318,92
Costes indirectos .................... 6,00% 19,14
TOTAL PARTIDA 338,06
0032 P0308 m  TUBERIA ACERO INOX., DN350 ESP. 2,9
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGEN:I'E, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 350 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,9 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuvevivnrineieiens 22,75
MaQUINGMA ......vveeeieicieeeeeeeeesee i 11,16
Resto de obra y materiales ............ccccovuvevivrivnnn. 326,15
Suma 12 partida..........oceeeeeeeneeenneineieniieeenens 360,06
Costes indirectos 6,00% 21,60
TOTAL PARTIDA 381,66
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0033 P0309 m  TUBERIA ACERO INOX., DN400 ESP. 3,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO
INOXIDABLE AISI-316 L, CONFORME A NORMA ,UNE-EN
10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 400 mm Y ESPESOR MINIMO DE 3,6 mm,
INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDADA, CODOS, PIEZAS
ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........ocueeeienieneereieenese e 31,21
Maquinaria........ccoevrrereennns 13,23
Resto de obra y materiales 452,65
Suma [a partida...........coeeeeereeeeneeensineneeeneneiees 497,09
Costes indirectos .................... 6,00% 29,83
TOTAL PARTIDA 526,92
0034 P0321 ud TRAMO DE CONDUCTO CIRCULAR DE @1000 CON BOCA
DE HOMBRE
TRAMO DE TUBERIA EMBRIDADO DE A(}ERO DE CALIDAD
MINIMA L275, HELICOSOLDADA, DE DIAMETRO NOMINAL
DN 1.000 mm, ESPESOR MINIMO DE 8,8 mm Y LONGITUD
0,80m, CON BOCA DE HOMBRE @600 mm. INCLUYE BRIDA
CIEGA @ Y CARRETE PASAMUROS @1000, INCLUSO P.P.
DE UNION SOLDADA, CON MANGA TERMORRETRACTIL DE
PROTECCION EXTERIOR, PINTADO INTERIOR DE LAS
MISMAS Y MEDIOS AUXILIARES.
Mano de 0bra.........ccocueeeeneeneereieenere e 252,81
Maquinaria........ccceerrereennns 62,99
Resto de obra y materiales 17.282,12
Suma [a partida..........cceeeeereeeeeeeneineneeeneeies 17.597,92
Costes indirectos ............c....... 6,00% 1.055,88
TOTAL PARTIDA 18.653,80
0035 P0322 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN300
PIEZA ESPECIAL PARA DERIIVACION DESDE DN1000"A
DN300, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE DESAGUE
INTERMEDIO O DE FONDO, SEGUN EL CASO.
COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEQ CON RADIAL, PREPARACION 'DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuvevnivnriiriens 257,10
Maquinaria........cccoecreereenens 283,77
Resto de obra y materiales 2.025,44
Suma la partida..........cceerreierernnnee s 2.566,31
Costes indirectos .........c.ccocuue 6,00% 153,98
TOTAL PARTIDA 2.720,29
0036 P0324 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1500 A DN200
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1500 A
DN200, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL. COMPRENDE
EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO
CON RADIAL, PREPARACION ’DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR,
COMPROBACION ~ DE  LIQUIDOS ~ PENETRANTES,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuvevivnrineieiens 257,10
Maquinaria 283,77
Resto de obra y materiales ...........cccovurviuniinen. 1.249,71
Suma la partida..........cceeerreeerernrineeeseeseiens 1.790,58
Costes indirectos .................... 6,00% 107,43
TOTAL PARTIDA 1.898,01
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0037 P0325 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN600 A DN125
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN600 __A
DN125, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE DESAGUE
DE FONDO. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE
AMBOS CONDUCTOS, SANEO’CON RADIAL, PREPARACION
DE BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE
DERI\/ACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION
DE LIQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuevivneineieiens 257,10
Maquinaria 283,77
Resto de obra y materiales ...........ccccovuvivniunen. 600,44
Suma [a partida..........cceverreierernrinee s 1.141,31
Costes indirectos ............c....... 6,00% 68,48
TOTAL PARTIDA 1.209,79
0038 P0326 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1300 A DN300-350
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1300 A
DN300-350, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE TOMA
DE AGUA. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEQ CON RADIAL, PREPARACION ’DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.
Mano de 0bra.........cocueverneiireiens 257,10
Maquinaria........cccoecreereenens 283,77
Resto de obra y materiales 2.227,34
Suma [a partida..........cceerveierersriseeeseeseiens 2.768,21
Costes indirectos .........c.ccocuuee 6,00% 166,09
TOTAL PARTIDA 2.934,30
0039 P0327 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1250 A DN400
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1250 A
DN400, A SOLDAR EN TUBERIA DE TOMA DE AGUA.
COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS
CONDUCTOS, SANEQ CON RADIAL, PREPARACION ’DE
BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION,
SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS
PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cccuvevevneirieiens 257,10
MaQUINGMA ...t 283,77
Resto de obra y materiales .... 2.986,34
Suma la partida..........cceerreierernnnee s 3.527,21
Costes indirectos 6,00% 211,63
TOTAL PARTIDA 3.738,84
0040 P0328 ud  CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DESDE INTERIOR
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000__A
DN400, A SOLDAR EN TUBERIA PRINCIPAL DE DESAGUE
DE FONDO Y EN NUEVO TUBO DE @400mm, DESDE EL
INTERIOR DEL CONDUCTO EXISTENTE. COMPRENDE EL
CORTE Y BISELADO DEL CONDUCTO PRINCIPAL, SANEO
CON RADIAL, PREPARACION ’DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR,
COMPROBACION ~ DE  LIQUIDOS ~ PENETRANTES,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuvevivnrineieiens 514,20
Maquinaria.........ccoocreereenens 747,52
Resto de obra y materiales 3.405,86
Suma la partida..........cceverveierernnineeesesseneiens 4.667,58
Costes indirectos .................... 6,00% 280,05
TOTAL PARTIDA 4.947,63
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0041 P0340 ud DERIVACION TUBERIA VENTOSA
PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN300-500 A
DNSO-jOO, A SOLDAR EN TUBERIA DE CAUDAL
ECOLOGICO PARA VENTOSA. COMPRENDE EL CORTE Y
BISELADO D'E AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL,
PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO
DE DERI\/ACION, SQLDADURA EXTERIOR,
COMPROBACION DE LIQUIDOS PENETRANTES,
REVE$TIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA'Y PRUEBAS.
Mano de 0bra.......ccccueveiveieieee e 257,10
Maquinaria........ccceerrvrrennes 283,77
Resto de obra y materiales ..........cccocuoriniriinninne 517,94
Suma [a partida...........coeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 1.058,81
Costes indirectos .........cc.veuee 6,00% 63,53
TOTAL PARTIDA 1.122,34
0042  P0402 ud CODO FD BB PN 10/16 @125 CUALQUIER ANGULO
CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 125 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE  ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
Mano de 0bra.......cccveueeernrereereierssse s 52,11
MaQUINGMA ... 13,78
Resto de obra y materiales 181,00
Suma la partida..........cceverreierernrineeesesseiens 246,89
Costes indirectos ............c....... 6,00% 14,81
TOTAL PARTIDA 261,70
0043 P0404 ud CODO FD BB PN 10/16 @200 CUALQUIER ANGULO
CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 200 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFQRME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrireereierssse s 65,14
Maquinaria........cccoecreereenens 15,16
Resto de obra y materiales ............cccovuevivniunen. 366,94
Suma la partida..........cceerreierernrinee s 44724
Costes indirectos ............c....... 6,00% 26,83
TOTAL PARTIDA 474,07
0044  P0406 ud  CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO
CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 300 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFQRME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra........cccveveiveieieee e 91,20
Maquinaria........ccceerrerrennes 17,91
Resto de obra y materiales 870,00
Suma la partida...........cce.... 979,11
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Costes indirectos .........cc.vevee 6,00% 58,75
TOTAL PARTIDA 1.037,86
0045 P0407 ud  CODO FD BB PN 10/16 @350 CUALQUIER ANGULO
CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 350 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE  ESTANQUIDAD EN  EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......cccveueeernrereeiersese s 104,22
Maquinaria 19,29
Resto de obra y materiales ............ccccovuvivnivnnn. 1.251,53
Suma la partida..........cceverreierernrneeeseeseiens 1.375,04
Costes indirectos ...........c....... 6,00% 82,50
TOTAL PARTIDA 1.457,54
0046 P0408 ud  CODO FD BB PN 10/16 @400 CUALQUIER ANGULO
CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16,
DN 400 mm, CUALQUIER ANGULO, CONFQRME A NORMA
UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN NORMATIVA
VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR
DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS
ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra........cccueveiveieiieie et 117,25
Maquinaria 20,67
Resto de obra y materiales ..o 1.747,40
Suma [a partida...........ceeeerereeeeeneineeneeeseeiees 1.885,32
Costes indirectos .........cc.vuvee 6,00% 113,12
TOTAL PARTIDA 1.998,44
0047 P0411 ud TE FD BBB PN 10/16 @125 A @100
DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES
BRIDAS, PN 10/16, DN 125 mm, Y DERIVACION DE DN 100,
CONEORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR ,Y EXTERIOR DE RESINA EROXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM,’ TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra........cccueveiveieiieie e 23,45
Maquinaria 16,54
Resto de obra y materiales ..........cccoocrinineineenns 237,00
Suma [a partida...........coeeeereueeneeniineneeeseeiees 276,99
Costes indirectos .........cc.vevee 6,00% 16,62
TOTAL PARTIDA 293,61
0048 P0413 ud TE FD BBB PN 10/16 @200

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES
BRIDAS, PN 10/16, DN 200 mm, Y DERIVACION DE DN 100,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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Mano de 0bra.......cccoeueeernrereeeiersse s 23,45
Maquinaria........cccoocreereenens 16,54
Resto de obra y materiales . 421,00
Suma [a partida..........cceverreierernreee s 460,99
Costes indirectos ............c....... 6,00% 27,66
TOTAL PARTIDA 488,65
0049 P0422 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @125
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 125 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RE$INA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuevivneineieiens 452
Resto de obra y materiales ..........coccocuvininiinninne 494,58
Suma [a partida...........coeereereeeeeeeneineneeeseeiees 499,10
Costes indirectos .................... 6,00% 29,95
TOTAL PARTIDA 529,05
0050 P0424 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 2200
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 200 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeienieneireeeenere e 4,92
Resto de obra y materiales .... 825,43
Suma la partida..........cceerveiernrnneeesenseiens 830,35
Costes indirectos .. 6,00% 49,82
TOTAL PARTIDA 880,17
0051 P0425 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @250
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 250 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RE$INA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuvevnivnriiriens 518
Resto de obra y materiales ... 1.052,68
Suma [a partida...........coeeeereueeneeniineneeeseeiees 1.057,86
Costes indirectos .................... 6,00% 63,47
TOTAL PARTIDA 1.121,33
0052 P0426 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeeenieneireieenese e 545
Resto de obra y materiales ...........ccccovuvrvivniennn. 1.284,06
Suma 12 partida..........oceeeeeeeneeeneeireienieieeeeens 1.289,51

Costes indirectos .................... 6,00% 71,37
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TOTAL PARTIDA 1.366,88
0053 P0427 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @350
BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16, DN 350 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RE$INA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuevivneineieiens 5,58
Resto de obra y materiales ..........cocovcurininiineenns 1.545,00
Suma [a partida...........coeeeeereeeeneeensineneeeneneiees 1.550,58
Costes indirectos .................... 6,00% 93,03
TOTAL PARTIDA 1.643,61
0054 P0428 ud  BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @400
BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 400 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 10224 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION,
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeenieneereieenere e 5,85
Resto de obra y materiales ...........cccccovueviuniunnn. 1.747,00
Suma [a partida..........cceverreierernrnee s 1.752,85
Costes indirectos .................... 6,00% 105,17
TOTAL PARTIDA 1.858,02
0055 P0441 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @125
CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 125 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 800 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR 'Y EXTERIOR DE RESINA EROXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM,’ TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeenieneireeeeinere e 7,04
Resto de obra y materiales .... 258,32
Suma la partida..........cceerreierernnnee s 265,36
Costes indirectos 6,00% 15,92
TOTAL PARTIDA 281,28
0056 P0442 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @200
CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 200 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 800 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR 'Y EXTERIOR DE RESINA EROXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM,’ TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeeenieneireieenese e 7,82
Resto de obra y materiales ...........ccccovuvrvivniennn. 444,92
Suma [a partida..........cceverveierernrneeeseeseiens 452,74

Costes indirectos ....................
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TOTAL PARTIDA 479,90
0057 P0444 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300
CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......cccveveiveieieee e 13,03
Resto de obra y materiales 990,87
Suma [a partida..........cceverreierernrinee s 1.003,90
Costes indirectos .................... 6,00% 60,23
TOTAL PARTIDA 1.064,13
0058 P0445 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @350
CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 350 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra........cccueveiveieieee e 18,24
Maquinaria 8,82
Resto de obra y materiales ..........c.ccocurininiineenns 1.281,60
Suma [a partida...........coeerereeeeneeneenene s 1.308,66
Costes indirectos .........cc.vuvve 6,00% 78,52
TOTAL PARTIDA 1.387,18
0059 P0446 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @400
CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION
DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 400 mm,
CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O
SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE
ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO
COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrireereierssse s 20,85
Maquinaria........cccoecreereenens 11,02
Resto de obra y materiales 1.572,32
Suma la partida..........cceerveierernninee s 1.604,19
Costes indirectos ............c....... 6,00% 96,25
TOTAL PARTIDA 1.700,44
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0060 P0452 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 125
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
125 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR' DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuevivneineieiens 10,42
Resto de obra y materiales ..........cocovcurininiineenns 400,22
Suma [a partida...........coeeeeereeeeneeensineneeeneneiees 410,64
Costes indirectos .................... 6,00% 24,64
TOTAL PARTIDA 435,28
0061 P0454 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 200
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
200 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 0 S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueverneiireiens 15,63
Resto de obra y materiales ..........cccocuvrininiunnenns 694,00
Suma [a partida..........cceeeeereeeeeeeneineneeeneeies 709,63
Costes indirectos .................... 6,00% 42,58
TOTAL PARTIDA 752,21
0062 P0455 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 250
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
250 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 0 S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeinieeeereieinere e 18,24
Resto de obra y materiales .... 1.004,00
Suma la partida..........cceerveierernrieeeresseiens 1.022,24
Costes indirectos .................... 61,33
TOTAL PARTIDA 1.083,57
0063 P0456 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
300 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR' DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuvevivnrineieiens 20,85
Resto de obra y materiales ..o 1.186,00
Suma [a partida..........ccoeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 1.206,85
Costes indirectos .................... 6,00% 72,41
TOTAL PARTIDA 1.279,26
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0064 P0457 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 350
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
350 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR' DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuevivneineieiens 21,89
Resto de obra y materiales ..........cocovcurininiineenns 1.602,00
Suma [a partida...........coeeeeereeeeneeensineneeeneneiees 1.623,89
Costes indirectos .................... 6,00% 97,43
TOTAL PARTIDA 1.721,32
0065 P0458 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 400
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN
400 mm, FORMADA POR BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL
CARBONO S235 0 S275, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL
ELASTOMERICA DE ESTANQUIDAD EN EPDM O NBR,
ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE,
INCLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueeeenieneereieenere e 23,45
Resto de obra y materiales 2.010,00
Suma [a partida..........cceverreierernrnee s 2.033,45
Costes indirectos .................... 6,00% 122,01
TOTAL PARTIDA 2.155,46
0066 P0501 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 280 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 80 mm, PN 10/16, SERIE 14,
CONFORME A NORMA UNE-'EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPO)'(I O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuevevnrieieeeiens 26,57
Maquinaria 27,56
Resto de obra y materiales ............ccccovuvviunivnnn. 204,00
Suma la partida..........cceerveierernrieeeresseiens 258,13
Costes indirectos .................... 6,00% 15,49
TOTAL PARTIDA 273,62
0067 P0502 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @100 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPO)'(I O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuvevivnrineieiens 26,57
Maquinaria.........ccoocreereenens 27,56
Resto de obra y materiales 237,26
Suma la partida..........cceerveierernrneeesesseiens 291,39
Costes indirectos ...........c....... 6,00% 17,48
TOTAL PARTIDA 308,87
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0068 P0503 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @125 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 125 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPO)'(I O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU  CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuevivneineieiens 626,52
Maquinaria 55,12
Resto de obra y materiales ...........ccccovuvivniunen. 357,01
Suma [a partida..........cceverreierernrinee s 1.038,65
Costes indirectos .........c.ccocuuee 6,00% 62,32
TOTAL PARTIDA 1.100,97
0069 P0505 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @200 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 200 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPO)'(I O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........cocueverneiireiens 626,52
Maquinaria........cccoecreereenens 55,12
Resto de obra y materiales 644,59
Suma [a partida..........cceerveierersriseeeseeseiens 1.326,23
Costes indirectos .........c.ccocuuee 6,00% 79,57
TOTAL PARTIDA 1.405,80
0070  P0507 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPO)'(I O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cccuvevevneirieiens 809,82
MaQUINGMA ...t 55,12
Resto de obra y materiales .... 1.829,00
Suma la partida..........cceerreierernnnee s 2.693,94
Costes indirectos 6,00% 161,64
TOTAL PARTIDA 2.855,58
0071  P0508 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @350 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 350 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPO)'(I O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuvevivnrineieiens 809,82
Maquinaria.........ccoocreereenens 55,12
Resto de obra y materiales 3.792,00
Suma la partida..........cceverveierernnineeesesseneiens 4.656,94
Costes indirectos .................... 6,00% 279,42
TOTAL PARTIDA 4.936,36




CUADRO DE PRECIOS 2

PROYECTO DE ADECUA(’:IC')N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0072 P0509 ud  VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @400 C
VALVULA DE COMPUERTA, DN 400 mm, PN 10/16, SERIE
14, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPO)§| O VITROCERAMICO, INCLUSO
JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS  NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra..........cocuevivneineieiens 809,82
Maquinaria 55,12
Resto de obra y materiales ...........ccccovuvivniunen. 3.860,00
Suma [a partida..........cceverreierernrinee s 4.724,94
Costes indirectos .........c.ccocuuee 6,00% 283,50
TOTAL PARTIDA 5.008,44
0073 P0521 ud VALVULA MARIPOSA MANUAL PN10/16 @300 C
VALVULA DE MARIPOSA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 13
CONFORME A NORMA, UNE-EN 558 ) Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CENTRICA O EXCENTRICA, CON
UNION MEDIANTE BRIDAS, REVESTIMIENTO DE EPOXI O
VITROCERAMICO Y REDUCTOR DE ACCIONAMIENTO
MANUAL/MOTORIZABLE, INCLUSO JUNTAS
ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE
ACERO  INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS
NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.........ccocueeeienieneereieenese e 162,57
Maquinaria 16,54
Resto de obra y materiales ..........c.coocorininiinnenne 5.102,00
Suma [a partida...........coeerereeeeneeneenene s 5.281,11
Costes indirectos .................... 6,00% 316,87
TOTAL PARTIDA 5.597,98
0074 P0532 ud  VALVULA ANULAR PN 10/16 @125
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 125, PN
10/16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, \!UNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra.........cocueeeeneeneereeenere e 52,44
Maquinaria 27,56
Resto de obra y materiales ..........cccocuveininiinninns 13.441,50
Suma [a partida...........coeeeereueeneeniineneeeseeiees 13.521,50
Costes indirectos .................... 6,00% 811,29
TOTAL PARTIDA 14.332,79
0075 P0534 ud  VALVULA ANULAR PN 10/16 @200
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 200, PN
10/16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, \!UNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra.........cocueeeeeniveeereeeenese e 62,92
Maquinaria 27,56
Resto de obra y materiales ..........ccoucuvrininiinninns 15.773,00
Suma [a partida..........ccoeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 15.863,48
Costes indirectos .................... 6,00% 951,81
TOTAL PARTIDA 16.815,29
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0076 P0535 ud  VALVULA ANULAR PN 10/16 @250
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 250, PN
10/’16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cccuvevevnrineieeiens 68,17
Maquinaria........cccoecreereenens 27,56
Resto de obra y materiales ..........ccccovuvirniunnn. 9.404,42
Suma la partida..........cceverreierernrneeeseeseiens 9.500,15
Costes indirectos .........c.ccocuuee 6,00% 570,01
TOTAL PARTIDA 10.070,16
0077 P0536 ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN
10/’16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuvevivnerreieiene 73,42
Maquinaria........cccoocreereenens 27,56
Resto de obra y materiales ...........cccovuvevivnrinnn. 24.809,00
Suma [a partida..........cceerveierersriseeeseeseiens 24.909,98
Costes indirectos ............c....... 6,00% 1.494,60
TOTAL PARTIDA 26.404,58
0078 P0537 ud  VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @350
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 350, PN
10/’16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuevnevnrieieiens 78,67
MaQUINGMA ... 33,07
Resto de obra y materiales 29.998,00
Suma la partida..........cceverreierernneeessneiens 30.109,74
Costes indirectos ............c....... 6,00% 1.806,58
TOTAL PARTIDA 31.916,32
0079 P0538 ud  VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @400
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 400, PN
10/’16, DE DESPLAZAMIENTO AXIAL, CON ACCIONAMIENTO
ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRICO,
REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO
ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuvevnivnriiriens 83,90
Maquinaria........c.cooereveneenee 33,07
Resto de obra y materiales 32.425,00
Suma la partida.................. 32.541,97
Costes indirectos ............c....... 6,00% 1.952,52
TOTAL PARTIDA 34.494,49
0080 P0543 ud  VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON
CONCENTRADOR Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO U
OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL
CASO, INCLUYENDO TORNILLERIA DE  ACERO
INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIIDAS, ELASTOMEROS DE
ESTANQUIDAD. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra.........cocueeeeeneeneereeeenese e 1.197,87
MaQUINGMA ... 220,48
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Resto de obra y materiales ............ccovuveviunrinnn. 40.006,00
Suma la partida..........cceverreierernrneeeseeseseiens 41.424,35
Costes indirectos ............c....... 6,00% 2.485,46
TOTAL PARTIDA 43.909,81
0081 P0544 ud  VALVULA ] CHORRO  HUECO ] PN 10/16 @300
OLEOHIDRAULICA PARA SUSTITUCION
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON
ACCIONAMIENTO  OLEHIDRAULICO 'Y BRIDA DE 12
TORNILLOS, PARA SUSTITUCION, INCLUYENDO
TORNILLERIA I;)E ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD Y CILINDROS.
CON INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra..........cocuevevneiereiens 1.197,87
Maquinaria........c.cooereeeneenee 220,48
Resto de obra y materiales 35.006,00
Suma la partida.........c......... 36.424,35
Costes indirectos ............c....... 6,00% 2.185,46
TOTAL PARTIDA 38.609,81
0082 P0546 ud  VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @400
VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 400, PN 10/16, CON
CONCENTRADOR Y ACCIONAMIENTO ELECTRICO U
OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE
ACCIONAMIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL
CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, ’ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.
Mano de 0bra.........cocueeeenieneereieenere e 1.613,82
Maquinaria........ccceereerrennes 440,96
Resto de obra y materiales 43.363,00
Suma [a partida...........ceeeerereeeeeneineeneeeseeiees 45.417,78
Costes indirectos .................... 6,00% 2.725,07
TOTAL PARTIDA 48.142,85
0083 P0548 ud  SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER
21000
SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA HOWELL-BUNGER
DN1000 Y 30 M.C.A. SIN CONCENTRADOR, FABRICADA
INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 SALVO
BRIDAS EN ACERO PINTADO, BRONCES EN AROS DE
DESL]ZAMIENTO, EMPAQUETADURAS EN FIBRA
SINTETICA TEFLONADA Y JUNTA FRONTAL EN EPDM.
INCLUYE TORRETA EN CAMARA DE MANIOBRA CON
REGLETA, FINALES DE CARRERA'Y CAPTADOR LINEAL DE
POSICIQN 4-20 MA. INCLUYE PUESTA EN SERVICIO DEL
DESAGUE DE FONDO.
Mano de 0bra.........ocueeinieneirnieenese i 8.055,91
Maquinaria 4.206,65
Resto de obra y materiales ..........ccccocuvininiinnenns 64.838,80
Suma [a partida...........coeeeereueeneeniineneeeseeiees 77.101,36
Costes indirectos .................... 6,00% 4.626,08
TOTAL PARTIDA 81.727,44
0084 P0549 ud MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1000
EXISTENTE
MONTAJE DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE
@1000
Mano de 0bra.........cocueeeeeniveeereeeenese e 6.796,15
MaQUINGMA ..o 4.206,65
Suma la partida..........cceverreierernnneeeseeseiens 11.002,80
Costes indirectos .................... 6,00% 660,17
TOTAL PARTIDA 11.662,97
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0085 P0550 ud MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1200-1300
EXISTENTE
MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1200-1300
EXISTENTE
Mano de 0bra.......cccoeueeernreneereeesssse s 7.895,60
MaQUINGMA .....oveeeceeieieeeieeeeeee e 4.807,60
Suma [a partida...........coeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 12.703,20
Costes indirectos .........cc.veuee 6,00% 762,19
TOTAL PARTIDA 13.465,39
0086 P0561 ud DESMONTAJE DE VALVULA @250 EXISTENTE EN
ARQUETA
DESMONTAJE DE VALVULA @250 EXISTENTE EN
ARQUETA DE DESAGUE (AGUAS ABAJO), INCLUIDO
DESEMBRIDADO, EX'[RACCION DE LA VALVULA Y EL
CONDUCTO ENTRE VALVULAS Y CORTE DEL CONDUCTO
EN LA LONGITUD NECESARIA PARA QUE ENTREN TODOS
LOS ELEMENTOS. NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR
AUTORIZADO.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrirerniersese s 154,92
Maquinaria 97,85
Resto de obra y materiales ...........ccccovuvevirniunen. 0,05
Suma [a partida..........cceverreierernrineeeresseiens 252,82
Costes indirectos ............c....... 6,00% 15,17
TOTAL PARTIDA 267,99
0087 P0562 ud  DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @ 300-350
DESMONTAJE VALVULA
HOWELL-BUNGER EXISTENTE @300-350. NO INCLUYE EL
TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.
Mano de 0bra........cccueveiveieieee e 2.496,10
MaQUINGMA ..o 1.802,85
Suma la partida..........cceverreierernneeessneiens 4.298,95
Costes indirectos ............c....... 6,00% 257,94
TOTAL PARTIDA 4.556,89
0088 P0563 ud DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1000
DESMONTAJE VALVULA
HOWELL-BUNGER EXISTENTE @1000. NO INCLUYE EL
TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.
Mano de 0bra........cccucveiveieieeie e 6.796,15
MaQUINGMA ..o 4.206,65
Suma la partida..........cceverreierernreeeseeseiens 11.002,80
Costes indirectos ...........cc....... 6,00% 660,17
TOTAL PARTIDA 11.662,97
0089 P0564 ud DESMONTAJE BUNGER
@1200-1300
DESMONTAJE VALVULA
HOWELL-BUNGER EXISTENTE ©1200-1300
Mano de 0bra.......cccoeueeernrireereierssse s 7.895,60
MaQUINGMA ... 4.807,60
Suma [a partida..........ccoeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 12.703,20
Costes indirectos .........cc.vevee 6,00% 762,19
TOTAL PARTIDA 13.465,39
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0090 PO571 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @80
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA
TRIFUNCIONAL, DN 80 mm, CON UN ORIFICIO DE PURGA
CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE
OCLUIDO Y CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16,
UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO DE EPOXI O
VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE,
INSTALACION Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......ccccueveiveieieee e 4719
Maquinaria........ccceerrvrrennes 16,54
Resto de obra y materiales ..........cccocuoriniriinninne 685,22
Suma [a partida...........coeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 748,95
Costes indirectos ............c....... 6,00% 44,94
TOTAL PARTIDA 793,89
0091 P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA
TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN ORIFICIO DE PURGA
CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE
OCLUIDO Y CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16,
UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO DE EPOXI O
VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE,
INSTALACION Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......cccveueeernrereereierssse s 52,44
MaQUINGMA ... 27,56
Resto de obra y materiales 1.304,00
Suma la partida..........cceverreierernrineeesesseiens 1.384,00
Costes indirectos ............c....... 6,00% 83,04
TOTAL PARTIDA 1.467,04
0092 P0582 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @125
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 125 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.
Mano de 0bra........cccueveiveieieeie e 130,28
Maquinaria........ccceerrerrennns 27,56
Resto de obra y materiales 3.447,99
Suma [a partida...........ceeeeereeeeeeeneineneeeseeiees 3.605,83
Costes indirectos .........cc.vevee 6,00% 216,35
TOTAL PARTIDA 3.822,18
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UD. RESUMEN

N°  cODIGO

IMPORTE

0093 P0584

0094 P0586

0095 P0587

ud

ud

ud

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 2200

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 200 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

Suma la partida

Costes indirectos .........cccvevee

TOTAL PARTIDA

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @300

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION  ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

Mano de obra
Magquinaria
Resto de obra y materiales

Suma la partida..................
Costes indirectos ....................

TOTAL PARTIDA

CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @350

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 350 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

Mano de obra
Maquinaria
Resto de obra y materiales

Suma la partida

Costes indirectos .........cc.vuvee

TOTAL PARTIDA

4.329,96
259,80

4.589,76

130,28
27,56
5.158,00

5.315,84
318,95

5.634,79

130,28
27,56
5.816,63

5.97447
358,47

6.332,94
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N°  cODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0096 P0588 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN
10/16 @400
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO, SOBRE TUBERIA
DN 400 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA, CON
ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA,
INCLUSO CARRETE PN 10/16, TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE
CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION P68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC,
PRECISION MEJOR DEL 1 %, CON RECUBRIMIENTO
INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE
CALIBRACION DEL EQUIPO DE  LABORATORIO
ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA, ELECTRONICA,
INSTALACION  ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.
Mano de 0bra........cceveveiveieieee e 130,28
Maquinaria 55,12
Resto de obra y materiales ..........cccocuvviniriinnenne 6.470,00
Suma [a partida...........coeereereeeeeeeneineneeeseeiees 6.655,40
Costes indirectos .........cccvevee 6,00% 399,32
TOTAL PARTIDA 7.054,72
0097  P0601 ud  MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y
COLOCADO O SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y
COLOCADO O SUSTITUIDO O REPUESTO, EJECUTADO
CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR POR
EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrereereisrsese e 37,08
Magquinaria 26,53
Resto de obra y materiales ...........cccovuvirvivnnn. 135,99
Suma [a partida.........cceverreierernreeesesseiens 199,60
Costes indirectos .................... 6,00% 11,98
TOTAL PARTIDA 211,58
0098 P0602 m  BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA (NO INCLUYE
MONTANTES)
BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA
O REPUESTA, CONSTITUIDA POR TRES PERFILES, UNO
SUPERIOR COMO PASAMANOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES,
EJECUTADOS CON PERFILERIA L 80X80X8 mm O SIMILAR
A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE  TERMINADA. INCLUIDO PARTE
PROPORCIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,
MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.
NO INCLUYE MONTANTES.
Mano de 0bra.......cccueveiveieiieie e 124,76
Maquinaria........ccceerrerrennns 76,99
Resto de obra y materiales 80,15
Suma [a partida..........ccoeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 281,90
Costes indirectos .........cc.vevee 6,00% 16,91
TOTAL PARTIDA 298,81
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0099 P0603 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESCALERA EN ARQUETA DF
I/IDESMONTAJE EXISTENTE
SUMINISTRO DE ESCALER_A VERTICAL DE ACCESO EN
ARQUETA DEL DESAGUE DE FONDO. INCLUYE
DESMONTAJE DE LA ESCALERA ACTUAL Y MONTAJE DE
LA NUEVA.
Mano de 0bra.......cccveueeernrererniersese s 1.386,45
MaQUINGMA ... 78,33
Resto de obra y materiales .... 1.602,50
Suma [a partida..........cceverreierernrnee s 3.067,28
Costes indirectos .................... 6,00% 184,04
TOTAL PARTIDA 3.251,32
0100 PO604 ud SUMINISTRQ Y MONTAJE DE ESCALERA EN ARQUETA
REGULACION I/DESMONTAJE EXISTENTE
SUMINISTRO DE ESCALERA VERTICAL DE ACCESO A
ARQUETA DE VALVULA DE REGULACION. INCLUYE
DESMONTAJE DE LA ESCALERA ACTUAL Y MONTAJE DE
LA NUEVA.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrirerniersese s 1.386,45
Maquinaria........cccoocreereenens 78,33
Resto de obra y materiales 1.121,75
Suma [a partida..........cceverreierernrnee s 2.586,53
Costes indirectos ...........c....... 6,00% 155,19
TOTAL PARTIDA 2.741,72
0101 P0621 ud CUADRO DE BT
CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO
METALICO CONTENIENDO EN SU INTERIOR UN
INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA
ACCIONAM!ENTO REMOTO DE LA VALVULA DE
REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONEXIONES,
MANO DE OBRA’ Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO
ACOMETIDA ELECTRICA HASTA VALVULA Y
CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.
Mano de 0bra.......ccccueveieieieee e 52,06
Resto de obra y materiales ..........cccccovuvivniunen. 5.615,94
Suma [a partida.........cceverreierernreeesesseiens 5.668,00
Costes indirectos ............c....... 6,00% 340,08
TOTAL PARTIDA 6.008,08
0102 P0622 ud SUMINISTRQ E INSTALACION DE GRUPO
OLEOHIDRAULICO Y CUADRO DE ACCIONAMIENTO
HW1000
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO
OLEOHIDRAULICO Y CUADRO ELECTRICO DE CONTROL
DE VALVULA HOWELL BUNGER DN1000 INCLUYENDO
DISPLAY DIGITAL CON LA SENALIZACION DEL GRADO DE
APERTURA. SE INCLUYEN LOS CONDUCTOS
OLEOHIDRAULIQOS ENTRE GRUPO Y CUADRO Y EL
CABLEADO ELECTRICO ENTRE GRUPO, CUADRO Y
TORRETA DE POSICIONAMIENTO.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrereereiersee s 3.544,16
Maquinaria.........ccoocreereenens 1.386,52
Resto de obra y materiales 13.061,37
Suma la partida..........cceerveierernrneeesesseiens 17.992,05
Costes indirectos ............c....... 6,00% 1.079,52
TOTAL PARTIDA 19.071,57
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N° CODIGO UD. RESUMEN IMPORTE
0103 P0623 ud PARTIDA PARA REPROGRAMAR CAUDALIMETRO DEL
DESAGUE DE FONDO
PROGRAMACION DEL CAUDALIMETRO EXISTENTE EN EL
DESAGU!E DE FONDO CON EL FIN DE MEJORAR LA
PRECISION DE LECTURA EN LOS RANGOS DEL CAUDAL
ECOLOGICO.
Mano de 0bra.......cccveueeernrererniersese s 3.305,96
Suma [a partida..........cceverreierernrinee s 3.305,96
Costes indirectos .................... 6,00% 198,36
TOTAL PARTIDA 3.504,32
0104 P0624 ud REINSTALACION DE MEDIDOR DE APERTURA DEL SAIH
REINSTALACION DE MEDIDOR DE APERTURA DEL SAIH
Mano de 0bra........cccueveiveieieeie e 1.886,79
Resto de obra y materiales .... 471,70
Suma [a partida..........cceverreierernrineeeseesneiens 2.358,49
Costes indirectos .................... 6,00% 141,51
TOTAL PARTIDA 2.500,00
0105 P0631 m  BORDILLO DE HORMIGON 14 /17 X 28 X 100 cm.
BORDILLO DE HORMIGON 14 / 17 X 28 X 100 cm, MEDIDO
EN OBRA, INCLUSO EXCAVACION, ZOCALO DE APOYO,
MORTERO DE ASIENTO, NIVELACION, TOTALMENTE
TERMINADO.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrirerniersese s 13,39
Maquinaria........cccoocreereenens 1,58
Resto de obra y materiales ...........ccccovuvevirniunen. 7,66
Suma [a partida..........cceverreierernrineeeresseiens 22,63
Costes indirectos ............c....... 6,00% 1,36
TOTAL PARTIDA 23,99
0106 P0641 m?> TAPA PARA ARQUETA O POZO DE HORMIGON
PREFABRICADO
TAPA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA ARQUETA,
I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION.
Mano de 0bra........ccoeueeernrereeeiersese s 0,83
Maquinaria.........ccoecreereenens 8,16
Resto de obra y materiales ...........ccccovuvvivvivnen. 13,36
Suma la partida..........cceverreierernneeessneiens 22,35
Costes indirectos ............c....... 6,00% 1,34
TOTAL PARTIDA 23,69
0107 P0642 ud  POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA DE 1T
POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA CON CAPACIDAD DE
ELEVAR CARGAS DE HASTA 1T. TOTALMENTE INSTALADO.
Mano de 0bra.......cccoeueeernrireereierssse s 157,25
MaQUINGMA ... 110,24
Resto de obra y materiales .... 996,30
Suma la partida..........cceerreierernnnee s 1.263,79
Costes indirectos .. 6,00% 75,83
TOTAL PARTIDA 1.339,62
0108 P0701 h TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES,
INCLUIDO FIJACION DOBLE
Mano de 0bra.......cccoeueeernrereereiersee s 135,00
Resto de obra y materiales ..o 67,50
Suma [a partida..........ccoeeeeereeeeeeenieneneeeneeiees 202,50
Costes indirectos .........cc.veuee 6,00% 12,15
TOTAL PARTIDA 214,65
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0109 P0702 ud TOMA DE DATOS DE ESPESOR CONDUCTO ACTUAL
MEDIANTE MEDIDOR ULTRASONICO.

MUESTREO DE CONDUCTO ACTUAL DE DESAGUE DE

FONDO OBTENIENDO DATOS DE ESPESOR DE CHAPA
MEDIANTE MEDIDOR ULTRASONICO.

Mano de 0bra.........ccocueeiereereireieneeeeeeieiae 1.189,76
Resto de obra y materiales ..........ccccoouvrvviinen. 297,44
Suma la partida.........ceerveeernriee s 1.487,20
Costes indirectos .........c.ccoeueee 6,00% 89,23
TOTAL PARTIDA 1.576,43

0110 P0703 ud  SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESCUDO DE 1.000 mm

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESCUDO CALCULADO Y
DISENADO PARA OBTURAR EL CONDUCTO DE @ 1.000
DEL DESAGUE DE FONDO, FABRICADO EN ACERO AL
CARBONO DE CALIDAD S275JR Y PREPARADO PARA SER
COLOCADO MEDIANTE EQUIPO SUBMARINISTA

Mano de 0bra.........cocueerineeneeiineeeeeeieeae 1.602,20
Maquinaria........cccevvevrrennns 2.975,40
Resto de obra y materiales 30.190,42
Suma [a partida.........ceeeneeeeeneineeeseeiees 34.768,02
Costes indirectos .................... 6,00% 2.086,08
TOTAL PARTIDA 36.854,10
0111 P0704 d  TRABAJOS SUBACUATICOS

TRABAJOS SUBACUATICOS REALIZADOS POR EQUIPO DE

SUBMARINISTAS COMPUESTO POR 5  BUZOS,

INCLUYENDO EQUIPO DE APOYO EN TIERRA.
Mano de 0bra..........cocuviviverieiieeiene 3.066,24
Resto de obra y materiales ..o 3.033,76
Suma [a partida........coeeeeenrieeneneineeeseeies 6.100,00
Costes indirectos 6,00% 366,00
TOTAL PARTIDA 6.466,00

Consta el presente Cuadro de Precios de 0111 precios.

Cordoba, julio de 2022
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,
- Luis R. Fernandez Almifiana -

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C.01.
P0162

P0165

P0104

P0309

P0328

P0408

P0458

P0509

BEMBEZAR DERIVACION (HORNACHUELOS)

ud DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION

DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION DE HORMIGON
PARA CUALQUIER DIAMETRO.

m  PERFORACION VERTICAL @500

PERFORACION VERTICAL A ROTACION, DE DIAMETRO 500 mm, EN HORMIGON
CON SISTEMA DE ROSCADO, REALIZANDO LA PERFORACION CON PROLONGADO-
RES; EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO CUANDO SE LLENA
LA CORONA CON EL TESTIGO DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGAN-
DO HASTA LA CORONA.

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

m  TUBERIA ACERO INOX., DN400 ESP. 3,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 400 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 3,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DESDE INTERIOR

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A DN400, A SOLDAR EN TUBE-
RiA PRINCIPAL DE DESAGUE DE FONDO Y EN NUEVO TUBO DE @400mm, DESDE EL
INTERIOR DEL CONDUCTO EXISTENTE. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DEL
CONDUCTO PRINCIPAL, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCA-
CION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION
DE LIQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA
EPOXIDICA Y PRUEBAS.

ud CODO FD BB PN 10/16 @400 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 400 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 400

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 400 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @400 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 400 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00

4,50

613,80

7,60

1,00

2,00

1,00

1,00

2.650,00

9.057,34

6,41

526,92

4.947,63

1.998,44

2.155,46

5.008,44

2.650,00

40.758,03

3.934,46

4.004,59

4.947,63

3.996,88

2.155,46

5.008,44
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P0588 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @400 1,00 7.054,72 7.054,72

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 400 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

P0171 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @500 0,35 1.166,49 408,27

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 500 mm. REALIZADO
MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA HUECA CON CORONA
(DIAMANTADA O DE WIDIA) Y SISTEMA ROSCADO, CON REFRIGERACION DE CORO-
NA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLINA-
DOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LUGAR
DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL TALA-
DRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, MEDIOS
AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA AS{ COMO ACOPIOS
INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

P0446 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @400 1,00 1.700,44 1.700,44

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 400 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0546 ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @400 1,00 48.142,85 48.142,85

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 400, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, TORNILLERIA DE ACERO INOXI-
DABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMERQOS DE ESTANQUIDAD. CON INSTALACION
Y PRUEBAS.

P0428 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @400 8,00 1.858,02 14.864,16

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 400 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0203 kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE 68,77 9,58 658,82

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

P0202 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS. 45,22 3,95 178,62

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS |/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0340

P0502

P0572

P0603

P0563

P0702

P0548

P0622

ud DERIVACION TUBERIA VENTOSA

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN300-500 A DN80-100, A SOLDAR EN
TUBERIA DE CAUDAL ECOLOGICO PARA VENTOSA. COMPRENDE EL CORTE Y BISE-
LADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES,
COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPRO-
BACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @100 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESCALERA EN ARQUETA DF I/DESMONTAJE

EXISTENTE
SUMINISTRO DE ESCALERA VERTICAL DE ACCESO EN ARQUETA DEL DESAGUE DE
FONDO. INCLUYE DESMONTAJE DE LA ESCALERA ACTUAL Y MONTAJE DE LA NUE-
VA.

ud DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER 1000

DESMONTAJE Y EXTRACCION DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE @1000.
NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.

ud TOMA DE DATOS DE ESPESOR CONDUCTO ACTUAL MEDIANTE MEDIDOR
ULTRASONICO.

MUESTREO DE CONDUCTO ACTUAL DE DESAGUE DE FONDO OBTENIENDO DATOS

DE ESPESOR DE CHAPA MEDIANTE MEDIDOR ULTRASONICO.

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1000

SUMINISTRO Y MONTAJE DE VALVULA HOWELL-BUNGER DN1000 Y 30 M.CA. SIN
CONCENTRADOR, FABRICADA INTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AlSI 304
SALVO BRIDAS EN ACERO PINTADO, BRONCES EN AROS DE DESLIZAMIENTO, EM-
PAQUETADURAS EN FIBRA SINTETICA TEFLONADA Y JUNTA FRONTAL EN EPDM. IN-
CLUYE TORRETA EN CAMARA DE MANIOBRA CON REGLETA, FINALES DE CARRERA
Y CAPTADOR LINEAL DE POSICION 4-20 MA. INCLUYE PUESTA EN SERVICIO DEL DE-
SAGUE DE FONDO.

ud SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO OLEOHIDRAULICO Y CUADRO DE
ACCIONAMIENTO HW1000

SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO OLEOHIDRAULICO Y CUADRO ELECTRICO

DE CONTROL DE VALVULA HOWELL BUNGER DN1000 INCLUYENDO DISPLAY DIGI-

TAL CON LA SENALIZACION DEL GRADO DE APERTURA. SE INCLUYEN LOS CON-

DUCTOS OLEOHIDRAULICOS ENTRE GRUPO Y CUADRO Y EL CABLEADO ELECTRICO

ENTRE GRUPO, CUADRO Y TORRETA DE POSICIONAMIENTO.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.122,34

308,87

1.467,04

3.251,32

11.662,97

1.576,43

81.727,44

19.071,57

1.122,34

308,87

1.467,04

3.251,32

11.662,97

1.576,43

81.727,44

19.071,57
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0321

P0701

P0621

P0703

P0704

P0626

C.02.
P0162

P0163

P0002

ud TRAMO DE CONDUCTO CIRCULAR DE @1000 CON BOCA DE HOMBRE

TRAMO DE TUBERIA EMBRIDADO DE ACERO DE CALIDAD MiNIMA L275, HELICO-
SOLDADA, DE DIAMETRO NOMINAL DN 1.000 mm, ESPESOR MIiNIMO DE 8,8 mm Y
LONGITUD 0,80m, CON BOCA DE HOMBRE @600 mm. INCLUYE BRIDA CIEGA @ Y
CARRETE PASAMUROS @1000, INCLUSO P.P. DE UNION SOLDADA, CON MANGA
TERMORRETRACTIL DE PROTECCION EXTERIOR, PINTADO INTERIOR DE LAS MIS-
MAS Y MEDIOS AUXILIARES.

h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESCUDO DE 1.000 mm

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ESCUDO CALCULADO Y DISENADO PARA OBTU-
RAR EL CONDUCTO DE @ 1.000 DEL DESAGUE DE FONDO, FABRICADO EN ACERO
AL CARBONO DE CALIDAD S275JR'Y PREPARADO PARA SER COLOCADO MEDIANTE
EQUIPO SUBMARINISTA

d  TRABAJOS SUBACUATICOS

TRABAJOS SUBACUATICOS REALIZADOS POR EQUIPO DE SUBMARINISTAS COM-
PUESTO POR 5 BUZOS, INCLUYENDO EQUIPO DE APOYO EN TIERRA.

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

O R 0 1

GUADANUNO

ud DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION

DESPLAZAMIENTO E IMPLANTACION DE EQUIPO DE PERFORACION DE HORMIGON
PARA CUALQUIER DIAMETRO.

m  PERFORACION HORIZONTAL DN250 mm A TRAVES DE BLOQUE DE HORMIGON

PERFORACION HORIZONTAL A ROTACION, DE DIAMETRO 250 mm, EN HORMIGON
CON SISTEMA DE ROSCADO, REALIZANDO LA PERFORACION CON PROLONGADO-
RES; EQUIPO PEQUENO Y MANEJABLE QUE SE VA RETIRANDO CUANDO SE LLENA
LA CORONA CON EL TESTIGO DENTRO, RETIRANDO PROLONGADORES Y LLEGAN-
DO HASTA LA CORONA.

m® DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON

DEMOLICION LOCALIZADA DE CIMENTACION DE HORMIGON, CON MARTILLO
COMPRESOR, INCLUYENDO DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUC-
TO EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE AFECTADO, CORTE DE AR-
MADURAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.

1,00

120,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

6,70

0,03

18.653,80

214,65

6.008,08

36.854,10

6.466,00

1.500,00

2.650,00

648,60

1.594,31

18.653,80

25.758,00

6.008,08

36.854,10

12.932,00

1.500,00

362.357,33

2.650,00

4.345,62

47,83
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RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0104

P0325

P0402

P0303

P0422

P0503

P0452

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 |. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN600 A DN125

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN600 A DN125, A SOLDAR EN TUBERIA
PRINCIPAL DE DESAGUE DE FONDO. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AM-
BOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.

ud CODO FD BB PN 10/16 @125 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 125 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

m  TUBERIA ACERO INOX., DN125 ESP. 2,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 125 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,0 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @125

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 125 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @125 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 125 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 125

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 125 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

246,67

1,00

3,00

9,61

14,00

1,00

2,00

6,41

1.209,79

261,70

75,71

529,05

1.100,97

435,28

1.581,15

1.209,79

785,10

727,57

7.406,70

1.100,97

870,56
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P0411 ud TEFD BBB PN 10/16 @125 A @100 1,00 293,61 293,61

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 125
mm, Y DERIVACION DE DN 100, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

P0502 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C 1,00 308,87 308,87

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0572 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100 1,00 1.467,04 1.467,04

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0203 kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE 53,38 9,58 511,38

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275. 71,67 2,90 207,84

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

P0582 ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @125 1,00 3.822,18 3.822,18

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 125 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

P0532 ud VALVULA ANULAR PN 10/16 @125 1,00 14.332,79 14.332,79

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 125, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
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P0621

P0011

P0602

P0626

C.03.
P0307

P0426

P0543

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

m  DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE.

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METALICA EXISTENTE, CON RETIRADA
DEL MATERIAL PARA SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION O DESE-
CHO, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MATERIALES (ANCLAJES Y PLACAS DE
FIJACION, PERFIL O CHAPA METALICA QUE SEA NECESARIO SUSTITUIR), MAQUINA-
RIA' Y MANO DE OBRA ASi COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURA-
MIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTA-
RIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANQOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

O R 0 1 7

IZNAJAR

m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, INCLUYENDO TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,05

3,00

3,00

6.008,08

33,32

298,81

1.500,00

338,06

1.366,88

43.909,81

6.008,08

33,32

298,81

1.500,00

49.509,21

354,96

4.100,64

131.729,43
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0203

P0202

P0701

P0555

P0626

C.04.
P0562

P0543

P0701

P0024

P0604

P0626

kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS |/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.

h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE

PA  PA A JUSTIFICAR PARA ACONDICIONAMIENTO DE VALVULA BUREAU DE AO

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS 3 VALVULAS
BUREAU UBICADAS AL FINAL DE LOS CONDUCTOS ACTUALES DE CAUDAL ECOLO-
GICO (REGULACION) Y QUE QUEDARAN ANULADAS.

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

JANDULA

ud DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @ 300-350

DESMONTAJE Y EXTRACCION DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE @300-350.
NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.

ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON CONCENTRADOR Y ACCIO-
NAMIENTO ELECTRICO U OLEOHIDRAULICO, INCLUYENDO CUADRO DE ACCIONA-
MIENTO Y GRUPO OLEOHIDRAULICO SI ES EL CASO, INCLUYENDO TORNILLERIA DE
ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUIDAD. CON
INSTALACION Y PRUEBAS.

h  TRABAJOS EN ALTURA
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE

ud LIMPIEZA INTERIOR DE ARQUETA DE VALVULA

LIMPIEZA CON MEDIOS MANUALES DE INTERIOR DE ARQUETA DE VALVULA DE RE-
GULACION, INCLUSO CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
EL INTERIOR DE LA OBRA, INCLUSO HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESCALERA EN ARQUETA REGULACION

IIDESMONTAJE EXISTENTE
SUMINISTRO DE ESCALERA VERTICAL DE ACCESO A ARQUETA DE VALVULA DE RE-
GULACION. INCLUYE DESMONTAJE DE LA ESCALERA ACTUAL Y MONTAJE DE LA
NUEVA.

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

197,82

90,43

80,00

1,00

3,00

1,00

1,00

40,00

1,00

1,00

1,00

9,58

3,95

214,65

30.000,00

1.500,00

4.556,89

43.909,81

214,65

170,23

2.741,72

1.500,00

1.895,12

357,20

17.172,00

30.000,00

4.500,00

O R O 1 190.109,35

4.556,89

43.909,81

8.586,00

170,23

2.741,72

1.500,00
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C.05.
P0022

P0002

P0003

P0031

P0004

P0104

P0166

P0442

TOTAL C.04. ...t s b b s

JOSE TORAN

m? DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO EN SUPERFICIE 17,87

DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO EN SUPERFICIE NATURAL, INCLUSO
RETIRADA DE BARRO Y TALA, CON CARGA Y TRANSPORTE DE LA TIERRA VEGETAL Y
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES, A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO.

m* DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON 6,40

DEMOLICION LOCALIZADA DE CIMENTACION DE HORMIGON, CON MARTILLO
COMPRESOR, INCLUYENDO DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUC-
TO EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE AFECTADO, CORTE DE AR-
MADURAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.

m® DEMOLICION DE FIRME 3,82

DEMOLICION DE FIRME ASFALTICO, ADOQUINADOS Y EMBALDOSADOS CON ME-
DIOS MECANICOS, I/ DESESCOMBRO Y CARGA.

m® EXCAVACION EN ZANJA 3,68

EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRAS A MAQUINA, CON PROFUNDIDAD HASTA 4 m
, CON AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS
SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

m® DEMOLICION DE MAMPOSTERIA 0,89

DEMOLICION DE ELEMENTOS VERTICALES DE MAMPOSTERIA CON COMPRESOR Y
CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION 231,70

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @250 0,30

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 250 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA AS{ COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @200 1,00

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 200 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 800 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

474

1.594,31

20,99

20,08

12,50

6,41

546,72

479,90

61.464,65

84,70

10.203,58

80,18

73,89

11,13

1.485,20

164,02

479,90
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0203

P0201

P0324

P0042

P0305

P0404

P0424

P0505

kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1500 A DN200

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1500 A DN200, A SOLDAR EN TUBE-
RIA PRINCIPAL. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUCTOS, SA-
NEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DE-
RIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LIQUIDOS PENETRANTES,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

m* RELLENO LOCALIZADO CON ARENA, I/ COMPACTADO Y MATERIAL.

RELLENO LOCALIZADO EN FORMACION DE CAMA DE ARENA, I/ CARGA, DESCARGA
Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO,
HUMECTACION, COMPACTACION, TERMINACION , I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

m  TUBERIA ACERO INOX., DN200 ESP. 2,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 200 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,0 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

ud CODO FD BB PN 10/16 @200 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 200 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERiA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @200

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 200 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 200 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 200 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

31,79

61,30

1,00

1,36

32,22

4,00

16,00

1,00

9,58

2,90

1.898,01

27,56

158,02

474,07

880,17

1.405,80

304,55

177,717

1.898,01

37,48

5.091,40

1.896,28

14.082,72

1.405,80
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P0584

P0534

P0621

P0413

P0502

P0572

P0121

P0102

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 2200

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 200 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

ud VALVULA ANULAR PN 10/16 @200

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 200, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

ud TEFD BBB PN 10/16 3200

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 200
mm, Y DERIVACION DE DN 100, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

m? ENCOFRADO PLANO VISTO

ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCOFRA-
DO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION.

m* HORMIGON EN MASA HM25

HORMIGON EN MASA HM-25, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMANO MAXIMO
DE ARIDO 20 mm, COLOCADO EN EXTERIOR, CON GRUA O BOMBA DE HORMIGO-
NADO, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCION DEL HORMIGON SEGUN
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,00

6,55

4.589,76

16.815,29

6.008,08

488,65

308,87

1.467,04

35,97

103,67

4.589,76

16.815,29

6.008,08

488,65

308,87

1.467,04

431,64

679,04
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RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0041

P0151

P0202

P0631

P0454

P0626

C.06.
P0002

P0166

m® RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ COMPACTADO Y 2,48
MATERIAL.

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS, TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS DE

OBRAS DE FABRICA CON MATERIAL DE LA EXCAVACION, I/ CARGA, DESCARGA Y

TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, EXTENDIDO, HU-

MECTACION, COMPACTACION, TERMINACION Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA

CORONACION Y REFINO DE TALUDES EN CASO NECESARIO, I/HERRAMIENTAS Y

MEDIOS AUXILIARES.

m? MURO DE MAMPOSTERIA 3,80

MURO DE MAMPOSTERIA ORDINARIA, COLOCADA CON MORTERO DE CEMENTO
CON UNA DOSIFICACION 1:4, PARA PROTECCION Y RETENCION DE DESPRENDI-
MIENTOS DE LADERA. ESPESOR MAXIMO DE 60cm. INCLUIDO SUMINISTRO DE MA-
TERIAL NECESARIO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE EN EL INTERIOR DE LA OBRA
Y COLOCACION.

kg ACERO ESTRUCTURAL §275 EN CHAPAS. 1.632,02

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS |/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.

m  BORDILLO DE HORMIGON 14 /17 X 28 X 100 cm. 18,00

BORDILLO DE HORMIGON 14 / 17 X 28 X 100 cm, MEDIDO EN OBRA, INCLUSO EX-
CAVACION, ZOCALO DE APOYO, MORTERO DE ASIENTO, NIVELACION, TOTALMEN-
TE TERMINADO.

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 200 1,00

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 200 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH 1,00
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS

GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL

SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

TOTAL C.05. ..ot s b b b

MARTIN GONZALO

m* DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON 0,90

DEMOLICION LOCALIZADA DE CIMENTACION DE HORMIGON, CON MARTILLO
COMPRESOR, INCLUYENDO DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUC-
TO EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE AFECTADO, CORTE DE AR-
MADURAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @250 0,30

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 250 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

17,72

491,01

3,95

23,99

752,21

1.500,00

1.594,31

546,72

19,15

1.865,84

6.446,48

431,82

752,21

1.500,00

79.280,48

1.434,88

164,02
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0104

P0441

P0325

P0402

P0303

P0203

P0201

P0422

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 |. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @125

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 125 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 800 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN600 A DN125

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN600 A DN125, A SOLDAR EN TUBERIA
PRINCIPAL DE DESAGUE DE FONDO. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AM-
BOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.

ud CODO FD BB PN 10/16 @125 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 125 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

m  TUBERIA ACERO INOX., DN125 ESP. 2,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 125 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,0 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @125

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 125 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

102,73

1,00

1,00

3,00

4,61

31,79

42,60

12,00

6,41

281,28

1.209,79

261,70

75,71

9,58

2,90

529,05

658,50

281,28

1.209,79

785,10

349,02

304,55

123,54

6.348,60
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0503

P0452

P0582

P0532

P0621

P0411

P0502

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @125 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 125 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 125

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 125 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 3125

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 125 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4"Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

ud VALVULA ANULAR PN 10/16 @125

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 125, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-

CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE

BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

ud TEFD BBB PN 10/16 @125 A @100

DERIVACION EN T DE FUNDICION DUCTIL CON TRES BRIDAS, PN 10/16, DN 125
mm, Y DERIVACION DE DN 100, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598
Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUI-
DAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA
UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @100 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.100,97

435,28

3.822,18

14.332,79

6.008,08

293,61

308,87

1.100,97

870,56

3.822,18

14.332,79

6.008,08

293,61

308,87
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P0572

P0209

P0626

C.07.
P0326

P0170

P0445

P0104

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA V-
GENTE.

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

O R O 1P

PUENTE NUEVO

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1300 A DN300-350

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1300 A DN300-350, A SOLDAR EN TU-
BERIA PRINCIPAL DE TOMA DE AGUA. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AM-
BOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @450

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 450 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @350

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 350 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM I 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 I. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

1,00

1,38

1,00

1,00

0,60

1,00

37,70

1.467,04

291,52

1.500,00

2.934,30

1.050,71

1.387,18

6,41

1.467,04

402,30

1.500,00

41.765,68

2.934,30

630,43

1.387,18

241,66
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PRECIO
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P0407

P0308

P0427

P0203

P0201

P0202

P0457

P0508

ud CODO FD BB PN 10/16 @350 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 350 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

m  TUBERIA ACERO INOX., DN350 ESP. 2,9

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 350 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,9 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @350

BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16, DN 350 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN
10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTE-
RIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM, TORNILLER|A DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NOR-
MA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS.

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 350

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 350 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @350 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 350 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

3,00

17,76

11,00

169,56

106,35

78,50

2,00

1,00

1.457,54

381,66

1.643,61

9,58

2,90

3,95

1.721,32

4.936,36

4.372,62

2.961,68

18.079,71

1.624,38

308,42

310,08

3.442,64

4.936,36
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

P0587

P0537

P0621

P0602

P0601

P0161

P0626

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @350

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 350 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @350

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 350, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-

CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE

BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

ud CUADRO DE BT

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

m  BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANQOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O

SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

m  CORTE MECANIZADO

CORTE MECANIZADO DE CUALQUIER ESTRUCTURA'Y MATERIAL, MEDIANTE CORTA-
DORA DE DISCO RADIAL DE 1,00 m DE RADIO, REFRIGERADO POR AGUA. INCLUYE
REPLANTEO DEL CORTE, PREPARACION DEL LUGAR DE TRABAJO, IMPLANTACION
DE EQUIPO Y EJECUCION DEL CORTE.INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, LIMPIEZA, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE
OBRA ASi COMO ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CA-
LIDAD.

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

1,00

1,00

1,00

3,00

4,00

1,60

1,00

6.332,94

31.916,32

6.008,08

298,81

211,58

101,99

1.500,00

6.332,94

31.916,32

6.008,08

896,43

846,32

163,18

1.500,00

O R O 1 88.892,73
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C.08.
P0169

P0002

P0104

P0322

P0307

P0406

P0521

RETORTILLO DERIVACION

m  TALADRO EN ESTRUCTURA @400

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 400 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA ASi COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

m® DEMOLICION LOCALIZADA EN HORMIGON

DEMOLICION LOCALIZADA DE CIMENTACION DE HORMIGON, CON MARTILLO
COMPRESOR, INCLUYENDO DEMOLICION CUIDADOSA ALREDEDOR DEL CONDUC-
TO EXISTENTE I/REPARACION DEL TUBO SI RESULTASE AFECTADO, CORTE DE AR-
MADURAS Y RETIRADA DE ESCOMBROS, MEDIDO SOBRE PERFIL.

dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 |. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1000 A DN300

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1000 A DN300, A SOLDAR EN TUBE-
RIiA PRINCIPAL DE DESAGUE INTERMEDIO O DE FONDO, SEGUN EL CASO. COM-
PRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUCTQOS, SANEO CON RADIAL, PRE-
PARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADU-
RA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTE-
RIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AlISI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MIiNIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

ud CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
XI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA MARIPOSA MANUAL PN10/16 @300 C

VALVULA DE MARIPOSA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 13 CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CENTRICA O EXCENTRICA, CON
UNION MEDIANTE BRIDAS, REVESTIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO Y REDUC-
TOR DE ACCIONAMIENTO MANUAL/MOTORIZABLE, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERI-
CAS DE ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

0,30

3,68

295,71

1,00

5,20

2,00

1,00

923,96

1.594,31

6,41

2.720,29

338,06

1.037,86

5.597,98

277,19

5.867,06

1.895,50

2.720,29

1.757,91

2.075,72

5.597,98




PRESUPUESTO

PROYECTO DE ADECUA(}I()N DE LOS ORGANOS DE DESAGUE DE PRESAS, PARA MODULAR EL REGIMEN DE CAUDALES
MEDIOAMBIENTALES. CORDOBA.

copiGo

RESUMEN

CANTIDAD
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P0456

P0586

P0536

P0426

P0444

P0340

P0301

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 300 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 3300

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4"Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLER{A DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud DERIVACION TUBERIA VENTOSA

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN300-500 A DN80-100, A SOLDAR EN
TUBERIA DE CAUDAL ECOLOGICO PARA VENTOSA. COMPRENDE EL CORTE Y BISE-
LADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES,
COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPRO-
BACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

m  TUBERIA ACERO INOX., DN80 ESP. 2,0

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 80 mm Y ESPESOR MIiNIMO DE 2,0 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOL-
DADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

1,00

1,00

1,00

8,00

1,00

1,00

0,90

1.279,26

5.634,79

26.404,58

1.366,88

1.064,13

1.122,34

55,81

1.279,26

5.634,79

26.404,58

10.935,04

1.064,13

1.122,34

50,23
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P0501 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @80 C 1,00 273,62

VALVULA DE COMPUERTA, DN 80 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0571 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @80 1,00 793,89

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 80 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0621 ud CUADRO DE BT 1,00 6.008,08

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

P0209 m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX". 1,1 291,52

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VI-
GENTE.

P0641 m? TAPA PARA ARQUETA O POZO DE HORMIGON PREFABRICADO 4,81 23,69

TAPA DE HORMIGON PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACION.

P0202 kg ACERO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS. 17,66 3,95

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275 EN CHAPAS |/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE,
DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACION EN
OBRA.

P0203 kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE 79,48 9,58

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275. 155,25 2,90
ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

P0642 ud POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA DE 1T 1,00 1.339,62

POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA CON CAPACIDAD DE ELEVAR CARGAS DE HAS-
TA 1T. TOTALMENTE INSTALADO.

273,62

793,89

6.008,08

498,50

113,95

69,76

761,42

450,23

1.339,62

20
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
P0702 ud TOMA DE DATOS DE ESPESOR CONDUCTO ACTUAL MEDIANTE MEDIDOR 1,00 1.576,43 1.576,43
ULTRASONICO.
MUESTREO DE CONDUCTO ACTUAL DE DESAGUE DE FONDO OBTENIENDO DATOS
DE ESPESOR DE CHAPA MEDIANTE MEDIDOR ULTRASONICO.
P0563 ud DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1000 1,00 11.662,97 11.662,97
DESMONTAJE Y EXTRACCION DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE @1000.
NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.
P0549 ud MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER ©1000 EXISTENTE 1,00 11.662,97 11.662,97
MONTAJE DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE @1000
P0701 h  TRABAJOS EN ALTURA 80,00 214,65 17.172,00
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE
P0626 PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH 1,00 1.500,00 1.500,00
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.
O R 0 1 120.565,46
C.09. SAN RAFAEL DE NAVALLANA
P0561 ud DESMONTAJE DE VALVULA @250 EXISTENTE EN ARQUETA 1,00 267,99 267,99
DESMONTAJE DE VALVULA @250 EXISTENTE EN ARQUETA DE DESAGUE (AGUAS
ABAJO), INCLUIDO DESEMBRIDADO, EXTRACCION DE LA VALVULA Y EL CONDUCTO
ENTRE VALVULAS Y CORTE DEL CONDUCTO EN LA LONGITUD NECESARIA PARA
QUE ENTREN TODOS LOS ELEMENTOS. NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR AU-
TORIZADO.
P0306 m  TUBERIA ACERO INOX., DN250 ESP. 2,3 0,35 280,97 98,34
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 250 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 2,3 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.
P0455 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 250 1,00 1.083,57 1.083,57
CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 250 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.
P0535 ud VALVULA ANULAR PN 10/16 @250 1,00 10.070,16 10.070,16
VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 250, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.
P0425 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @250 3,00 1.121,33 3.363,99

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 250 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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P0621 ud CUADRO DE BT 1,00 6.008,08 6.008,08

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

P0623 ud PARTIDA PARA REPROGRAMAR CAUDALIMETRO DEL DESAGUE DE FONDO 1,00 3.504,32 3.504,32

PROGRAMACION DEL CAUDALIMETRO EXISTENTE EN EL DESAGUE DE FONDO CON
EL FIN DE MEJORAR LA PRECISION DE LECTURA EN LOS RANGOS DEL CAUDAL ECO-

LOGICO.
O Y IR 0 1 T 24.396,45
C.10. SIERRA BOYERA
P0326 ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1300 A DN300-350 1,00 2.934,30 2.934,30

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1300 A DN300-350, A SOLDAR EN TU-
BERIA PRINCIPAL DE TOMA DE AGUA. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AM-
BOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION
DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE Li-
QUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXi-
DICA'Y PRUEBAS.

P0210 m?  ANDAMIO TUBULAR 6,00 26,99 161,94

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO METALICO TUBULAR MODULAR, FABRICA-
DO EN TUBO DE ACERO CALIDAD ST-44 DE 48 mm DE DIAMETRO, GALVANIZADO
EN CALIENTE CONFORME A UNE-EN 1467 (ESPESOR MINIMO 75 MICRAS), CON DO-
BLE BARANDILLA QUITAMIENDOS DE SEGURIDD, RODAPIE PERIMETRAL, PLATAFOR-
MAS DE ACERO Y PLATAFORMAS DE ACCESO CON TRAMPILLA CON ESCALERA; IN-
CLUSO P.P. TRABAJOS PREVIOS DE LIMPIEZA PARA APOYOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
MEDIOS AUXILIARES Y TRANSPORTE, MEDIDO SEGUN SUPERFICIE DE ANDAMIO
MONTADO. INCLUIDO ALQUILER DE ANDAMIO.

P0169 m  TALADRO EN ESTRUCTURA @400 0,50 923,96 461,98

TALADRO EN MUROS PARA UN DIAMETRO DE TALADRO DE 400 mm Y LONGITUD
MENOR A 1m. REALIZADO MEDIANTE MAQUINA DE PERFORACION CON BARRENA
HUECA CON CORONA (DIAMANTADA O DE WIDIA), CON REFRIGERACION DE CO-
RONA CON AGUA; VALIDO PARA SOPORTES EN VERTICAL, HORIZONTAL O INCLI-
NADOS. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, PREPARACION DEL LU-
GAR DEL TRABAJO, IMPLANTACION Y TRANSPORTE DE EQUIPO Y EJECUCION DEL
TALADRO, LIMPIEZA DEL TAJO Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA AS{ COMO
ACOPIOS INTERMEDIOS, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

P0104 dm* MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 (1/1) M-850 PARA RECONSTRUCCION 27,49 6,41 176,21

MORTERO DE CEMENTO CEM | 32,5 Y ARENA DE RiO, CONFORME A NORMA
UNE-EN 998-1 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F, CON-
FECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 |. (DOSIFICACION 1/1). PARA RELLENO
DE HUECOS ENTRE PERFORACION Y TUBERIA, TANTO EN PERFORACIONES HOR-
ZONTALES COMO VERTICALES Y PASAMUROS. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES.

P0444 ud CARRETE BB VARIOS ANILLOS PN 10/16 @300 1,00 1.064,13 1.064,13

CARRETE DE ANCLAJE (PASAMUROS) DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN
10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON VARIOS ANILLOS DE ANCLAJE Y LONGITUD 1.000 mm,
CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCA-
CION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACE-
RO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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P0406 ud CODO FD BB PN 10/16 @300 CUALQUIE ANGULO 4,00 1.037,86 4.151,44

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 300 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0307 m  TUBERIA ACERO INOX., DN300 ESP. 2,6 3,70 338,06 1.250,82

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO NOMI-
NAL DN 300 mm Y ESPESOR MINIMO DE 2,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA SOLDA-
DA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

P0426 ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @300 13,00 1.366,88 17.769,44

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 300 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0456 ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 300 2,00 1.279,26 2.558,52

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 300 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

P0203 kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE 79,48 9,58 761,42

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

P0201 kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275. 105,30 2,90 305,37

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

P0507 ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 @300 C 1,00 2.855,58 2.855,58

VALVULA DE COMPUERTA, DN 300 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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P0586

P0536

P0621

P0626

P0564

P0550

P0701

C.11.
P0562

P0544

P0624

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 @300 1,00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 300 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @300 1,00

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 300, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERiA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

ud CUADRO DE BT 1,00

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH 1,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

ud DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER ©1200-1300 1,00

DESMONTAJE Y EXTRACCION DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE
©1200-1300

ud MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1200-1300 EXISTENTE 1,00
MONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @1200-1300 EXISTENTE

h  TRABAJOS EN ALTURA 80,00
TRABAJOS ESPECIALES EN ALTURA, CON ARNESES, INCLUIDO FIJACION DOBLE

O Y 0

VADOMOJON

ud DESMONTAJE DE VALVULA HOWELL BUNGER @ 300-350 1,00

DESMONTAJE Y EXTRACCION DE VALVULA HOWELL-BUNGER EXISTENTE @300-350.
NO INCLUYE EL TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.

ud VALVULA CHORRO HUECO PN 10/16 @300 OLEOHIDRAULICA PARA SUSTITUCION 1,00

VALVULA DE CHORRO HUECO, DN 300, PN 10/16, CON ACCIONAMIENTO OLEHI-
DRAULICO Y BRIDA DE 12 TORNILLOS, PARA SUSTITUCION, INCLUYENDO TORNI-
LLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE BRIDAS, ELASTOMEROS DE ESTANQUI-
DAD Y CILINDROS. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

ud REINSTALACION DE MEDIDOR DE APERTURA DEL SAIH 1,00
REINSTALACION DE MEDIDOR DE APERTURA DEL SAIH

TOTAL C.ATu o s s bssass

5.634,79

26.404,58

6.008,08

1.500,00

13.465,39

13.465,39

214,65

4.556,89

38.609,81

2.500,00

5.634,79

26.404,58

6.008,08

1.500,00

13.465,39

13.465,39

17.172,00

118.101,38

4.556,89

38.609,81

2.500,00

45.666,70
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C.12.
P0327

P0309

P0408

P0458

P0509

P0588

P0538

YEGUAS

ud CONEXION TUBERIA PRINCIPAL DN1250 A DN400

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN1250 A DN400, A SOLDAR EN TUBE-
RiA DE TOMA DE AGUA. COMPRENDE EL CORTE Y BISELADO DE AMBOS CONDUC-
TOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES, COLOCACION DE CONDUC-
TO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPROBACION DE LiQUIDOS PENE-
TRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA EPOXIDICA Y PRUE-
BAS.

m  TUBERIA ACERO INOX., DN400 ESP. 3,6

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316 L, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 10217 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, DE DIAMETRO
NOMINAL DN 400 mm Y ESPESOR MiNIMO DE 3,6 mm, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA, CODOS, PIEZAS ESPECIALES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

ud CODO FD BB PN 10/16 @400 CUALQUIER ANGULO

CODO DE FUNDICION DUCTIL CON DOS BRIDAS, PN 10/16, DN 400 mm, CUAL-
QUIER ANGULO, CONFORME A NORMA UNE-EN 545 O UNE-EN 598 Y/O SEGUN
NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE RESINA EPO-
X1, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS DE ESTANQUIDAD EN EPDM,
TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN NORMA UNE-EN 1092-2, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CARRETE TELESC. ACERO AL CARBONO PN10/16 DN 400

CARRETE TELESCOPICO AUTOPORTANTE, PN 10/16, DN 400 mm, FORMADA POR
BRIDAS Y VIROLA DE ACERO AL CARBONO S235 O S275, CON REVESTIMIENTO IN-
TERIOR Y EXTERIOR DE RESINA DE EPOXI, JUNTA PIRAMIDAL ELASTOMERICA DE ES-
TANQUIDAD EN EPDM O NBR, ESPARRAGOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, IN-
CLUSO COLOCACION, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2400 C

VALVULA DE COMPUERTA, DN 400 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO TUB. LLENA PN 10/16 2400

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CAUDALIMETRO ELECTRO-
MAGNETICO, SOBRE TUBERIA DN 400 mm, CON SECCION TOTALMENTE LLENA,
CON ELECTRONICA SEPARADA DEL TUBO DE MEDIDA, INCLUSO CARRETE PN 10/16,
TOMA DN 3/4" Y LLAVE DE CORTE EXTERNA AL EQUIPO DE MEDIDA, GRADO DE
PROTECCION IP68, ALIMENTACION ELECTRICA A 24 VCC, PRECISION MEJOR DEL 1
%, CON RECUBRIMIENTO INTERNO DEL TUBO DE MEDIDA Y CERTIFICADO DE CALI-
BRACION DEL EQUIPO DE LABORATORIO ACREDITADO, SEGUN FICHA TECNICA,
ELECTRONICA, INSTALACION ELECTRICA, MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y PUESTO EN SERVICIO.

ud VALVULA DE REGULACION ANULAR PN 10/16 @400

VALVULA DE REGULACION TIPO ANULAR, DN 400, PN 10/16, DE DESPLAZAMIENTO
AXIAL, CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO INCLUIDO, INCLUSO CIRCUITO ELECTRI-
CO, REGULADOR ELECTRONICO, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, JUNTAS DE
BRIDAS, MOTOR Y CILINDRO ANTICAVITACION. CON INSTALACION Y PRUEBAS.

1,00

9,95

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3.738,84

526,92

1.998,44

2.155,46

5.008,44

7.054,72

34.494,49

3.738,84

5.242,85

9.992,20

2.155,46

5.008,44

7.054,72

34.494,49
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PRECIO
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P0428

P0340

P0502

P0572

P0203

P0201

P0621

ud BRIDA DE UNION DE ACERO PN 10/16 @400 15,00

BRIDA DE UNION DE ACERO, PN 10/16, DN 400 mm, CONFORME A NORMA
UNE-EN 10224 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR DE RESINA EPOXI, INCLUSO COLOCACION, JUNTAS ELASTOMERICAS
DE ESTANQUIDAD EN EPDM, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, BRIDAS SEGUN
NORMA UNE-EN 1092-2, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud DERIVACION TUBERIA VENTOSA 1,00

PIEZA ESPECIAL PARA DERIVACION DESDE DN300-500 A DN80-100, A SOLDAR EN
TUBERIA DE CAUDAL ECOLOGICO PARA VENTOSA. COMPRENDE EL CORTE Y BISE-
LADO DE AMBOS CONDUCTOS, SANEO CON RADIAL, PREPARACION DE BORDES,
COLOCACION DE CONDUCTO DE DERIVACION, SOLDADURA EXTERIOR, COMPRO-
BACION DE LiQUIDOS PENETRANTES, REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE
PINTURA EPOXIDICA Y PRUEBAS.

ud VALVULA COMPUERTA BRIDAS PN10/16 2100 C 1,00

VALVULA DE COMPUERTA, DN 100 mm, PN 10/16, SERIE 14, CONFORME A NORMA
UNE-EN 558 Y/O SEGUN NORMATIVA VIGENTE, CON UNION MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE
ESTANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NE-
CESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

ud VENTOSA TRIFUNCIONAL PN 10/16 @100 1,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 100 mm, CON UN
ORIFICIO DE PURGA CAPAZ DE EXPULSAR AL MENOS EL 2% DEL AIRE OCLUIDO Y
CAPACIDAD DE ADMISION DE AIRE, PN 10/16, UNION MEDIANTE BRIDAS Y REVES-
TIMIENTO DE EPOXI O VITROCERAMICO, INCLUSO JUNTAS ELASTOMERICAS DE ES-
TANQUIDAD, TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE, INSTALACION Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

kg PLACA DE ANCLAJE A SOLERA O ESTRUCTURA EXISTENTE 883,13

PLACA DE ANCLAJE DE ACERO S275JR EN PERFIL PLANO PARA ATORNILLAR EN SO-
LERA O ESTRUCTURA CON PERNOS ROSCADOS DE 16 mm DE DIAMETRO Y 60 cm
DE LONGITUD TOTAL, ANGULARES INTERIORES 20X20 cm Y PLANTILLA SUPERIOR,
INCLUSO TALADRO CENTRAL, COLOCADO. SEGUN NORMATIVA DE APLICACION
NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

kg ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES LAMINADOS TIPO S275. 913,60

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275, FORMADO POR PIEZA SIMPLE, I/ P.P. DE
DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y
COLOCACION EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTA-
DO.

ud CUADRO DE BT 1,00

CUADRO DE BAJA TENSION, FORMADO POR ARMARIO METALICO CONTENIENDO
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR AUTOMATICO, PROTECCIONES, PARA ACCIONA-
MIENTO REMOTO DE LA VALVULA DE REGULACION, CABLEADO, MONTAJE, CONE-
XIONES, MANO DE OBRA Y MATERIAL AUXILIAR. INCLUSO ACOMETIDA ELECTRICA
HASTA VALVULA Y CAUDALIMETRO, Y RETORNO DE SENAL.

1.858,02

1.122,34

308,87

1.467,04

9,58

2,90

6.008,08

27.870,30

1.122,34

308,87

1.467,04

8.460,39

2.649,44

6.008,08
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cépiGo

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

P0209

P0602

P0601

P0626

C.13.
GR_C

C.14,
sYs_c

m? REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX".

REJILLA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX" DE 30X30X30X2
mm EN PASEO DE SERVICIO O PASARELA PEATONAL DE PUENTE I/ P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACION Y MONTAJE I/
MARCO DE SUSTENTACION, TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PARTE PROPOR-
CIONAL DE REPLANTEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MA-
TERIALES, MANO DE OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS
DE SEGURIDAD Y PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VI-
GENTE.

m  BARANDILLA, SUMINISTRADA Y COLOCADA (NO INCLUYE MONTANTES)

BARANDILLA, SUMINISTRADA'Y COLOCADA O SUSTITUIDA O REPUESTA, CONSTI-
TUIDA POR TRES PERFILES, UNO SUPERIOR COMO PASAMANQOS, UNO INTERMEDIO
ANTICAIDAS Y UNO INFERIOR A MODO DE RODAPIES, EJECUTADOS CON PERFILE-
RIA L 80X80X8 mm O SIMILAR A DETERMINAR POR EL DIRECTOR DE CONTRATO,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLANTEO, ME-
DIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTEC-
CION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE. NO INCLUYE MON-
TANTES.

ud MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O

SUSTITUIDO O REPUESTO.
MONTANTE SOPORTE DE BARANDILLA SUMINISTRADO Y COLOCADO O SUSTITUI-
DO O REPUESTO, EJECUTADO CON PERFILERIA HEB-100 O SIMILAR, A DETERMINAR
POR EL DIRECTOR DEL CONTRATO. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE REPLAN-
TEO, MEDIOS AUXILIARES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MEDIOS DE SEGURIDAD Y
PROTECCION REGLAMENTARIOS CONFORME A NORMATIVA VIGENTE.

PA  PA A JUSTIFICAR DE INTEGRACION DE SENAL EN EL SAIH

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA INTEGRACION DE LAS SENALES ELECTRICAS
GENERADAS POR EL CAUDALIMETRO EN EL ARMARIO DE TELETRANSMISION DEL
SAIH DE LA PRESA. INCLUYE EL CABLEADO NECESARIO.

TOTAL CA2. ..t ssssssssssssassses

GESTION DE RESIDUOS

ud GESTION DE RESIDUOS
PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS, SEGUN ANEJO N°8

TOTAL C. A3 o sassses

SEGURIDAD Y SALUD

ud SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL C.A4 s s sasssns

7,15 291,52 2.084,37

16,05 298,81 4.795,90

16,00 211,58 3.385,28

1,00 1.500,00 1.500,00

127.339,01

1,00 1.075,76 1.075,76

1.075,76

1,00 33.885,53 33.885,53

33.885,53

Cordoba, julio de 2022

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -

- Luis R. Fernandez Almifiana -

1.344.409,72
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
C.01. BEMBEZAR: DERIVACION (HORNACHUELOS) 362.357,33 26,95
C.02. GUADANUNO 49.509,21 3,68
C.03. IZNAJAR 190.109,35 14,14
C.04. JANDULA... 61.464,65 4,57
C.05. JOSE TORAN 79.280,48 5,90
C.06. MARTIN GONZALO 41.765,68 3,11
C.07. PUENTE NUEVO . 88.892,73 6,61
C.08. RETORTILLO DERIVACION 120.565,46 8,97
C.09. SAN RAFAEL DE NAVALLANA 24.396,45 1,81
C.10. SIERRA BOYERA 118.101,38 8,78
C.11. VADOMOJON 45.666,70 3,40
C.12. YEGUAS 127.339,01 947
C.13. GESTION DE RESIDUOS 1.075,76 0,08
C.14. SEGURIDAD Y SALUD 33.885,53 2,52

Suma 1.344.409,72

Costes Directos 1.268.311,06

Costes Indirectos (6%) 76.098,66

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.344.409,72

13,00 % Gastos generales....... 174.773,26
6,00 % Beneficio industrial...... 80.664,58

SUMA .o 255.437,84

IMPORTE O VALOR ESTIMADO 1.599.847,56

21% IVA oo 335.967,99

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.935.815,55

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

Cordoba, julio de 2022
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO,
- Luis R. Fernandez Almifana -

LA INGENIERA DIRECTORA DEL PROYECTO,
- Maria José Gonzalez Sendra -
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