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1. Legislacion vigente

Para la determinacién de los costos de las distintas unidades de obra que se incluyen en el
presente proyecto se han tenido en cuenta:

+ Método de calculo para la obtencidn del costo de maquinaria en obras de carretera (MOPU,
1976), con las actualizaciones pertinentes.

« Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn.

+ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencidon de
riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003). Modifica la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

* Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/97,
de 17 de enero, que aprueba el reglamento de los servicios de Prevencion, y el Real
Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y salud en las obras de construccion.

* Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Publico.

* Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

« Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

« Convenio Colectivo sindical de trabajo para las "Industrias de Construccion y Obras
Pablicas" vigente en la provincia de Granada.

« Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas
laborales de la Comunidad Auténoma de Andalucia para el afio 2018.

+ Resolucion de 9 de octubre de 2017, de la Direccion General de Empleo, por la que se
publica la relacidn de fiestas laborales para el afio 2018.

+ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

« Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario minimo
interprofesional para 2018.

+ Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotizacion a la Seguridad Social, desempleo, proteccion por cese de actividad, Fondo de
Garantia Salarial y formacién profesional para el ejercicio 2018.

+ Resolucion de 29 de enero de 2018, de la Delegacion Territorial de Granada de la
Consejeria de Innovacién, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucia por la que se acuerda
el registro, depdsito y publicacion del Acuerdo de la Comisidon Negociadora del Convenio
colectivo del sector de la construccion y obra publica de Granada y Provincia, sobre Tablas
Salariales para el afio 2017.
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2, Composicion de precios

De acuerdo con el articulo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, cada precio de ejecucién material se calcula mediante la formula:

En la que:

« Pn: Es el precio de la Ejecucidon Material de la unidad correspondiente en euros.
+ Cp: Es el coste directo de la unidad en euros, considerandose como costes directos:

a. La mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra,
con sus cargas, pluses y seguros sociales.

b. Los materiales que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion, a los precios que resulten a pie de obra.

C. Los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la
unidad de obra correspondiente.

« K: Es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos y esta constituido por:

a. Imprevistos: Se fijan, de acuerdo con la citada Orden Ministerial, en el 1% de los
costes directos. En este proyecto, la valoracién total a costes directos es
aproximadamente:

Cn

108.490,57 €

0,01 x 108.490,57 1.084,91 €

b. Personal Técnico adscrito a la obra:

1 jefe de obra

1 encargado

Teniendo la obra un plazo previsto de 8 meses, se considera que el personal fijo de la Empresa
que en ella trabaja gravara en proporcién, a la cuantia siguiente:
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1 Jefe de obra: 0,5 meses X 3.000,00 euros/mes = 1.500,00
1 Encargados: 1,0 meses X 2.250,00 euros/mes = 2.250,00
Suma: 3.750,00

« Construccion de instalaciones provisionales, oficina, almacén vy talleres. Para Ila
construccion de estas instalaciones provisionales, estimamos un valor aproximado de
1.132,07 €.

« Analisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado por
la Administracion, o por el propio Contratista si estd sometido a un Plan de Aseguramiento
de la Calidad. Para el debido control de la obra, que supone la toma peridédica de muestras
de materiales, se estima preciso el empleo de un equipo formado por 1 Auxiliar Técnico,
1 Ayudante y 2 peones especializados. Al importe de estos jornales habrad que sumar una
partida para la adquisicion de los materiales necesarios en los ensayos.

Resumen:

Costes indirectos propios de la contratacion Euros %

Imprevistos 1.084,91 1,00

Personal técnico adscrito a la obra 3.750,00 3,46

Construccion de Instalaciones Provisionales 1.132,07 1,04

Analisis de materiales, pruebas, ensayos en laboratorio y control 542,43 0,50

Total 6.509,43 6,00

2.1. Mano de obra

El coste horario se ajustara a la siguiente férmula:

C=140xA+B

En la que:

C, en euro/hora, expresa el coste horario para la Empresa

A,

en euro/hora, es la retribucion total del trabajador que tiene caracter salarial
exclusivamente.

B, en euro/hora, es la retribucion total del trabajador de caracter no salarial, por tratarse de

indemnizaciéon de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral,
gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc.
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El calculo del coste horario se recoge en el cuadro n° 1 de este anejo.

Se indican de forma desglosada y con desagregacién de género y categoria profesional los
costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

2.2. Materiales a pie de obra

El coste a pie de obra de los materiales basicos que integran cada unidad de obra, resultan de
incrementar el precio de adquisicidn con los gastos debidos a su carga, transporte y descarga.

El resultado se refleja en el Cuadro n° 2.

2.3. Maquinaria

« En los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de cada
unidad de obra, se han considerado:
- Los costes inherentes a cada maquina, a saber, intereses, seguros, gastos fijos,
reposicion de capital, reparaciones y conservacion, etc.
- Los costes complementarios debido al funcionamiento de la maquinaria como son:
operarios, consumos principales y secundarios.

Los costes indirectos y cargas de estructura imputable a la maquinaria se consideran incluidos
en los costos indirectos de la obra y en las cargas de estructura de la empresa.

En el cuadro n® 3 adjunto se representan los costos horarios medios de cada hora de
funcionamiento de las maquinas a emplear en las distintas unidades de obra.

Anejo n° 3.- Justificacion de precios Pagina 4



Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo. T.M.
Castril (Granada)

Apéndices.

Anejo n° 3.- Justificacion de precios






Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo. T.M.
Castril (Granada)

Apéndice n°1
Coste de mano de obra

Anejo n° 3.- Justificacion de precios






Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo. T.M.
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TABLAS SALARIALES CONSTRUCCION 2018

CONVENIO DE CONSTRUCCION DE GRANADA.-
N N 7.
SUBIDA SALARIAL 2%
NIVELES SALARIO BASE | PLUS ASISTENCIA |PLUS EXTRASAL.| 25 SABADOS |  PAGAS EXTRAS
DIA/MES DIAMES DIAMES VERANO -NAVIDAD | TOTAL ANUAL

Y DOMINGOS| VACACIONES (*)
2 1.633.04 173.30 102,59 2.359.80 28.036.54
3 1.571.16 173.30 102,59 2273.77 27.097.77
4 1.485.85 173,30 102,59 215518 25.803.59
) 145531 173.30 102,59 211278 2534036
6 43.71 8.66 $.12 1748 1.911.04 23.369.67
7 40,36 8.66 S.12 16,15 1.772.41 21.831.53
8. OF. I 31961 8.66 512 1585 1.741,05 21.486.20
9. OF. 2* 3829 %.66 5.12 15.32 1.686.87 20881 46
10. Avudante 37.66 8.66 5,12 15.07 1.661.36 20.593 88
11 _Pedn Fep 17 44 R 66 12 1L01 1 %6 0% 20 44 84
12 Pedn Ond 37.21 R.66 5.12 1488 164174 20.384.27
13 Trab Menor 18 afos 29.82 746 3.69 1192 131987 16.366.64

(*) Las cantidades reflejadas en la columna de Pagas Extras v Vacaciones, hacen referencia tanto

al importe cada wna de dichas Pagas. como a los 30 dias de Vacaciones.

PLUS ASISTENCIA ANUAL (217,25 dias).- Niveles 2 a 12 = 1.865,16€ ; Nivel 13 = 1605, 48¢

PLUS EXTRASALARIAL ANUAL (217,25 dias).- Niveles 2a 12 = 1L104,18 € Nivel 13 = 79485 €

Dicta Completa = 35,31 €

172 Dicta = 13.27€

€Km 022

Plus Gruista~ 8,20¢/dia cfectivo de trabajo
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Convenio de la construccion del 2018: Granada

Tablas Salariales de 2018
Salario Salario
Sase Dias Sase Dietas  Paga Extra Asi’:tlgricia extrgslglsarial He[i:a:r%?esxas

CONVENIO Dia Afo
Topégrafo 52,37 335 17543,95 35,31 2273,77 8,66 512 -
Capataz 40,36 335  13520,60 35,31 1772,41 8,66 5,12 -
Oficial 12 39,61 335 13269,35 1741,05 8,66 5,12 -
Oficial 22 38,29 335 12827,15 1686,87 8,66 5,12 -
Ayudante 37,66 335 12616,10 1661,36 8,66 5,12 -
Pebn especialista 37,56 335 12582,60 1656,08 8,66 512 -
Pedn ordinario 37,21 335 12465,35 1641,74 8,66 5,12 -
PROVINCIA: Granada
ANO DEL CONVENIO: 2.018
ANO DEL PROYECTO: 2.019
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL: 2,00%
PORCENTAJE DE INCREMENTO: 1,0200
Distancia adicional transporte (km) :

0
PLUS DE LOCOMOCION (€/km): 0,22
PLUS EXTRASALARIAL TRANSPORTE 512
MEDIA DIAS/MES: 30
MEDIA DIiAS LABORABLES/MES: 21
MEDIA HORAS TRABAJADAS/DIA: 8
ROPA TRABAJO 0,00

HORAS REALMENTE TRABAJADAS AL ANO

HORAS DE TRABAJO AL ANO (Convenio): 1.736
A deducir:
7,500 Dlas de enfermedad 60
6,125 Dlas de accidente 49
4,000 Dlas de permisos reglamentarios 32
4,500 Dlas por inclemencias del tiempo 36
1,500 Dlas de representacion sindical 12
1,000 Dias de reconocimiento médico 8
1,000 Dias de falta justificada 8
0,250 Dias de jornada continuada 2
TOTAL A DEDUCIR: 207
TOTAL HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO: 1.529
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"A".- COSTOS SALARIALES EN EUROS:

CONCEPTO Capataz Oficial 12 Oficial 22 Ayudante Peén Espec. Peén Ordinario Topégrafo
Salario base anual 13.791,01 € 13.534,74 € 13.083,69 € 12.868,42 € 12.834,25 € 1271466 € € 17.894,83 € €
Paga Junio 1.807,86 € 1.775,87 € 1.721,00 € 1.694,59 € 1.689,20 € 167457 € € 2319,25€ €
Paga Diciembre 1.807,86 € 1.775,87 € 1.721,00 € 1.694,59 € 1.689,20 € 167457 € € 2319.25 € €
Paga Vacaciones 1.807,86 € 1.775,87 € 1.721,00 € 1.694,59 € 1.689,20 € 167457 € € 2319,25€ €
COSTEANUAL: 19.214,59 € 18.862,35 € 18.246,69 € 17.952,19 € 17.901,85 € 17738,37 € 24852,58 €
Horas efectivas de trabajo 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529
COSTE HORARIO: 12,57 € 12,34 € 11,93 € 11,74 € 1,71 € 11,60 € 16,25 €
Plus Asistencia 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 €
TOTAL COSTO HORARIO. "A": 13,65 € 1342 € 13,01 € 12,82 € 12,79 € 12,68 € 17,33 €
CUADRO N2 1
COSTO HORARIO EN EUROS DE LA MANO DE OBRA "GRANADA 2018"
B TOTAL TOTAL

A 1,40xA Gastos Desgaste Ropa Cese B COSTO
CATEGORIA locomocién | herramientas trabajo Indemnizacién Dietas (1,40xA+B)
007  Topégrafo 17,33 € 24,26 € 0,88 € 0,00 € 0,00 € 1,21 € 4,41 € 6,50 € 30,76 €
006 Capataz 13,65 € 19,11 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,96 € 4,41 € 6,03 € 25,14 €
001 Oficial 12 13,42 € 18,79 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,94 € 1,59 € 20,38 €
002 Oficial 22 13,01 € 18,21 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,91 € 1,56 € 19,77 €
003  Ayudante 12,82 € 17,95 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,90 € 1,55 € 19,50 €
004  Pedn Especial. 12,79 € 17,91 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,90 € 1,55 € 19,46 €
005  Pedn Ordinario 12,68 € 17,75 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,89 € 1,54 € 19,29 €
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CUADRO N° 1: MANO DE OBRA

Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

Cédigo ud Descripcion Precio
001 H Oficial 12 20,38
002 H Oficial 22 19,77
003 H Ayudante 19,50
004 H Pedn especialista 19,46
005 H Pedn ordinario 19,29
006 H Capataz 25,14
007 H Topografo 30,76
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CUADRO N© 2: MATERIALES

Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

Cdédigo ud Descripcion Precio
P01000 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5N 102,54
P01538 Kg Aditivo polivalente para hormigones 2,95
P01676 M3 Agua 0,30
P01801 M3 Grava 9,26
P01851 M3 Arena 11,25
P05812 Ml Tuberia acero al carbono DIN 2448 perforada, @ 3" 9,00
P05815 Ml Tubo manguito 5,06
P06512 M3 Piedra arenisca ordinaria 44,50
P08526 M3 Madera para encofrado 120,80
P08776 Kg Clavos del 10 0,66
P08780 Kg Alambre de atar 0,78
P08790 Lt Desencofrante 1,91
P18352 ud Carrete desmontaje acero inoxidable @ 400 Pn-16 1.657,85
P61006 ud Juntas de cierre de valvula Howell Bunger 560,00
P64001 ud Plataforma auxiliar, a colocar en exterior de la 2.000,00
camara
P64002 ud Valvula Howell-Bunger DN 400 22.511,60
P64003 ud Medios auxiliares montaje Howell-Bunger DN 400 2.356,08
P90072 ud Cuadro de protecciones eléctricas aerotermo con 350,00
temporizador
P90074 ud Aerotermo mural 5000 W trifasico 400 V IP24 450,00
P95010 ud Materiales para reacondicionamiento y reparacién 164,16
de central manual
P95020 ud Materiales para instalacion oleohidraulica en 496,24
conduccién de acero inoxidable
PEL32504 ud Torre 10 m de altura y punta captadora PCD 3.864,45
PEL32512 ud Accesorios de instalacion 355,35
PEL32513 ud Torre de 6 m de altura y punta captadora PCD 2.285,95
PEL325130 ud Contador electromecanico de rayos 376,55
PEL325131 ud Accesorios de instalacion 379,30
PEL3252 m Cableado cobre desnudo 50 mm?2 15,05
PEL3259 ud Puesta a tierra 215,30
PEL32590 ud Placa de toma a tierra 950,60
V31710 ud Varillaje, tubos, mangueras 9,10
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Apéndice n°3
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CUADRO N° 3: MAQUINARIA

Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

Cddigo ud Descripcion Precio
03.04 H Alquiler de equipo de prospeccién 40,00
03.05 H Alquiler de dron para vuelo fotogramétrico 500,00
M161 H Compresor movil diesel. Pistdn, Presion normal. 5m3/min 13,10
M162 H Compresor 2 martillos de 50 CV 25,20
M188 H Martillo manual con perforadores neumaticos de 28 Kg. 18,81
M289 H Retroexcavadora hidrallica sobre ruedas de 14 Tm. 108,86
M316 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 78,96
M482 H Central de hormigonado 150 m3/h. 231,58
M505 H Camion hormigonera de 6 m3 88,72
M542 H Vibrador de 56 mm de didmetro. 30,27
M546 H Convertidores y grupos electrég. alta frec. vibradores 3,0 kW 0,99
M720 H Sonda rotopercusién 30 CV 61,95
M725 H Equipo de inyeccion 126,19
M935 H Equipo para corte oxiacetilénico 6,00
M960 H Maquina combinada para madera 3,96
M980 d Alquiler de material topografico 250,00
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Apéndice n°4
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de EI
Portillo, T.M. Castril (Granada)

CODIGO CANT. UD RESUMEN PRECIO SUBTOT IMPORTE
A32123 M3 Hormig6én HM-30/B/20/1Ia-E, puesto en obra.

M316 0,017 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW 78,96 1,342

Pot. (2,5 m3).

M482 0,007 H Central de hormigonado 150 m3/h. 231,58 1,621

M505 0,220 H Camion hormigonera de 6 m3 88,72 19,518

P01000 0,275 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5N 102,54 28,199

P01676 0,138 M3 Agua 0,30 0,041

P01801 0,860 M3 Grava 9,26 7,964

P01851 0,430 M3 Arena 11,25 4,838

P01538 1,650 Kg Aditivo polivalente para hormigones 2,95 4,868

COSTE UNITARIO TOTAL.....ccevvaennn 68,39

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

A40010 Ud Reacondicionamiento y reparacidon de central manual existente in-
cluso cambio de aceite.

P95010 1,000 ud Materiales para reacondicionamiento 164,16 164,160
y reparacién de central manual
001 4,000 H Oficial 12 20,38 81,520
005 8,000 H Pedn ordinario 19,29 154,320
COSTE UNITARIO TOTAL.....ccevvnennn 400,00

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
CUATROCIENTOS EUROS

A40020 Ud Instalacién oleohidraulica en conduccién de acero inoxidable inclu-
so conexidon mediante enchufes rapidos para grupo mévil.

P95020 1,000 ud Materiales para instalacion 496,24 496,240
oleohidraulica en conduccién de
acero inoxidable

001 6,000 H Oficial 12 20,38 122,280
005 12,000 H Pedn ordinario 19,29 231,480
COSTE UNITARIO TOTAL.......vvvvnennn 850,00

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS
CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de EI

Portillo, T.M. Castril (Granada)

CODIGO CANT. UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0301-04 M3 DEMOLICION DE MURO DE,HORMIGC')N ARMADO, CON MEDIOS MA-
NUALES, MARTILLO NEUMATICO Y EQUIPO DE OXICORTE, Y CAR-
GA MANUAL SOBRE CAMION O CONTENEDOR.

001 1,200 H Oficial 12 20,38 24,456

004 3,000 H Pedn especialista 19,46 58,380

005 2,000 H Pedn ordinario 19,29 38,580

M188 3,000 H Martillo manual con perforadores 18,81 56,430
neumaticos de 28 Kg.

M935 1,200 H Equipo para corte oxiacetilénico 6,00 7,200

M161 1,500 H Compresor movil diesel. Pistdn, Presion 13,10 19,650

normal. 5m3/min

Coste direCto...ccvvviiiiiiiiiiiiieiieens
Costes indirectos......... 6,00%
Redondeo .....cocvvviiiiiiiiiiiiiie e

COSTE UNITARIO TOTAL......covvvvinns

204,696
12,282
0,002

216,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con

NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

0301-43 M3 DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA ORDINARIA A UNA CA-
RA VISTA DE PIEDRA ARENISCA, EN SECO, CON MEDIOS MANUA-
LES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMION O CONTENEDOR.

005 6,400 H Pedn ordinario 19,29 123,456
Coste direCto....cvvviiiiiiiii s
Costes indirectos......... 6,00%
Redondeo ......vovviiviiiiiiiiii i

COSTE UNITARIO TOTAL.......cevvvnnene

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con

OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

0610-13 M3 HORMIGON PREAMASADO HM-30/B/20/IIA-E PUESTO EN OBRA, VI-
BRADO, CURADO Y TERMINADO.

M542 0,085 H Vibrador de 56 mm de didmetro. 30,27 2,573
M546 0,085 H Convertidores y grupos electrdg. alta frec. 0,99 0,084
vibradores 3,0 kW

001 0,300 H Oficial 12 20,38 6,114
005 0,450 H Pedn ordinario 19,29 8,681
006 0,100 H Capataz 25,14 2,514
A32123 1,000 M3 Hormigén HM-30/B/20/I1a-E 68,39 68,390

Coste directo....ccovvvvviviiiiiiiiiinennn,

Costes indirectos......... 6,00%

Redondeo ......ooviviiiiiiiiiiiieiaaens

COSTE UNITARIO TOTAL.......cevvvnnnne

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con

SESENTA Y SEIS CENTIMOS

0651-02 M3 REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERIA ORDINARIA A UNA CARA VIS-
TA, FABRICADA CON MAMPUESTOS IRREGULARES EN BASTO, DE
PIEDRA ARENISCA, CON SUS CARAS SIN LABRAR, COLOCADOS
EN SECO, EN MUROS DE ESPESOR VARIABLE, HASTA 50 CM.

001 3,500 H Oficial 12 20,38 71,330
003 3,500 H Ayudante 19,50 68,250
P06512 1,300 M3 Piedra arenisca ordinaria 44,50 57,850

123,456
7,407

-0,003

130,86

88,356
5,301
0,003

93,66




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de EI

Portillo, T.M. Castril (Granada)

CODIGO CANT. UD RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Coste directo....ocvvvveviiiiiiiiiiiniienns 197,430
Costes indirectos......... 6,00% 11,846
Redondeo .....ccvvvviiiiiiiiiiiiieeieaas 0,004
COSTE UNITARIO TOTAL.....evvvvnnnnns 209,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con

VEINTIOCHO CENTIMOS

0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLU-
SO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

P08526 0,025 M3 Madera para encofrado 120,80 3,020

P08776 0,060 Kg Clavos del 10 0,66 0,040

P08780 0,060 Kg Alambre de atar 0,78 0,047

P08790 0,060 Lt Desencofrante 1,91 0,115

M960 0,150 H Maquina combinada para madera 3,96 0,594

001 0,150 H Oficial 12 20,38 3,057

003 0,150 H Ayudante 19,50 2,925

005 0,400 H Pedn ordinario 19,29 7,716
Coste direCto....cvvviiiiiii i 17,514
Costes indirectos......... 6,00% 1,051
Redondeo ....c.vovvviviiiiiiiiiiii i -0,005
COSTE UNITARIO TOTAL.......ceuuene. 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y

SEIS CENTIMOS

0710-1 Ml TALADRO A ROTOP[ERCUSIC')I)I PARA EJECUTAR INYECCIONES DE
IMPERMEABILIZACION DE DIAMETRO 2" EJECUTADO DESDE GALE-
RIA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUIDO TUBO MANGUI-
TO.
006 0,320 H Capataz 25,14 8,045
001 0,450 H Oficial 12 20,38 9,171
004 1,050 H Pedn especialista 19,46 20,433
V31710 1,000 Ud Varillaje, tubos, mangueras 9,10 9,100
M720 0,200 H Sonda rotopercusion 30 CV 61,95 12,390
M162 0,180 H Compresor 2 martillos de 50 CV 25,20 4,536
P05815 1,000 MI Tubo manguito 5,06 5,060
Coste directo.....cvvvveviiiiiiiiiiiiniennns 68,735
Costes indirectos......... 6,00% 4,124
Redondeo .....ccvvvvviiiiiiiiiiiiieieaas 0,001
COSTE UNITARIO TOTAL.....vvvvvnnnnns 72,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA

Y SEIS CENTIMOS

0710-3 Tn CEMENTO PARA INYECCION COLOCADO A CUALQUIER PRESION,
INCLUSO FLUIDIFICANTE Y MATERIALES.
001 1,000 H Oficial 12 20,38 20,380
004 1,000 H Pedn especialista 19,46 19,460
006 0,500 H Capataz 25,14 12,570
M725 1,400 H Equipo de inyeccidn 126,19 176,666
P01000 0,500 Tm Cemento CEMII/A-L32,5N 102,54 51,270
P01676 0,500 M3 Agua 0,30 0,150
P01538 5,000 Kg Aditivo polivalente para hormigones 2,95 14,750




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de EI
Portillo, T.M. Castril (Granada)

cODIGO

CANT. UD

RESUMEN

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Coste directo....ocvvvveviiiiiiiiiiiniienns 295,246
Costes indirectos......... 6,00% 17,715
Redondeo .....ccvvvviiiiiiiiiiiiieeieaas -0,001
COSTE UNITARIO TOTAL.....evvvvnnnnns 312,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

0720-2 MI  TALADRO A ROTOPERCUSION PARA DRENAJE DEFINITIVO DE DIA-
METRO 3" EJECUTADO DESI?E GALERIA E,XCAVADA EN EL TERRE-
NO INCLUIDA LA COLOCACION DE TUBERIA PERFORADA.
M720 0,250 H Sonda rotopercusion 30 CV 61,95 15,488
M162 0,200 H Compresor 2 martillos de 50 CV 25,20 5,040
006 0,320 H Capataz 25,14 8,045
001 0,450 H Oficial 12 20,38 9,171
004 0,900 H Pedn especialista 19,46 17,514
V31710 1,000 Ud Varillaje, tubos, mangueras 9,10 9,100
P05812 1,000 MI Tuberia acero al carbono DIN 2448 9,00 9,000
perforada, @ 3"
Coste direCto....covvviiviiiiiiiiiieeenns 73,358
Costes indirectos......... 6,00% 4,401
Redondeo ....c.vcvvviiiiiiiiiiiiiieaen 0,001
COSTE UNITARIO TOTAL.....ccvvinvnnnn 77,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CENTIMOS
1200-01 ud SQSTITUCII(')N DE VALVULA DE CHORRO HUECO ACTUAL DEL DESA-
GUE ECOLOGICO POR UNA VALVULA HOWELL-BUNGER DN400 IN-
CLUIDO CARRETJE DE DESMONTAIJE, PIEZAS AUXILIARES, CEN-
TRAL OLEOHIDRAULICA Y CUADRO DE MANIOBRA PARA SU COM-
PLETA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. INCLUIDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y MONTAJE.
006 120,000 H Capataz 25,14 3.016,800
001 120,000 H Oficial 12 20,38 2.445,600
004 120,000 H Pedn especialista 19,46 2.335,200
P64002 1,000 ud Valvula Howell-Bunger DN 400 22.511,60 22.511,600
P64003 1,000 ud Medios auxiliares montaje Howell-Bunger 2.356,08 2.356,080
DN 400
P18352 1,000 ud Carrete desmontaje acero inoxidable @ 1.657,85 1.657,850
400 Pn-16
Coste directo....ocvvvvvviiiiiiiiiiniiennns 34.323,130
Costes indirectos......... 6,00% 2.059,388
Redondeo .....cvvvviiiiiiiiiiiicieaas 0,002
COSTE UNITARIO TOTAL.....ocvvvnenens 36.382,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

1200-10

001
004
A40010

13,000
13,000
1,000

Ud

H
H
ud

INSTALACION DE CENTRAL OLEOHIDRAULIC__A MANUAL EN VALVL,J—
LA DE COMPUERTA TIPO BUREAU DE DESAGUE ECOLOGICO EN TU-
NEL DE DESVIO Y CONEXION A GRUPO OLEOHIDRAULICO MOVIL.

Oficial 12 20,38 264,940
Pedn especialista 19,46 252,980
Reacondicionamiento y reparacion de 400,00 400,000

central manual existente incluso cambio
de aceite




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de EI
Portillo, T.M. Castril (Granada)

CODIGO CANT. UD

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

A40020 1,000 ud

Instalacidn oleohidraulica en conduccién 850,00 850,000
de acero inoxidable incluso conexién

mediante enchufes rapidos para grupo

movil

Coste direCto....ovvviiiviiiii s
Costes indirectos......... 6,00%
Redondeo ......vcvviiiiiiiiiiii i

COSTE UNITARIO TOTAL.......cevvvnnene

1.767,920
106,075
0,005

1.874,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

CUATRO EUROS

1200-20 Ud
006 20,000 H
001 70,000 H
004 70,000 H
P61006 1,000 ud
P64001 1,000 ud

SUSTITUCION DE JUNTA DE CIERRE DELANTERA DE VALVULA HO-
WELL-BUNGER DN1400 EN SU EMPLAZAMIENTO, INCLUSO MONTA-
JE Y DESMONTAJE DE PLATAFORMA AUXILIAR.

Capataz 25,14 502,800
Oficial 12 20,38 1.426,600
Pedn especialista 19,46 1.362,200
Juntas de cierre de valvula Howell Bunger 560,00 560,000
Plataforma auxiliar, a colocar en exterior 2.000,00 2.000,000

de la cdmara

Coste direCto...ccovviiiiiiiiiiiiiiiieens
Costes indirectos......... 6,00%
Redondeo ....cocovviiiiiiiiiiiiiie e

COSTE UNITARIO TOTAL......covvvvinns

5.851,600
351,096
0,004

6.202,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS

con SETENTA CENTIMOS

1450-01 uUd

P90072 1,000 ud
P90074 1,000 ud

001 6,000 H
004 6,000 H

AEROTERMO MURAL 5000 W, 'II'RIFASICO 400V, PROTECCION IP24
CON CONTACTOR Y PROTECCION TERMICA CON REARME, INSTALA-
DO EN TUNEL DE DESVIO CON CUADRO ELECTRICO DE PROTECCIO-
NES Y TEMPORIZADOR.

Cuadro de protecciones eléctricas 350,00 350,000

aerotermo con temporizador

Aerotermo mural 5000 W trifasico 400 V 450,00 450,000

1P24

Oficial 12 20,38 122,280

Pedn especialista 19,46 116,760
Coste directo.....covvvviiiiiiiiiiiinennn,
Costes indirectos......... 6,00%
Redondeo ......ooviviiiiiiiiiiiieiaaens

COSTE UNITARIO TOTAL.......cevvvenne

1.039,040
62,342
-0,002

1.101,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO UN EUROS con TREINTA Y

OCHO CENTIMOS

1460-05 Ud
001 30,000 H
002 30,000 H

SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION FRENTE AL RAYO FORMADO
POR PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO "PDC",
AVANCE DE 60 pS Y RADIO DE PROTECCION DE 79 M PARA UN NI-
VEL DE PROTECCION I SEGUN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZA-
CION Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCADO EN CUBIERTA SOBRE
MASTIL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 1/2" DE DIA-
METRO Y 6 M DE LONGITUD. INCLUSO SOPORTES, PIEZAS ESPE-
CIALES, VIAS DE CHISPAS, CONTADOR DE LOS IMPACTOS DE RA-
YO RECIBIDOS, TUBO DE PROTECCION DE LA BAJADA Y TOMA DE
TIERRA CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

Oficial 12 20,38 611,400
Oficial 22 19,77 593,100




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de EI

Portillo, T.M. Castril (Granada)

cODIGO CANT. UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
PEL32513 1,000 ud Torre de 6 m de altura y punta captadora 2.285,95 2.285,950
PCD
PEL3252 70,000 m Cableado cobre desnudo 50 mm2 15,05 1.053,500
PEL32590 1,000 ud Placa de toma a tierra 950,60 950,600
PEL325130 1,000 ud Contador electromecanico de rayos 376,55 376,550
PEL325131 1,000 Ud  Accesorios de instalacidon 379,30 379,300
M289 0,400 H Retroexcavadora hidraulica sobre ruedas 108,86 43,544
de 14 Tm.
Coste directo....ocvvvveviiiiiiiiiiiiniennns 6.293,944
Costes indirectos......... 6,00% 377,637
Redondeo .....ccvvvviiiiiiiiiiiiiieieaas -0,001
COSTE UNITARIO TOTAL.....vvvvvnnnnns 6.671,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

1460-06 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCION FRENTE AL RAYO FORMADO
POR PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO "PDC",
AVANCE DE 60 pS Y RADIO DE PROTECCION DE 79 M PARA UN NI-
VEL DE PROTECCION IV SEGUN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZA-
CIpN Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCADO EN CUBIERTA SOBRE
MASTIL AUTOSOPORTADQ DE ACERO GALVANIZADO EN CALIEN-
TE DE 10 M DE ALTURA UTIL. INCLUSO ELECTRODOS, ARQUETA Y
PUENTE PARA ARQUETA, Y TUBO DE PROTECCION DE LA BAJADA.
001 30,000 H Oficial 12 20,38 611,400
002 30,000 H Oficial 22 19,77 593,100
PEL32504 1,000 ud Torre 10 m de altura y punta captadora 3.864,45 3.864,450
PCD
PEL3252 20,000 m Cableado cobre desnudo 50 mm2 15,05 301,000
PEL3259 3,000 ud Puesta a tierra 215,30 645,900
PEL32512 1,000 ud Accesorios de instalacion 355,35 355,350
M289 0,400 H Retroexcavadora hidraulica sobre ruedas 108,86 43,544
de 14 Tm.
Coste directo....ccovvviiiiiiiiiiiiinenn,
Costes indirectos......... 6,00%

Redondeo ..........ovvvenenen
COSTE UNITARIO TOTAL

6.414,744
384,885
0,001

6.799,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

2550-01 ha TRABAJO BATIMETR,ICO EN EL EMBALSE PARA LA OBTENCION DE
CURVAS CARACTERISTICAS DEL EMBALSE.

006 0,500 H Capataz 25,14 12,570

007 0,400 H Topodgrafo 30,76 12,304

03.04 0,500 H Alquiler de equipo de prospeccion 40,00 20,000

Coste directo....ocvvvveviiiiiiiiiiniiennns

Costes indirectos......... 6,00%

Redondeo ..........ocvveneeen
COSTE UNITARIO TOTAL

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con

CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion integral de elementos electromecanicos, eléctricos y otros de la presa de EI

Portillo, T.M. Castril (Granada)

CODIGO CANT. UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL IMPORTE

2551-01 ha TRABAIJO CARTQGRAFICO MEDIANTE DRON PARA LA OBTENCION
DE CARTOGRAFIA ESCALA 1/500 DEL VASO DE EMBALSE FUERA
DEL NIVEL DEL AGUA, INCLUIDO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO,
PLANIFICACION Y EJECUCION DEL VUELO, APOYO TOPOGRAFICO
DE CAMPO PARA RESTITUCION FOTOGRAMETRICA, PROCESADO
FOTOGRAMETRICO Y RESTITUCION DE ELEMENTOS CONTENIDOS

EN LOS VUELOS.

007 0,090 H Topografo 30,76 2,768
006 0,090 H Capataz 25,14 2,263
03.05 0,016 H Alquiler de dron para vuelo fotogramétrico 500,00 8,000
Coste directo....ccovvviiiiiiiiiiiiinenn,
Costes indirectos......... 6,00%

Redondeo .........covvvenene.
COSTE UNITARIO TOTAL

13,031
0,782

-0,003

13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN

CENTIMOS
2552-02 ud LI§VANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DE LA CORONACIO!\I Y LA GALE-
RIA PERIMETRAL CON NIVELACION DE ALTA PRECISION INCLUYEN-
DO COLOCACION DE CLAVOS Y POSTERIOR TRATAMIENTO DE LOS
DATOS DE CAMPO.
006 16,000 H Capataz 25,14 402,240
007 14,000 H Topodgrafo 30,76 430,640
M980 1,000 d Alquiler de material topografico 250,00 250,000
Coste directo....ocvvvveviniiiiiiiiniiennns
Costes indirectos......... 6,00%

Redondeo ..........ocvveneeen
COSTE UNITARIO TOTAL

1.082,880
64,973
-0,003

1.147,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS




