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1. Legislación vigente 

Para la determinación de los costos de las distintas unidades de obra que se incluyen en el 

presente proyecto se han tenido en cuenta: 

• Método de cálculo para la obtención del costo de maquinaria en obras de carretera (MOPU, 

1976), con las actualizaciones pertinentes. 

• Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003). Modifica la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/97, 

de 17 de enero, que aprueba el reglamento de los servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 

30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público. 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

• Convenio Colectivo sindical de trabajo para las "Industrias de Construcción y Obras 

Públicas" vigente en la provincia de Granada. 

• Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas 

laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. 

• Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2018. 

• Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018. 

• Resolución de 29 de enero de 2018, de la Delegación Territorial de Granada de la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía por la que se acuerda 

el registro, depósito y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio 

colectivo del sector de la construcción y obra pública de Granada y Provincia, sobre Tablas 

Salariales para el año 2017. 
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2. Composición de precios 

De acuerdo con el artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, cada precio de ejecución material se calcula mediante la fórmula: 

 

 

En la que: 

• Pn: Es el precio de la Ejecución Material de la unidad correspondiente en euros. 

• Cn: Es el coste directo de la unidad en euros, considerándose como costes directos: 

a. La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, 

con sus cargas, pluses y seguros sociales. 

b. Los materiales que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 

necesarios para su ejecución, a los precios que resulten a pie de obra. 

c. Los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 

unidad de obra correspondiente. 

• K: Es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos y está constituido por: 

a. Imprevistos: Se fijan, de acuerdo con la citada Orden Ministerial, en el 1% de los 

costes directos. En este proyecto, la valoración total a costes directos es 

aproximadamente: 

  Cn = 108.490,57 € 

0,01 x 108.490,57  = 1.084,91 € 

b. Personal Técnico adscrito a la obra: 

  1 jefe de obra  

  1 encargado 

Teniendo la obra un plazo previsto de 8 meses, se considera que el personal fijo de la Empresa 

que en ella trabaja gravará en proporción, a la cuantía siguiente: 

nn
C 

100

K
+1 = P 








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1 Jefe de obra: 0,5 meses x 3.000,00 euros/mes = 1.500,00  

1 Encargados: 1,0 meses x 2.250,00 euros/mes = 2.250,00  

   Suma:   3.750,00  

• Construcción de instalaciones provisionales, oficina, almacén y talleres. Para la 

construcción de estas instalaciones provisionales, estimamos un valor aproximado de 

1.132,07 €. 

• Análisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado por 

la Administración, o por el propio Contratista si está sometido a un Plan de Aseguramiento 

de la Calidad. Para el debido control de la obra, que supone la toma periódica de muestras 

de materiales, se estima preciso el empleo de un equipo formado por 1 Auxiliar Técnico, 

1 Ayudante y 2 peones especializados. Al importe de estos jornales habrá que sumar una 

partida para la adquisición de los materiales necesarios en los ensayos. 

 

Resumen: 

Costes indirectos propios de la contratación Euros % 

   

Imprevistos    1.084,91 1,00 

Personal técnico adscrito a la obra  3.750,00 3,46 

Construcción de Instalaciones Provisionales  1.132,07 1,04 

Análisis de materiales, pruebas, ensayos en laboratorio y control     542,43 0,50 

Total    6.509,43 6,00 

   

2.1. Mano de obra 

El coste horario se ajustará a la siguiente fórmula: 

BA40.1C += x  

En la que: 

C, en euro/hora, expresa el coste horario para la Empresa 

A, en euro/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial 

exclusivamente. 

B, en euro/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 

indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, 

gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 
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El cálculo del coste horario se recoge en el cuadro nº 1 de este anejo. 

Se indican de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los 

costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia. 

2.2. Materiales a pie de obra 

El coste a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resultan de 

incrementar el precio de adquisición con los gastos debidos a su carga, transporte y descarga. 

El resultado se refleja en el Cuadro nº 2. 

2.3. Maquinaria 

• En los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de cada 

unidad de obra, se han considerado:  

– Los costes inherentes a cada máquina, a saber, intereses, seguros, gastos fijos, 

reposición de capital, reparaciones y conservación, etc. 

– Los costes complementarios debido al funcionamiento de la maquinaria como son: 

operarios, consumos principales y secundarios. 

 

Los costes indirectos y cargas de estructura imputable a la maquinaria se consideran incluidos 

en los costos indirectos de la obra y en las cargas de estructura de la empresa. 

En el cuadro nº 3 adjunto se representan los costos horarios medios de cada hora de 

funcionamiento de las máquinas a emplear en las distintas unidades de obra. 
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Convenio de la construcción del 2018: Granada           

                  

                  

Tablas Salariales de 2018                 

                  

                  

CONVENIO 

Salario 
Base 
Día 

Días 
Salario 
Base 
Año 

Dietas Paga Extra 
Plus 

Asistencia 
Plus 

extrasalarial 
Desgaste 

Herramientas 

                  

Topógrafo 52,37 335 17543,95 35,31 2273,77 8,66 5,12 - 

Capataz 40,36 335 13520,60 35,31 1772,41 8,66 5,12 - 

Oficial 1ª 39,61 335 13269,35  1741,05 8,66 5,12 - 

Oficial 2ª 38,29 335 12827,15  1686,87 8,66 5,12 - 

Ayudante 37,66 335 12616,10  1661,36 8,66 5,12 - 

Peón especialista 37,56 335 12582,60  1656,08 8,66 5,12 - 

Peón ordinario 37,21 335 12465,35  1641,74 8,66 5,12 - 

 

PROVINCIA: Granada 

AÑO DEL CONVENIO: 2.018 

AÑO DEL PROYECTO: 2.019 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL: 2,00% 

PORCENTAJE DE INCREMENTO: 1,0200 

 

Distancia adicional transporte (km) : 
0 

PLUS DE LOCOMOCIÓN (€/km): 0,22 

PLUS EXTRASALARIAL TRANSPORTE 5,12 

    
MEDIA DÍAS/MES: 30 

MEDIA DÍAS LABORABLES/MES: 21 

MEDIA HORAS TRABAJADAS/DÍA: 8 

    
ROPA TRABAJO 0,00 

 

 
 

HORAS REALMENTE TRABAJADAS AL AÑO

HORAS DE TRABAJO AL AÑO (Convenio): 1.736

A deducir:

7,500 DIas de enfermedad 60

6,125 DIas de accidente 49
4,000 DIas de permisos reglamentarios 32
4,500 DIas por inclemencias del tiempo 36
1,500 DIas de representación sindical 12
1,000 Días de reconocimiento médico 8
1,000 Días de falta justif icada 8
0,250 Días de jornada continuada 2

TOTAL A DEDUCIR: 207

TOTAL HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO: 1.529
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CATEGORIA

O07     Topógrafo 17,33 € 24,26 € 0,88 € 0,00 € 0,00 € 1,21 € 4,41 € 6,50 € 30,76 €

O06     Capataz 13,65 € 19,11 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,96 € 4,41 € 6,03 € 25,14 €

O01     Oficial 1ª 13,42 € 18,79 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,94 € 1,59 € 20,38 €

O02     Oficial 2ª 13,01 € 18,21 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,91 € 1,56 € 19,77 €

O03     Ayudante 12,82 € 17,95 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,90 € 1,55 € 19,50 €

O04     Peón Especial. 12,79 € 17,91 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,90 € 1,55 € 19,46 €

O05     Peón Ordinario 12,68 € 17,75 € 0,65 € 0,00 € 0,00 € 0,89 € 1,54 € 19,29 €

A

TOTAL

Dietas

Desgaste RopaGastos

TOTAL

Indemnización

COSTO HORARIO EN EUROS DE LA MANO DE OBRA "GRANADA 2018"

Cese B

trabajo

COSTO

CUADRO Nº 1

1,40xA

(1,40xA+B)

B

herramientaslocomoción

  "A".- COSTOS SALARIALES EN EUROS:

CONCEPTO

Salario base anual 13.791,01 € 13.534,74 € 13.083,69 € 12.868,42 € 12.834,25 € 12.714,66 €  € 17.894,83 €   €
Paga Junio 1.807,86 € 1.775,87 € 1.721,00 € 1.694,59 € 1.689,20 € 1.674,57 €    € 2.319,25 €     €

Paga Diciembre 1.807,86 € 1.775,87 € 1.721,00 € 1.694,59 € 1.689,20 € 1.674,57 €    €
2.319,25 €     

€

Paga Vacaciones 1.807,86 € 1.775,87 € 1.721,00 € 1.694,59 € 1.689,20 € 1.674,57 €    € 2.319,25 €     €

COSTE ANUAL: 19.214,59 € 18.862,35 € 18.246,69 € 17.952,19 € 17.901,85 € 17738,37 € 24852,58 €

Horas efectivas de trabajo 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529

COSTE HORARIO: 12,57 € 12,34 € 11,93 € 11,74 € 11,71 € 11,60 € 16,25 €

Plus Asistencia 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 € 1,08 €

TOTAL COSTO HORARIO. "A": 13,65 € 13,42 € 13,01 € 12,82 € 12,79 € 12,68 € 17,33 €

TopógrafoPeón Espec. Peón OrdinarioCapataz Oficial 1ª Of icial 2ª Ayudante



CUADRO Nº 1: MANO DE OBRA
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

Código Ud Descripción Precio

O01 H Oficial 1ª 20,38
O02 H Oficial 2ª 19,77
O03 H Ayudante 19,50
O04 H Peón especialista 19,46
O05 H Peón ordinario 19,29
O06 H Capataz 25,14
O07 H Topógrafo 30,76

Página 1



 

 
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo. T.M. 
Castril (Granada) 

 

Anejo nº 3.- Justificación de precios 
 

 

Apéndice nº2                                                                        
Coste de materiales 

  





CUADRO Nº 2: MATERIALES
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

Código Ud Descripción Precio

P01000 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 102,54
P01538 Kg Aditivo polivalente para hormigones 2,95
P01676 M3 Agua 0,30
P01801 M3 Grava 9,26
P01851 M3 Arena 11,25
P05812 Ml Tubería acero al carbono DIN 2448 perforada, Ø 3" 9,00
P05815 Ml Tubo manguito 5,06
P06512 M3 Piedra arenisca ordinaria 44,50
P08526 M3 Madera para encofrado 120,80
P08776 Kg Clavos del 10 0,66
P08780 Kg Alambre de atar 0,78
P08790 Lt Desencofrante 1,91
P18352 Ud Carrete desmontaje acero inoxidable Ø 400 Pn-16 1.657,85
P61006 Ud Juntas de cierre de válvula Howell Bunger 560,00
P64001 Ud Plataforma auxiliar, a colocar en exterior de la

cámara
2.000,00

P64002 Ud Válvula Howell-Bunger DN 400 22.511,60
P64003 Ud Medios auxiliares montaje Howell-Bunger DN 400 2.356,08
P90072 Ud Cuadro de protecciones eléctricas aerotermo con

temporizador
350,00

P90074 Ud Aerotermo mural 5000 W trifásico 400 V IP24 450,00
P95010 Ud Materiales para reacondicionamiento y reparación

de central manual
164,16

P95020 Ud Materiales para instalación oleohidráulica en
conducción de acero inoxidable

496,24

PEL32504 ud Torre 10 m de altura y punta captadora PCD 3.864,45
PEL32512 ud Accesorios de instalación 355,35
PEL32513 ud Torre de 6 m de altura y punta captadora PCD 2.285,95
PEL325130 ud Contador electromecánico de rayos 376,55
PEL325131 Ud Accesorios de instalación 379,30
PEL3252 m Cableado cobre desnudo 50 mm2 15,05
PEL3259 ud Puesta a tierra 215,30
PEL32590 ud Placa de toma a tierra 950,60
V31710 Ud Varillaje, tubos, mangueras 9,10
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CUADRO Nº 3: MAQUINARIA
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

Código Ud Descripción Precio

03.04 H Alquiler de equipo de prospección 40,00
03.05 H Alquiler de dron para vuelo fotogramétrico 500,00
M161 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión normal. 5m3/min 13,10
M162 H Compresor 2 martillos de 50 CV 25,20
M188 H Martillo manual con perforadores neumáticos de 28 Kg. 18,81
M289 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas de 14 Tm. 108,86
M316 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW Pot. (2,5 m3). 78,96
M482 H Central de hormigonado 150 m3/h. 231,58
M505 H Camión hormigonera de 6 m3 88,72
M542 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 30,27
M546 H Convertidores y grupos electróg. alta frec. vibradores 3,0 kW 0,99
M720 H Sonda rotopercusión 30 CV 61,95
M725 H Equipo de inyección 126,19
M935 H Equipo para corte oxiacetilénico 6,00
M960 H Máquina combinada para madera 3,96
M980 d Alquiler de material topográfico 250,00
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

CÓDIGO CANT. UD RESUMEN PRECIO SUBTOT IMPORTE

A32123 M3 Hormigón HM-30/B/20/IIa-E, puesto en obra.

M316 0,017 H Cargadora sobre ruedas con 100 kW
Pot. (2,5 m3).

78,96 1,342

M482 0,007 H Central de hormigonado 150 m3/h. 231,58 1,621
M505 0,220 H Camión hormigonera de 6 m3 88,72 19,518
P01000 0,275 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 102,54 28,199
P01676 0,138 M3 Agua 0,30 0,041
P01801 0,860 M3 Grava 9,26 7,964
P01851 0,430 M3 Arena 11,25 4,838
P01538 1,650 Kg Aditivo polivalente para hormigones 2,95 4,868

COSTE UNITARIO TOTAL................. 68,39

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA Y
OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A40010 Ud Reacondicionamiento y reparación de central manual existente in-
cluso cambio de aceite.

P95010 1,000 Ud Materiales para reacondicionamiento
y reparación de central manual

164,16 164,160

O01 4,000 H Oficial 1ª 20,38 81,520
O05 8,000 H Peón ordinario 19,29 154,320

COSTE UNITARIO TOTAL................. 400,00

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
CUATROCIENTOS EUROS

A40020 Ud Instalación oleohidráulica en conducción de acero inoxidable inclu-
so conexión mediante enchufes rápidos para grupo móvil.

P95020 1,000 Ud Materiales para instalación
oleohidráulica en conducción de
acero inoxidable

496,24 496,240

O01 6,000 H Oficial 1ª 20,38 122,280
O05 12,000 H Peón ordinario 19,29 231,480

COSTE UNITARIO TOTAL................. 850,00

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS
CINCUENTA EUROS

1
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

CÓDIGO CANT. UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0301-04 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS MA-
NUALES, MARTILLO NEUMÁTICO Y EQUIPO DE OXICORTE, Y CAR-
GA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

O01 1,200 H Oficial 1ª 20,38 24,456
O04 3,000 H Peón especialista 19,46 58,380
O05 2,000 H Peón ordinario 19,29 38,580
M188 3,000 H Martillo manual con perforadores

neumáticos de 28 Kg.
18,81 56,430

M935 1,200 H Equipo para corte oxiacetilénico 6,00 7,200
M161 1,500 H Compresor móvil diesel. Pistón, Presión

normal. 5m3/min
13,10 19,650

Coste directo................................. 204,696
Costes indirectos ......... 6,00% 12,282
Redondeo ..................................... 0,002

COSTE UNITARIO TOTAL................. 216,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0301-43 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA A UNA CA-
RA VISTA DE PIEDRA ARENISCA, EN SECO, CON MEDIOS MANUA-
LES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

O05 6,400 H Peón ordinario 19,29 123,456

Coste directo................................. 123,456
Costes indirectos ......... 6,00% 7,407
Redondeo ..................................... -0,003

COSTE UNITARIO TOTAL................. 130,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0610-13 M3 HORMIGÓN PREAMASADO HM-30/B/20/IIA-E PUESTO EN OBRA, VI-
BRADO, CURADO Y TERMINADO.

M542 0,085 H Vibrador de 56 mm de diámetro. 30,27 2,573
M546 0,085 H Convertidores y grupos electróg. alta frec.

vibradores 3,0 kW
0,99 0,084

O01 0,300 H Oficial 1ª 20,38 6,114
O05 0,450 H Peón ordinario 19,29 8,681
O06 0,100 H Capataz 25,14 2,514
A32123 1,000 M3 Hormigón HM-30/B/20/IIa-E 68,39 68,390

Coste directo................................. 88,356
Costes indirectos ......... 6,00% 5,301
Redondeo ..................................... 0,003

COSTE UNITARIO TOTAL................. 93,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0651-02 M3 REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA A UNA CARA VIS-
TA, FABRICADA CON MAMPUESTOS IRREGULARES EN BASTO, DE
PIEDRA ARENISCA, CON SUS CARAS SIN LABRAR, COLOCADOS
EN SECO, EN MUROS DE ESPESOR VARIABLE, HASTA 50 CM.

O01 3,500 H Oficial 1ª 20,38 71,330
O03 3,500 H Ayudante 19,50 68,250
P06512 1,300 M3 Piedra arenisca ordinaria 44,50 57,850
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

CÓDIGO CANT. UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo................................. 197,430
Costes indirectos ......... 6,00% 11,846
Redondeo ..................................... 0,004

COSTE UNITARIO TOTAL................. 209,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLU-
SO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

P08526 0,025 M3 Madera para encofrado 120,80 3,020
P08776 0,060 Kg Clavos del 10 0,66 0,040
P08780 0,060 Kg Alambre de atar 0,78 0,047
P08790 0,060 Lt Desencofrante 1,91 0,115
M960 0,150 H Máquina combinada para madera 3,96 0,594
O01 0,150 H Oficial 1ª 20,38 3,057
O03 0,150 H Ayudante 19,50 2,925
O05 0,400 H Peón ordinario 19,29 7,716

Coste directo................................. 17,514
Costes indirectos ......... 6,00% 1,051
Redondeo ..................................... -0,005

COSTE UNITARIO TOTAL................. 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0710-1 Ml TALADRO A ROTOPERCUSIÓN PARA EJECUTAR INYECCIONES DE
IMPERMEABILIZACIÓN DE DIÁMETRO 2" EJECUTADO DESDE GALE-
RÍA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUIDO TUBO MANGUI-
TO.

O06 0,320 H Capataz 25,14 8,045
O01 0,450 H Oficial 1ª 20,38 9,171
O04 1,050 H Peón especialista 19,46 20,433
V31710 1,000 Ud Varillaje, tubos, mangueras 9,10 9,100
M720 0,200 H Sonda rotopercusión 30 CV 61,95 12,390
M162 0,180 H Compresor 2 martillos de 50 CV 25,20 4,536
P05815 1,000 Ml Tubo manguito 5,06 5,060

Coste directo................................. 68,735
Costes indirectos ......... 6,00% 4,124
Redondeo ..................................... 0,001

COSTE UNITARIO TOTAL................. 72,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0710-3 Tn CEMENTO PARA INYECCIÓN COLOCADO A CUALQUIER PRESIÓN,
INCLUSO FLUIDIFICANTE Y MATERIALES.

O01 1,000 H Oficial 1ª 20,38 20,380
O04 1,000 H Peón especialista 19,46 19,460
O06 0,500 H Capataz 25,14 12,570
M725 1,400 H Equipo de inyección 126,19 176,666
P01000 0,500 Tm Cemento CEM II/A-L 32, 5 N 102,54 51,270
P01676 0,500 M3 Agua 0,30 0,150
P01538 5,000 Kg Aditivo polivalente para hormigones 2,95 14,750
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)
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Coste directo................................. 295,246
Costes indirectos ......... 6,00% 17,715
Redondeo ..................................... -0,001

COSTE UNITARIO TOTAL................. 312,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0720-2 Ml TALADRO A ROTOPERCUSIÓN PARA DRENAJE DEFINITIVO DE DIÁ-
METRO 3" EJECUTADO DESDE GALERÍA EXCAVADA EN EL TERRE-
NO INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA.

M720 0,250 H Sonda rotopercusión 30 CV 61,95 15,488
M162 0,200 H Compresor 2 martillos de 50 CV 25,20 5,040
O06 0,320 H Capataz 25,14 8,045
O01 0,450 H Oficial 1ª 20,38 9,171
O04 0,900 H Peón especialista 19,46 17,514
V31710 1,000 Ud Varillaje, tubos, mangueras 9,10 9,100
P05812 1,000 Ml Tubería acero al carbono DIN 2448

perforada, Ø 3"
9,00 9,000

Coste directo................................. 73,358
Costes indirectos ......... 6,00% 4,401
Redondeo ..................................... 0,001

COSTE UNITARIO TOTAL................. 77,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1200-01 Ud SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE CHORRO HUECO ACTUAL DEL DESA-
GÜE ECOLÓGICO POR UNA VÁLVULA HOWELL-BUNGER DN400 IN-
CLUIDO CARRETE DE DESMONTAJE, PIEZAS AUXILIARES, CEN-
TRAL OLEOHIDRÁULICA Y CUADRO DE MANIOBRA PARA SU COM-
PLETA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. INCLUIDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y MONTAJE.

O06 120,000 H Capataz 25,14 3.016,800
O01 120,000 H Oficial 1ª 20,38 2.445,600
O04 120,000 H Peón especialista 19,46 2.335,200
P64002 1,000 Ud Válvula Howell-Bunger DN 400 22.511,60 22.511,600
P64003 1,000 Ud Medios auxiliares montaje Howell-Bunger

DN 400
2.356,08 2.356,080

P18352 1,000 Ud Carrete desmontaje acero inoxidable Ø
400 Pn-16

1.657,85 1.657,850

Coste directo................................. 34.323,130
Costes indirectos ......... 6,00% 2.059,388
Redondeo ..................................... 0,002

COSTE UNITARIO TOTAL................. 36.382,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

1200-10 Ud INSTALACIÓN DE CENTRAL OLEOHIDRÁULICA MANUAL EN VÁLVU-
LA DE COMPUERTA TIPO BUREAU DE DESAGÜE ECOLÓGICO EN TÚ-
NEL DE DESVÍO Y CONEXIÓN A GRUPO OLEOHIDRÁULICO MÓVIL.

O01 13,000 H Oficial 1ª 20,38 264,940
O04 13,000 H Peón especialista 19,46 252,980
A40010 1,000 Ud Reacondicionamiento y reparación de

central manual existente incluso cambio
de aceite

400,00 400,000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)
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A40020 1,000 Ud Instalación oleohidráulica en conducción
de acero inoxidable incluso conexión
mediante enchufes rápidos para grupo
móvil

850,00 850,000

Coste directo................................. 1.767,920
Costes indirectos ......... 6,00% 106,075
Redondeo ..................................... 0,005

COSTE UNITARIO TOTAL................. 1.874,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS

1200-20 Ud SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE CIERRE DELANTERA DE VÁLVULA HO-
WELL-BUNGER DN1400 EN SU EMPLAZAMIENTO, INCLUSO MONTA-
JE Y DESMONTAJE DE PLATAFORMA AUXILIAR.

O06 20,000 H Capataz 25,14 502,800
O01 70,000 H Oficial 1ª 20,38 1.426,600
O04 70,000 H Peón especialista 19,46 1.362,200
P61006 1,000 Ud Juntas de cierre de válvula Howell Bunger 560,00 560,000
P64001 1,000 Ud Plataforma auxiliar, a colocar en exterior

de la cámara
2.000,00 2.000,000

Coste directo................................. 5.851,600
Costes indirectos ......... 6,00% 351,096
Redondeo ..................................... 0,004

COSTE UNITARIO TOTAL................. 6.202,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS DOS EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

1450-01 Ud AEROTERMO MURAL 5000 W, TRIFÁSICO 400V, PROTECCIÓN IP24
CON CONTACTOR Y PROTECCIÓN TÉRMICA CON REARME, INSTALA-
DO EN TÚNEL DE DESVÍO CON CUADRO ELÉCTRICO DE PROTECCIO-
NES Y TEMPORIZADOR.

P90072 1,000 Ud Cuadro de protecciones eléctricas
aerotermo con temporizador

350,00 350,000

P90074 1,000 Ud Aerotermo mural 5000 W trifásico 400 V
IP24

450,00 450,000

O01 6,000 H Oficial 1ª 20,38 122,280
O04 6,000 H Peón especialista 19,46 116,760

Coste directo................................. 1.039,040
Costes indirectos ......... 6,00% 62,342
Redondeo ..................................... -0,002

COSTE UNITARIO TOTAL................. 1.101,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO UN EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1460-05 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO FORMADO
POR PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO "PDC",
AVANCE DE 60 µS Y RADIO DE PROTECCIÓN DE 79 M PARA UN NI-
VEL DE PROTECCIÓN I SEGÚN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZA-
CIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCADO EN CUBIERTA SOBRE
MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 1/2" DE DIÁ-
METRO Y 6 M DE LONGITUD. INCLUSO SOPORTES, PIEZAS ESPE-
CIALES, VÍAS DE CHISPAS, CONTADOR DE LOS IMPACTOS DE RA-
YO RECIBIDOS, TUBO DE PROTECCIÓN DE LA BAJADA Y TOMA DE
TIERRA CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

O01 30,000 H Oficial 1ª 20,38 611,400
O02 30,000 H Oficial 2ª 19,77 593,100
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PEL32513 1,000 ud Torre de 6 m de altura y punta captadora
PCD

2.285,95 2.285,950

PEL3252 70,000 m Cableado cobre desnudo 50 mm2 15,05 1.053,500
PEL32590 1,000 ud Placa de toma a tierra 950,60 950,600
PEL325130 1,000 ud Contador electromecánico de rayos 376,55 376,550
PEL325131 1,000 Ud Accesorios de instalación 379,30 379,300
M289 0,400 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas

de 14 Tm.
108,86 43,544

Coste directo................................. 6.293,944
Costes indirectos ......... 6,00% 377,637
Redondeo ..................................... -0,001

COSTE UNITARIO TOTAL................. 6.671,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1460-06 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO FORMADO
POR PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO "PDC",
AVANCE DE 60 µS Y RADIO DE PROTECCIÓN DE 79 M PARA UN NI-
VEL DE PROTECCIÓN IV SEGÚN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZA-
CIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCADO EN CUBIERTA SOBRE
MÁSTIL AUTOSOPORTADO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIEN-
TE DE 10 M DE ALTURA ÚTIL. INCLUSO ELECTRODOS, ARQUETA Y
PUENTE PARA ARQUETA, Y TUBO DE PROTECCIÓN DE LA BAJADA.

O01 30,000 H Oficial 1ª 20,38 611,400
O02 30,000 H Oficial 2ª 19,77 593,100
PEL32504 1,000 ud Torre 10 m de altura y punta captadora

PCD
3.864,45 3.864,450

PEL3252 20,000 m Cableado cobre desnudo 50 mm2 15,05 301,000
PEL3259 3,000 ud Puesta a tierra 215,30 645,900
PEL32512 1,000 ud Accesorios de instalación 355,35 355,350
M289 0,400 H Retroexcavadora hidraúlica sobre ruedas

de 14 Tm.
108,86 43,544

Coste directo................................. 6.414,744
Costes indirectos ......... 6,00% 384,885
Redondeo ..................................... 0,001

COSTE UNITARIO TOTAL................. 6.799,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

2550-01 ha TRABAJO BATIMÉTRICO EN EL EMBALSE PARA LA OBTENCIÓN DE
CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE.

O06 0,500 H Capataz 25,14 12,570
O07 0,400 H Topógrafo 30,76 12,304
03.04 0,500 H Alquiler de equipo de prospección 40,00 20,000

Coste directo................................. 44,874
Costes indirectos ......... 6,00% 2,692
Redondeo ..................................... 0,004

COSTE UNITARIO TOTAL................. 47,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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2551-01 ha TRABAJO CARTOGRÁFICO MEDIANTE DRON PARA LA OBTENCIÓN
DE CARTOGRAFÍA ESCALA 1/500 DEL VASO DE EMBALSE FUERA
DEL NIVEL DEL AGUA, INCLUIDO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO,
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL VUELO, APOYO TOPOGRÁFICO
DE CAMPO PARA RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA, PROCESADO
FOTOGRAMÉTRICO Y RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS CONTENIDOS
EN LOS VUELOS.

O07 0,090 H Topógrafo 30,76 2,768
O06 0,090 H Capataz 25,14 2,263
03.05 0,016 H Alquiler de dron para vuelo fotogramétrico 500,00 8,000

Coste directo................................. 13,031
Costes indirectos ......... 6,00% 0,782
Redondeo ..................................... -0,003

COSTE UNITARIO TOTAL................. 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

2552-02 Ud LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CORONACIÓN Y LA GALE-
RÍA PERIMETRAL CON NIVELACIÓN DE ALTA PRECISIÓN INCLUYEN-
DO COLOCACIÓN DE CLAVOS Y POSTERIOR TRATAMIENTO DE LOS
DATOS DE CAMPO.

O06 16,000 H Capataz 25,14 402,240
O07 14,000 H Topógrafo 30,76 430,640
M980 1,000 d Alquiler de material topográfico 250,00 250,000

Coste directo................................. 1.082,880
Costes indirectos ......... 6,00% 64,973
Redondeo ..................................... -0,003

COSTE UNITARIO TOTAL................. 1.147,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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