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Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo. T.M. 
Castril (Granada).          

 

Documento nº 2: Planos 

 

Los planos relacionados a continuación corresponden al “Documento nº 2: Planos” del 

proyecto de “Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros 

de la presa de El Portillo. T.M. Castril (Granada)”, con la siguiente numeración: 

• 1: PLANOS GENERALES. 

� 1.1: ÍNDICE DE PLANOS (1 HOJA). 

� 1.2: PLANO DE SITUACIÓN (1 HOJA). 

• 2: PLANTA Y SECCIÓN TIPO. 

� 2.1: PLANTA GENERAL (1 HOJA). 

� 2.2: SECCIÓN TIPO (1 HOJA). 

• 3: ADECUACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS. 

� 3.1: CÁMARA DE VÁLVULAS DE LOS DESAGÜES DE FONDO (2 HOJAS). 

� 3.2: DETALLE DE VÁLVULA HOWELL – BUNGER (1 HOJA). 

• 4: ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

� 4.1: SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (1 HOJA). 

• 5: TRATAMIENTO DEL TERRENO. 

� 5.1: INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE (1 HOJA). 

 

Estos planos figuran a continuación, en hojas separadas. 

Granada, enero de 2019. 

El Ingeniero Director del Proyecto   El Ingeniero Autor del Proyecto 

      

 

Fdo.: Francisco Javier Ureña Gutiérrez          Fdo.: Carlos Javier Llamas Castillo 
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PLANOS GENERALES

ÍNDICE DE PLANOS
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Nº DE PLANO DENOMINACIÓN ESCALA Nº DE HOJAS

1 PLANOS GENERALES

1.1 ÍNDICE DE PLANOS S/E 1

1.2 PLANO DE SITUACIÓN VARIAS 1

2 PLANTA Y SECCIÓN TIPO

2.1 PLANTA GENERAL 1/1000 1

2.2 SECCIÓN TIPO 1/750 1

3 ADECUACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

3.1 CÁMARA DE VÁLVULAS DE LOS DESAGÜES DE FONDO 1/75 2

3.2 DETALLE DE VÁLVULA HOWELL BUNGER 1/4 1

4 ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

4.1 SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 1/1500 1

5 TRATAMIENTO DEL TERRENO

5.1 INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE 1/500 1
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