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1. Medición





MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

CAPÍTULO 1: EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
SUBCAPÍTULO 1.1: DESAGÜE ECOLÓGICO

1200-01 Ud SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE CHORRO HUECO ACTUAL DEL DESA-
GÜE ECOLÓGICO POR UNA VÁLVULA HOWELL-BUNGER DN400 IN-
CLUIDO CARRETE DE DESMONTAJE, PIEZAS AUXILIARES, CEN-
TRAL OLEOHIDRÁULICA Y CUADRO DE MANIOBRA PARA SU COM-
PLETA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. INCLUIDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y MONTAJE.

1 1,00

1,000

1450-01 Ud AEROTERMO MURAL 5000 W, TRIFÁSICO 400V, PROTECCIÓN
IP24 CON CONTACTOR Y PROTECCIÓN TÉRMICA CON REARME,
INSTALADO EN TÚNEL DE DESVÍO CON CUADRO ELÉCTRICO DE
PROTECCIONES Y TEMPORIZADOR.

1 1,00

1,000

1200-10 Ud INSTALACIÓN DE CENTRAL OLEOHIDRÁULICA MANUAL EN VÁLVU-
LA DE COMPUERTA TIPO BUREAU DE DESAGÜE ECOLÓGICO EN TÚ-
NEL DE DESVÍO Y CONEXIÓN A GRUPO OLEOHIDRÁULICO MÓVIL.

1 1,00

1,000

0301-43 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA A UNA CA-
RA VISTA DE PIEDRA ARENISCA, EN SECO, CON MEDIOS MANUA-
LES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

1,3 1,30

1,300

0651-02 M3 REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA A UNA CARA VIS-
TA, FABRICADA CON MAMPUESTOS IRREGULARES EN BASTO, DE
PIEDRA ARENISCA, CON SUS CARAS SIN LABRAR, COLOCADOS
EN SECO, EN MUROS DE ESPESOR VARIABLE, HASTA 50 CM.

1,3 1,30

1,300

0301-04 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS MA-
NUALES, MARTILLO NEUMÁTICO Y EQUIPO DE OXICORTE, Y CAR-
GA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

1,69 1,69

1,690

0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLU-
SO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

0,80 0,80

0,800

0610-13 M3 HORMIGÓN PREAMASADO HM-30/B/20/IIA-E PUESTO EN OBRA, VI-
BRADO, CURADO Y TERMINADO.

0,29 0,29

0,290
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

SUBCAPÍTULO 1.2: DESAGÜE DE FONDO IZQUIERDO

1200-20 Ud SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE CIERRE DELANTERA DE VÁLVULA HO-
WELL-BUNGER DN1400 EN SU EMPLAZAMIENTO, INCLUSO MONTA-
JE Y DESMONTAJE DE PLATAFORMA AUXILIAR.

1 1,00

1,000
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

CAPÍTULO 2: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1460-05 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO FORMADO
POR PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO "PDC",
AVANCE DE 60 µS Y RADIO DE PROTECCIÓN DE 79 M PARA UN NI-
VEL DE PROTECCIÓN I SEGÚN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZA-
CIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCADO EN CUBIERTA SOBRE
MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 1/2" DE DIÁ-
METRO Y 6 M DE LONGITUD. INCLUSO SOPORTES, PIEZAS ESPE-
CIALES, VÍAS DE CHISPAS, CONTADOR DE LOS IMPACTOS DE RA-
YO RECIBIDOS, TUBO DE PROTECCIÓN DE LA BAJADA Y TOMA DE
TIERRA CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE.

1 1,00

1,000

1460-06 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO FORMADO
POR PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO "PDC",
AVANCE DE 60 µS Y RADIO DE PROTECCIÓN DE 79 M PARA UN NI-
VEL DE PROTECCIÓN IV SEGÚN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZA-
CIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCADO EN CUBIERTA SOBRE
MÁSTIL AUTOSOPORTADO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIEN-
TE DE 10 M DE ALTURA ÚTIL. INCLUSO ELECTRODOS, ARQUETA Y
PUENTE PARA ARQUETA, Y TUBO DE PROTECCIÓN DE LA BAJADA.

1 1,00

1,000
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

CAPÍTULO 3: INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE

0710-1 Ml TALADRO A ROTOPERCUSIÓN PARA EJECUTAR INYECCIONES DE
IMPERMEABILIZACIÓN DE DIÁMETRO 2" EJECUTADO DESDE GALE-
RÍA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUIDO TUBO MANGUI-
TO.

8 30,00 240,00

240,000

0710-3 Tn CEMENTO PARA INYECCIÓN COLOCADO A CUALQUIER PRESIÓN,
INCLUSO FLUIDIFICANTE Y MATERIALES.

8 30,00 0,12 28,80

28,800

0720-2 Ml TALADRO A ROTOPERCUSIÓN PARA DRENAJE DEFINITIVO DE DIÁ-
METRO 3" EJECUTADO DESDE GALERÍA EXCAVADA EN EL TERRE-
NO INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA.

8 25,00 200,00

200,000
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MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

CAPÍTULO 4: CARTOGRAFÍA Y BATIMETRÍA

2550-01 ha TRABAJO BATIMÉTRICO EN EL EMBALSE PARA LA OBTENCIÓN DE
CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE.

128 128,00

128,000

2551-01 ha TRABAJO CARTOGRÁFICO MEDIANTE DRON PARA LA OBTENCIÓN
DE CARTOGRAFÍA ESCALA 1/500 DEL VASO DE EMBALSE FUERA
DEL NIVEL DEL AGUA, INCLUIDO GASTOS DE DESPLAZAMIENTO,
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL VUELO, APOYO TOPOGRÁFICO
DE CAMPO PARA RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA, PROCESADO
FOTOGRAMÉTRICO Y RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS CONTENIDOS
EN LOS VUELOS.

47 47,00

47,000

2552-02 Ud LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CORONACIÓN Y LA GALE-
RÍA PERIMETRAL CON NIVELACIÓN DE ALTA PRECISIÓN INCLUYEN-
DO COLOCACIÓN DE CLAVOS Y POSTERIOR TRATAMIENTO DE LOS
DATOS DE CAMPO.

1 1,00

1,000
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2. Cuadro de Precios nº 1





CUADRO DE PRECIOS 1
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

001 0301-04 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, CON MEDIOS MANUALES, MARTILLO
NEUMÁTICO Y EQUIPO DE OXICORTE, Y CAR-
GA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENE-
DOR.

216,98

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

002 0301-43 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA
ORDINARIA A UNA CARA VISTA DE PIEDRA
ARENISCA, EN SECO, CON MEDIOS MANUA-
LES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.

130,86

CIENTO TREINTA EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

003 0610-13 M3 HORMIGÓN PREAMASADO
HM-30/B/20/IIA-E PUESTO EN OBRA, VIBRA-
DO, CURADO Y TERMINADO.

93,66

NOVENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

004 0651-02 M3 REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERÍA ORDINA-
RIA A UNA CARA VISTA, FABRICADA CON
MAMPUESTOS IRREGULARES EN BASTO, DE
PIEDRA ARENISCA, CON SUS CARAS SIN LA-
BRAR, COLOCADOS EN SECO, EN MUROS
DE ESPESOR VARIABLE, HASTA 50 CM.

209,28

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

005 0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS
VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJA-
CION Y DESENCOFRADO.

18,56

DIECIOCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

006 0710-1 Ml TALADRO A ROTOPERCUSIÓN PARA EJECU-
TAR INYECCIONES DE IMPERMEABILIZA-
CIÓN DE DIÁMETRO 2" EJECUTADO DESDE
GALERÍA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO, INCLUIDO TUBO MANGUITO.

72,86

SETENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

007 0710-3 Tn CEMENTO PARA INYECCIÓN COLOCADO A
CUALQUIER PRESIÓN, INCLUSO FLUIDIFI-
CANTE Y MATERIALES.

312,96

TRESCIENTOS DOCE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

008 0720-2 Ml TALADRO A ROTOPERCUSIÓN PARA DRENA-
JE DEFINITIVO DE DIÁMETRO 3" EJECUTA-
DO DESDE GALERÍA EXCAVADA EN EL TE-
RRENO INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE TUBE-
RÍA PERFORADA.

77,76

SETENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

009 1200-01 Ud SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE CHORRO HUE-
CO ACTUAL DEL DESAGÜE ECOLÓGICO POR
UNA VÁLVULA HOWELL-BUNGER DN400 IN-
CLUIDO CARRETE DE DESMONTAJE, PIEZAS
AUXILIARES, CENTRAL OLEOHIDRÁULICA Y
CUADRO DE MANIOBRA PARA SU COMPLETA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. INCLUIDO SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE.

36.382,52

TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

010 1200-10 Ud INSTALACIÓN DE CENTRAL OLEOHIDRÁULI-
CA MANUAL EN VÁLVULA DE COMPUERTA TI-
PO BUREAU DE DESAGÜE ECOLÓGICO EN TÚ-
NEL DE DESVÍO Y CONEXIÓN A GRUPO OLEO-
HIDRÁULICO MÓVIL.

1.874,00

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS

011 1200-20 Ud SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE CIERRE DELAN-
TERA DE VÁLVULA HOWELL-BUNGER
DN1400 EN SU EMPLAZAMIENTO, INCLUSO
MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLATAFORMA
AUXILIAR.

6.202,70

SEIS MIL DOSCIENTOS DOS
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

012 1450-01 Ud AEROTERMO MURAL 5000 W, TRIFÁSICO
400V, PROTECCIÓN IP24 CON CONTACTOR
Y PROTECCIÓN TÉRMICA CON REARME, INS-
TALADO EN TÚNEL DE DESVÍO CON CUA-
DRO ELÉCTRICO DE PROTECCIONES Y TEM-
PORIZADOR.

1.101,38

MIL CIENTO UN EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

013 1460-05 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FREN-
TE AL RAYO FORMADO POR PARARRAYOS
CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO "PDC",
AVANCE DE 60 µS Y RADIO DE PROTEC-
CIÓN DE 79 M PARA UN NIVEL DE PROTEC-
CIÓN I SEGÚN DB SUA SEGURIDAD DE UTI-
LIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCA-
DO EN CUBIERTA SOBRE MÁSTIL DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 1/2" DE
DIÁMETRO Y 6 M DE LONGITUD. INCLUSO
SOPORTES, PIEZAS ESPECIALES, VÍAS DE
CHISPAS, CONTADOR DE LOS IMPACTOS DE
RAYO RECIBIDOS, TUBO DE PROTECCIÓN
DE LA BAJADA Y TOMA DE TIERRA CON PLA-
CA DE ACERO INOXIDABLE.

6.671,58

SEIS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

014 1460-06 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FREN-
TE AL RAYO FORMADO POR PARARRAYOS
CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO "PDC",
AVANCE DE 60 µS Y RADIO DE PROTEC-
CIÓN DE 79 M PARA UN NIVEL DE PROTEC-
CIÓN IV SEGÚN DB SUA SEGURIDAD DE UTI-
LIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCA-
DO EN CUBIERTA SOBRE MÁSTIL AUTOSO-
PORTADO DE ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE DE 10 M DE ALTURA ÚTIL. INCLUSO
ELECTRODOS, ARQUETA Y PUENTE PARA AR-
QUETA, Y TUBO DE PROTECCIÓN DE LA BAJA-
DA.

6.799,63

SEIS MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

015 2550-01 ha TRABAJO BATIMÉTRICO EN EL EMBALSE PA-
RA LA OBTENCIÓN DE CURVAS CARACTERÍS-
TICAS DEL EMBALSE.

47,57

CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

Nº Código Ud Descripción Precio en letra Importe

016 2551-01 ha TRABAJO CARTOGRÁFICO MEDIANTE DRON
PARA LA OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA ES-
CALA 1/500 DEL VASO DE EMBALSE FUERA
DEL NIVEL DEL AGUA, INCLUIDO GASTOS
DE DESPLAZAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL VUELO, APOYO TOPOGRÁFI-
CO DE CAMPO PARA RESTITUCIÓN FOTO-
GRAMÉTRICA, PROCESADO FOTOGRAMÉTRI-
CO Y RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS CONTE-
NIDOS EN LOS VUELOS.

13,81

TRECE EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

017 2552-02 Ud LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CO-
RONACIÓN Y LA GALERÍA PERIMETRAL CON
NIVELACIÓN DE ALTA PRECISIÓN INCLUYEN-
DO COLOCACIÓN DE CLAVOS Y POSTERIOR
TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO.

1.147,85

MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Granada, enero 2019

Fdo.: Carlos Javier Llamas Castillo

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Franciso Javier Ureña Gutiérrez

El Ingeniero Director del Proyecto
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3. Cuadro de Precios nº 2





CUADRO DE PRECIOS 2
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

Nº Código Ud Descripción Importe

001 0301-04 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN AR-
MADO, CON MEDIOS MANUALES, MARTILLO
NEUMÁTICO Y EQUIPO DE OXICORTE, Y CAR-
GA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENE-
DOR.

Total mano de obra .................... 121,416

Total maquinaria ........................ 83,280

Suma la partida ......................... 204,696
Costes indirectos ......... 6,00% 12,282

Redondeo.................................. 0,002
TOTAL PARTIDA ......................... 216,98

002 0301-43 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA
ORDINARIA A UNA CARA VISTA DE PIEDRA
ARENISCA, EN SECO, CON MEDIOS MANUA-
LES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.

Total mano de obra .................... 123,456

Suma la partida ......................... 123,456
Costes indirectos ......... 6,00% 7,407

Redondeo.................................. -0,003
TOTAL PARTIDA ......................... 130,86

003 0610-13 M3 HORMIGÓN PREAMASADO
HM-30/B/20/IIA-E PUESTO EN OBRA, VIBRA-
DO, CURADO Y TERMINADO.

Total mano de obra .................... 17,309

Total maquinaria ........................ 2,657
Total resto de obra y materiales... 68,390
Suma la partida ......................... 88,356
Costes indirectos ......... 6,00% 5,301

Redondeo.................................. 0,003
TOTAL PARTIDA ......................... 93,66

004 0651-02 M3 REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERÍA ORDINA-
RIA A UNA CARA VISTA, FABRICADA CON
MAMPUESTOS IRREGULARES EN BASTO, DE
PIEDRA ARENISCA, CON SUS CARAS SIN LA-
BRAR, COLOCADOS EN SECO, EN MUROS
DE ESPESOR VARIABLE, HASTA 50 CM.

Total mano de obra .................... 139,580

Total resto de obra y materiales... 57,850
Suma la partida ......................... 197,430
Costes indirectos ......... 6,00% 11,846

Redondeo.................................. 0,004
TOTAL PARTIDA ......................... 209,28

005 0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS
VERTICALES, INCLUSO COLOCACION, FIJA-
CION Y DESENCOFRADO.

Total mano de obra .................... 13,698

Total maquinaria ........................ 0,594
Total resto de obra y materiales... 3,222
Suma la partida ......................... 17,514
Costes indirectos ......... 6,00% 1,051

Redondeo.................................. -0,005
TOTAL PARTIDA ......................... 18,56

006 0710-1 Ml TALADRO A ROTOPERCUSIÓN PARA EJECU-
TAR INYECCIONES DE IMPERMEABILIZA-
CIÓN DE DIÁMETRO 2" EJECUTADO DESDE
GALERÍA EN CUALQUIER TIPO DE TERRE-
NO, INCLUIDO TUBO MANGUITO.

Total mano de obra .................... 37,649
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CUADRO DE PRECIOS 2
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

Nº Código Ud Descripción Importe

Total mano de obra .................... 37,649

Total maquinaria ........................ 16,926
Total resto de obra y materiales... 14,160
Suma la partida ......................... 68,735
Costes indirectos ......... 6,00% 4,124

Redondeo.................................. 0,001

TOTAL PARTIDA ......................... 72,86

007 0710-3 Tn CEMENTO PARA INYECCIÓN COLOCADO A
CUALQUIER PRESIÓN, INCLUSO FLUIDIFI-
CANTE Y MATERIALES.

Total mano de obra .................... 52,410

Total maquinaria ........................ 176,666
Total resto de obra y materiales... 66,170
Suma la partida ......................... 295,246
Costes indirectos ......... 6,00% 17,715

Redondeo.................................. -0,001
TOTAL PARTIDA ......................... 312,96

008 0720-2 Ml TALADRO A ROTOPERCUSIÓN PARA DRENA-
JE DEFINITIVO DE DIÁMETRO 3" EJECUTA-
DO DESDE GALERÍA EXCAVADA EN EL TE-
RRENO INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE TUBE-
RÍA PERFORADA.

Total mano de obra .................... 34,730

Total maquinaria ........................ 20,528
Total resto de obra y materiales... 18,100
Suma la partida ......................... 73,358
Costes indirectos ......... 6,00% 4,401

Redondeo.................................. 0,001
TOTAL PARTIDA ......................... 77,76

009 1200-01 Ud SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE CHORRO HUE-
CO ACTUAL DEL DESAGÜE ECOLÓGICO POR
UNA VÁLVULA HOWELL-BUNGER DN400 IN-
CLUIDO CARRETE DE DESMONTAJE, PIEZAS
AUXILIARES, CENTRAL OLEOHIDRÁULICA Y
CUADRO DE MANIOBRA PARA SU COMPLETA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. INCLUIDO SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE.

Total mano de obra .................... 7.797,600

Total resto de obra y materiales...26.525,530
Suma la partida .........................34.323,130
Costes indirectos ......... 6,00%2.059,388

Redondeo.................................. 0,002
TOTAL PARTIDA .........................36.382,52

010 1200-10 Ud INSTALACIÓN DE CENTRAL OLEOHIDRÁULI-
CA MANUAL EN VÁLVULA DE COMPUERTA TI-
PO BUREAU DE DESAGÜE ECOLÓGICO EN TÚ-
NEL DE DESVÍO Y CONEXIÓN A GRUPO OLEO-
HIDRÁULICO MÓVIL.

Total mano de obra .................... 517,920

Total resto de obra y materiales...1.250,000
Suma la partida .........................1.767,920
Costes indirectos ......... 6,00% 106,075

Redondeo.................................. 0,005
TOTAL PARTIDA ......................... 1.874,00

011 1200-20 Ud SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE CIERRE DELAN-
TERA DE VÁLVULA HOWELL-BUNGER
DN1400 EN SU EMPLAZAMIENTO, INCLUSO
MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLATAFORMA
AUXILIAR.

Total mano de obra .................... 3.291,600

Total resto de obra y materiales...2.560,000
Suma la partida .........................5.851,600

Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

Nº Código Ud Descripción Importe

Suma la partida .........................5.851,600
Costes indirectos ......... 6,00% 351,096

Redondeo.................................. 0,004

TOTAL PARTIDA ......................... 6.202,70

012 1450-01 Ud AEROTERMO MURAL 5000 W, TRIFÁSICO
400V, PROTECCIÓN IP24 CON CONTACTOR
Y PROTECCIÓN TÉRMICA CON REARME, INS-
TALADO EN TÚNEL DE DESVÍO CON CUA-
DRO ELÉCTRICO DE PROTECCIONES Y TEM-
PORIZADOR.

Total mano de obra .................... 239,040

Total resto de obra y materiales... 800,000
Suma la partida .........................1.039,040
Costes indirectos ......... 6,00% 62,342

Redondeo.................................. -0,002
TOTAL PARTIDA ......................... 1.101,38

013 1460-05 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FREN-
TE AL RAYO FORMADO POR PARARRAYOS
CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO "PDC",
AVANCE DE 60 µS Y RADIO DE PROTEC-
CIÓN DE 79 M PARA UN NIVEL DE PROTEC-
CIÓN I SEGÚN DB SUA SEGURIDAD DE UTI-
LIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCA-
DO EN CUBIERTA SOBRE MÁSTIL DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 1 1/2" DE
DIÁMETRO Y 6 M DE LONGITUD. INCLUSO
SOPORTES, PIEZAS ESPECIALES, VÍAS DE
CHISPAS, CONTADOR DE LOS IMPACTOS DE
RAYO RECIBIDOS, TUBO DE PROTECCIÓN
DE LA BAJADA Y TOMA DE TIERRA CON PLA-
CA DE ACERO INOXIDABLE.

Total mano de obra .................... 1.204,500

Total maquinaria ........................ 43,544
Total resto de obra y materiales...5.045,900
Suma la partida .........................6.293,944
Costes indirectos ......... 6,00% 377,637

Redondeo.................................. -0,001
TOTAL PARTIDA ......................... 6.671,58

014 1460-06 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FREN-
TE AL RAYO FORMADO POR PARARRAYOS
CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO "PDC",
AVANCE DE 60 µS Y RADIO DE PROTEC-
CIÓN DE 79 M PARA UN NIVEL DE PROTEC-
CIÓN IV SEGÚN DB SUA SEGURIDAD DE UTI-
LIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCA-
DO EN CUBIERTA SOBRE MÁSTIL AUTOSO-
PORTADO DE ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE DE 10 M DE ALTURA ÚTIL. INCLUSO
ELECTRODOS, ARQUETA Y PUENTE PARA AR-
QUETA, Y TUBO DE PROTECCIÓN DE LA BAJA-
DA.

Total mano de obra .................... 1.204,500

Total maquinaria ........................ 43,544
Total resto de obra y materiales...5.166,700
Suma la partida .........................6.414,744
Costes indirectos ......... 6,00% 384,885

Redondeo.................................. 0,001
TOTAL PARTIDA ......................... 6.799,63

015 2550-01 ha TRABAJO BATIMÉTRICO EN EL EMBALSE PA-
RA LA OBTENCIÓN DE CURVAS CARACTERÍS-
TICAS DEL EMBALSE.

Total mano de obra .................... 24,874

Total maquinaria ........................ 20,000

Suma la partida ......................... 44,874
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Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El Portillo, T.M.
Castril (Granada)

Nº Código Ud Descripción Importe

Suma la partida ......................... 44,874
Costes indirectos ......... 6,00% 2,692

Redondeo.................................. 0,004

TOTAL PARTIDA ......................... 47,57

016 2551-01 ha TRABAJO CARTOGRÁFICO MEDIANTE DRON
PARA LA OBTENCIÓN DE CARTOGRAFÍA ES-
CALA 1/500 DEL VASO DE EMBALSE FUERA
DEL NIVEL DEL AGUA, INCLUIDO GASTOS
DE DESPLAZAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL VUELO, APOYO TOPOGRÁFI-
CO DE CAMPO PARA RESTITUCIÓN FOTO-
GRAMÉTRICA, PROCESADO FOTOGRAMÉTRI-
CO Y RESTITUCIÓN DE ELEMENTOS CONTE-
NIDOS EN LOS VUELOS.

Total mano de obra .................... 5,031

Total maquinaria ........................ 8,000

Suma la partida ......................... 13,031
Costes indirectos ......... 6,00% 0,782

Redondeo.................................. -0,003

TOTAL PARTIDA ......................... 13,81

017 2552-02 Ud LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CO-
RONACIÓN Y LA GALERÍA PERIMETRAL CON
NIVELACIÓN DE ALTA PRECISIÓN INCLUYEN-
DO COLOCACIÓN DE CLAVOS Y POSTERIOR
TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO.

Total mano de obra .................... 832,880

Total maquinaria ........................ 250,000

Suma la partida .........................1.082,880
Costes indirectos ......... 6,00% 64,973

Redondeo.................................. -0,003
TOTAL PARTIDA ......................... 1.147,85

Granada, enero 2019

Fdo.: Carlos Javier Llamas Castillo

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Franciso Javier Ureña Gutiérrez

El Ingeniero Director del Proyecto
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PRESUPUESTOS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

CAPÍTULO 1: EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

SUBCAPÍTULO 1.1: DESAGÜE ECOLÓGICO

1200-01 Ud SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE CHORRO HUECO ACTUAL DEL
DESAGÜE ECOLÓGICO POR UNA VÁLVULA HOWELL-BUNGER
DN400 INCLUIDO CARRETE DE DESMONTAJE, PIEZAS AUXI-
LIARES, CENTRAL OLEOHIDRÁULICA Y CUADRO DE MANIO-
BRA PARA SU COMPLETA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUIDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE.

1,000 36.382,52 36.382,52

1450-01 Ud AEROTERMO MURAL 5000 W, TRIFÁSICO 400V, PROTECCIÓN
IP24 CON CONTACTOR Y PROTECCIÓN TÉRMICA CON REAR-
ME, INSTALADO EN TÚNEL DE DESVÍO CON CUADRO ELÉCTRI-
CO DE PROTECCIONES Y TEMPORIZADOR.

1,000 1.101,38 1.101,38

1200-10 Ud INSTALACIÓN DE CENTRAL OLEOHIDRÁULICA MANUAL EN
VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO BUREAU DE DESAGÜE ECOLÓ-
GICO EN TÚNEL DE DESVÍO Y CONEXIÓN A GRUPO OLEOHI-
DRÁULICO MÓVIL.

1,000 1.874,00 1.874,00

0301-43 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA A UNA
CARA VISTA DE PIEDRA ARENISCA, EN SECO, CON MEDIOS
MANUALES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENE-
DOR.

1,300 130,86 170,12

0651-02 M3 REVESTIMIENTO DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA A UNA CARA
VISTA, FABRICADA CON MAMPUESTOS IRREGULARES EN BAS-
TO, DE PIEDRA ARENISCA, CON SUS CARAS SIN LABRAR, CO-
LOCADOS EN SECO, EN MUROS DE ESPESOR VARIABLE, HAS-
TA 50 CM.

1,300 209,28 272,06

0301-04 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO, CON ME-
DIOS MANUALES, MARTILLO NEUMÁTICO Y EQUIPO DE OXI-
CORTE, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

1,690 216,98 366,69

0680-01 M2 ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, IN-
CLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

0,800 18,57 14,85

0610-13 M3 HORMIGÓN PREAMASADO HM-30/B/20/IIA-E PUESTO EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

0,290 93,66 27,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1.................................. 40.208,78
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PRESUPUESTOS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

SUBCAPÍTULO 1.2: DESAGÜE DE FONDO IZQUIERDO

1200-20 Ud SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE CIERRE DELANTERA DE VÁLVU-
LA HOWELL-BUNGER DN1400 EN SU EMPLAZAMIENTO, INCLU-
SO MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLATAFORMA AUXILIAR.

1,000 6.202,70 6.202,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2.................................. 6.202,70

TOTAL CAPÍTULO 1 ......................................... 46.411,48
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PRESUPUESTOS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

CAPÍTULO 2: INSTALACIONES ELÉCTRICAS

1460-05 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO FORMA-
DO POR PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO
"PDC", AVANCE DE 60 µS Y RADIO DE PROTECCIÓN DE 79 M
PARA UN NIVEL DE PROTECCIÓN I SEGÚN DB SUA SEGURI-
DAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCADO
EN CUBIERTA SOBRE MÁSTIL DE ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE, DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y 6 M DE LONGITUD. INCLU-
SO SOPORTES, PIEZAS ESPECIALES, VÍAS DE CHISPAS, CON-
TADOR DE LOS IMPACTOS DE RAYO RECIBIDOS, TUBO DE PRO-
TECCIÓN DE LA BAJADA Y TOMA DE TIERRA CON PLACA DE
ACERO INOXIDABLE.

1,000 6.671,58 6.671,58

1460-06 Ud SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO FORMA-
DO POR PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO TIPO
"PDC", AVANCE DE 60 µS Y RADIO DE PROTECCIÓN DE 79 M
PARA UN NIVEL DE PROTECCIÓN IV SEGÚN DB SUA SEGURI-
DAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (CTE), COLOCADO
EN CUBIERTA SOBRE MÁSTIL AUTOSOPORTADO DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE DE 10 M DE ALTURA ÚTIL. INCLU-
SO ELECTRODOS, ARQUETA Y PUENTE PARA ARQUETA, Y TU-
BO DE PROTECCIÓN DE LA BAJADA.

1,000 6.799,63 6.799,63

TOTAL CAPÍTULO 2 ......................................... 13.471,21
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PRESUPUESTOS

Código Descripción Cantidad Precio Importe

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

CAPÍTULO 3: INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE

0710-1 Ml TALADRO A ROTOPERCUSIÓN PARA EJECUTAR INYECCIONES
DE IMPERMEABILIZACIÓN DE DIÁMETRO 2" EJECUTADO DES-
DE GALERÍA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUIDO TU-
BO MANGUITO.

240,000 72,86 17.486,16

0710-3 Tn CEMENTO PARA INYECCIÓN COLOCADO A CUALQUIER PRE-
SIÓN, INCLUSO FLUIDIFICANTE Y MATERIALES.

28,800 312,96 9.013,28

0720-2 Ml TALADRO A ROTOPERCUSIÓN PARA DRENAJE DEFINITIVO DE
DIÁMETRO 3" EJECUTADO DESDE GALERÍA EXCAVADA EN EL
TERRENO INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA PERFORA-
DA.

200,000 77,76 15.551,80

TOTAL CAPÍTULO 3 ......................................... 42.051,24
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

CAPÍTULO 4: CARTOGRAFÍA Y BATIMETRÍA

2550-01 ha TRABAJO BATIMÉTRICO EN EL EMBALSE PARA LA OBTEN-
CIÓN DE CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE.

128,000 47,57 6.088,45

2551-01 ha TRABAJO CARTOGRÁFICO MEDIANTE DRON PARA LA OBTEN-
CIÓN DE CARTOGRAFÍA ESCALA 1/500 DEL VASO DE EMBAL-
SE FUERA DEL NIVEL DEL AGUA, INCLUIDO GASTOS DE DES-
PLAZAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL VUELO,
APOYO TOPOGRÁFICO DE CAMPO PARA RESTITUCIÓN FOTO-
GRAMÉTRICA, PROCESADO FOTOGRAMÉTRICO Y RESTITU-
CIÓN DE ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS VUELOS.

47,000 13,81 649,21

2552-02 Ud LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CORONACIÓN Y LA GA-
LERÍA PERIMETRAL CON NIVELACIÓN DE ALTA PRECISIÓN IN-
CLUYENDO COLOCACIÓN DE CLAVOS Y POSTERIOR TRATA-
MIENTO DE LOS DATOS DE CAMPO.

1,000 1.147,85 1.147,85

TOTAL CAPÍTULO 4 ......................................... 7.885,51
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

CAPÍTULO 5: GESTIÓN DE RESIDUOS

TOTAL CAPÍTULO 5 ......................................... 2.025,92
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Código Descripción Cantidad Precio Importe

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

CAPÍTULO 6: SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPÍTULO 6 ......................................... 3.154,64

TOTAL PRESUPUESTO...................................... 115.000,00
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5. Presupuesto de Ejecución Material





PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

Capítulo Resumen Importe %

CAP.-   1 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ____________ 46.411,48 40,36

Subcap.-  1.1  DESAGÜE ECOLÓGICO ______________________ 40.208,78

Subcap.-  1.2  DESAGÜE DE FONDO IZQUIERDO _____________ 6.202,70

CAP.-   2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS _____________ 13.471,21 11,71

CAP.-   3 INYECCIONES DE IMPERMEABILIZACION Y
DRENAJE _____________________________

42.051,24 36,57

CAP.-   4 CARTOGRAFÍA Y BATIMETRÍA _____________ 7.885,51 6,86

CAP.-   5 GESTIÓN DE RESIDUOS __________________ 2.025,92 1,76

CAP.-   6 SEGURIDAD Y SALUD____________________ 3.154,64 2,74

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 115.000,00

Asciende el presente Presupuesto General de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE MIL
EUROS

Granada, enero 2019

Fdo.: Carlos Javier Llamas Castillo

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Franciso Javier Ureña Gutiérrez

El Ingeniero Director del Proyecto
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6. Presupuesto Base de Licitación 





PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Renovación integral de elementos electromecánicos, eléctricos y otros de la presa de El
Portillo, T.M. Castril (Granada)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ___ 115.000,00

13,00% Gastos generales _________ 14.950,00
6,00% Beneficio industrial _______ 6.900,00

VALOR ESTIMADO ________________________________ 136.850,00

21,00 % I.V.A._____________ 28.738,50

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION___________________ 165.588,50

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de CIENTO SE-
SENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Granada, enero 2019

Fdo.: Carlos Javier Llamas Castillo

El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo.: Franciso Javier Ureña Gutiérrez

El Ingeniero Director del Proyecto

Costes directos___________
Costes indirectos _________6,00 %

108.490,57
6.509,43
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7. Desglose de mano de obra 
 



 

 

 



Código Cantidad Unidad Descripción Precio Importe

O01 512,59 hora Oficial 1ª 20,38 10.446,58

O02 60,00 hora Oficial 2ª 19,77 1.186,20

O03 4,67 hora Ayudante 19,50 91,07

O04 674,87 hora Peón especialista 19,46 13.132,97

O05 32,15 hora Peón ordinario 19,29 620,17

O06 379,46 hora Capataz 25,14 9.539,62

O07 69,43 hora Topógrafo 30,76 2.135,67

37.152,28

El importe acumulado supone un 34,24% del Coste Directo total de las obras.

TOTAL …..

DESGLOSE DE MANO DE OBRA SEGÚN NIVELES
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