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ANEJO N<21:
JUSTIFICACION DE PRECIOS

1. INTRODUCCION

Para la determinacién de los costos de las distintas unidades de obra que se
incluyen en el presente proyecto se han tenido en cuenta:

e Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

e Ley40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

e Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Publico.

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién
de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003). Modifica la Ley 31/1995 de 8
de noviembre de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn.

e Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/97,
de 17 de enero, que aprueba el reglamento de los servicios de Prevencion, y el Real
Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn.

e Meétodo de calculo para la obtencién del costo de maquinaria en obras de carretera
(MOPU, 1976), con las actualizaciones pertinentes.

e Resolucién de 2 de mayo de 2014, de la Delegacién Territorial de Granada de la
Consejeria de Innovacidn, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucia por la que se
publica el Convenio Colectivo Provincial de Industrias de la Construccion y Obra
Publicas.

e Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario minimo
interprofesional para 2019.

e Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de
cotizacion a la Seguridad Social, desempleo, proteccién por cese de actividad, Fondo
de Garantia Salarial y formacién profesional para el ejercicio 2018.

e Resolucidon de 27 de marzo de 2018, de la Delegacién Territorial de Granada de la
Consejeria de Innovacién, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucia por la que se
publica el Acuerdo de la Comision Negociadora del Convenio de Industrias de la
Construccidon y OP., sobre Tablas Salariales para el afio 2018.

e Resolucidn de 16 de octubre de 2018, de la Direccién General de Trabajo, por la que
se publica la relacién de fiestas laborales para el afio 2019.

Decreto 96/2018, de 22 de mayo, por el que se determina el Calendario de Fiestas
Laborales de la Comunidad Auténoma de Andalucia para el afio 2019.
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2. MANO DE OBRA

2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

De acuerdo a lo establecido por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979, los
costes horarios de las distintas categorias laborales se obtendran mediante la aplicacion de
la siguiente expresion:

C=140A+B

En la que:

- G, eneuros/hora expresa el coste horario para la Empresa.

- A, en euros/hora, es la retribucién total del trabajador que tiene caracter salarial
exclusivamente.

- B, en euros/hora es la retribucion total del trabajador de caracter no salarial, por
tratarse de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de
la actividad laboral, gastos de transportes, plus de distancia, ropa de trabajo,
desgaste de herramientas, etc...

Como complemento de la anterior expresion, y para obtener mayor comprension
de las cifras de retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo Provincial de la
Construccion, se aplica la siguiente descomposicion de precios:

Concepto A. Costos sujetos a Seguridad Social

e Salario base

Complementos por antigiiedad

Pagas extras junio y diciembre

Gratificaciones extraordinarias

Vacaciones

Concepto B. Costos exentos de Seguridad Social
e Plus extrasalarial de transporte
e Dietas
e Desgaste herramientas
e Ropa de trabajo
e Indemnizacién por cese, muerte o accidente laboral

e Fondo econdmico y asistencial
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2.2. COSTE HORARIO

Para la confeccion de los precios de la mano de obra se ha partido de las tablas
salariales del convenio de la construccion de la provincia de Granada del afio 2018 referidas
a una jornada en cémputo anual de 1.736 horas, publicada por la Delegacion territorial de
Economia, Innovacion, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucia. Posteriormente se ha
sumado el coste correspondiente a los seguros sociales de la empresa.

Segln este convenio, los precios de mano de obra para el gremio de la construccién
en Granada, es la que se indica a continuacion:

SUBIDA SALARIAL 3%

NIVELES SALARIO BASE|PLUS ASISTENCIA [PLUS EXTRASAL. | 2/5 SABADOS | PAGAS EXTRAS |
DIA/MES DIAMES DIAMES VERAND -NAVIDAD !THTAL ANUAL
¥ DOMINGOS| VACACIONES () |
2 1.635,04 173,30 10239 2339.80 : 28.056,34
157116 173,30 102 39 237377 ] 271W7.77
4 148585 173,30 102,59 215518 | 23 803,59
& 1.45531 17330 1062 5% 211275 I 2534036
fr 4371 B 5,12 1748 191104 | 23.36%.67
i 4036 Bk 312 1615 1.772.41 : 21.831.53
3 OF1 39.61 L B66 . Al 15,85 L7105 J 2148620
9. 0F. 2 3824 B 5.1 15.32 168687 l HILER .46
1 Ay idiinie 37 s B 512 15.07 | ds ], 30 ! 20,503 B8
11. Pebdn Exp IT.50 Bk 512 15,01 | 556, 08 I 20,544.54
12, Podn Ond 37.21 H.i6h 512 14,88 1.641.74 | 038427
13, Trab Menor 18 aflos 2082 T4 1,65 11,92 1.319.87 | 166 36,64
CUADRO N2 1: MANO DE OBRA
COSTO HORARIO EN EUROS DE LA MANO DE OBRA
B TOTAL | TOTAL
A 1,40xA Gastos Cese B COSTO
CATEGORIA locomocion | Indemnizacion | Dietas (1,40xA+B)
006 Capataz 13,46 €(18,84 € 0,65 € 0,96 € |4,41 €|6,03 €| 24,87 €
008 Oficial 12 12,37 €|17,33 € 0,65 € 0,94 € 1,59 € 18,92 €
009 Oficial 22 12,03 €(16,84 € 0,65 € 0,91 € 1,56 € 18,40 €
010 Ayudante 11,86 €|16,61 € 0,65 € 0,9 € 1,55 € 18,16 €
011 Pedn Especial |11,83 €[16,57 € 0,65 € 0,9 € 1,55 € 18,12 €
012 Pedn Ordinario | 11,74 €(16,44 € 0,65 € 0,89 € 1,54 € 17,98 €
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En cualquier caso no existiran diferencias salariales por desagregaciéon de género,
en todos y cada uno de las categorias definidas para la mano de obra.

3. MAQUINARIA

Los costes de maquinaria se han obtenido consultando con los Constructores
Locales y aplicando los alquileres medios que rigen en la zona. La eleccion del tipo de
magquinaria se ha realizado entre las existentes en el parque de los industriales del Sector.

Los precios/hora de utilizacion de maquinaria se relacionan en el apartado de
Precios Elementales.

4. MATERIALES

Se ha recabado informacidn de los materiales a diferentes empresas proveedoras
de la zona, asi como contratistas y subcontratistas.

Con esta infinidad de datos y con los precios de un banco de datos propio, avalado
por la experiencia de muchos afios de profesidn, se ha llegado a uno precios medios de los

diferentes materiales que creemos compondrdn las unidades de obra del presente proyecto.

Naturalmente a estos precios de materiales, afiadiéndole el precio de transporte,
proporciona los precios de los diferentes materiales a pie de obra.

La relacion del coste de los materiales que han sido utilizados en la confeccién de
los precios del Proyecto figura en el apartado de Precios Elementales.

5. UNIDADES DE OBRA

Para el calculo de los precios de las distintas unidades de obra, se aplicara la
siguiente férmula, una vez conocidos los costes directos e indirectos.

Pe = (1 + K/100) Cd
Siendo:

Pe = Precio de ejecucidon material de la unidad correspondiente en euros
K = Porcentaje correspondiente a los costes indirectos
Cd = Coste directo de la unidad en euros

5.1. COSTES DIRECTOS

Dentro de los "costes directos" se considera:

e Lamano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervenga
directamente en la ejecucién de la unidad de obra.
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e Los materiales puestos a pie de obra necesarios en la ejecucién de la mencionada
unidad.
e Los gastos de maquinaria.

5.2. COSTES INDIRECTOS

Se consideran costes indirectos aquellos gastos que no sean directamente
aplicables a unidades de obra concretas sino al conjunto de la obra, tales como: oficinas,
talleres, almacenes, pabellones; asi como los gastos correspondientes al personal técnico,
administrativo, vigilantes, etc., adscritos a la obra y que no intervengan directamente en la
ejecucién de una unidad. También se consideran costes indirectos aquellos que son
necesarios para la realizacion del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, tales
como ensayos y laboratorio, archivo, personal de inspeccion, etc.

Para calcular el porcentaje de costes indirectos, aplicaremos la siguiente férmula:

k=k1+k2
Donde:

k1 = Porcentaje que resulta de la relacién entre la valoracion de los costes indirectos
y los costes directos:

k2 = Porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, en funcién del
tipo y situacion de las obras proyectadas. Para las obras terrestres dicho
porcentaje vale 1.

En el caso de la obra que nos ocupa, los costes indirectos estan constituidos por:

1. Gasto mensual del personal

2. Gasto mensual de funcionamiento
3. Instalaciones

4. Plan de Control de Calidad

La duracién de la obra es de TRES (3) meses, con lo que los costes de los dos
primeros apartados habra que multiplicarlos por dicho tiempo.

1. Gasto mensual del personal

e Jefe de obra (25% dedicacion) 3.087,72€/4
e Encargado general (media jornada) 2.111,70€ /2
TOTAL 2.108,74 €

2.108,74 x 3 meses = 6.326,22 €

2. Gasto mensual de funcionamiento

e Vehiculos 421,40 €

TOTAL 421,40 €
421,40 x 3 meses = 1.264,20 €
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Sumando los apartados anteriores se obtienen un total de costes indirectos de
7.599,30 €.

El porcentaje k1, partiendo del presupuesto total de la obra en costes directos, que
es de 148.340,01 €, sera de 0,05.

Teniendo en cuenta que el valor K1 es del 5% y siendo k2 igual a 1, por tratarse de
una obra terrestre, el porcentaje "k", correspondiente a los costes indirectos, sera:

k=k1+k2=5+1=6,0%

Con lo cual, el precio de ejecucién material de una unidad de obra sera:

Pe = (1 + k/100) Cd = 1,06 Cd
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PRECIOS UNITARIOS
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MANO DE OBRA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO
MO00101.01 40,000 h  Titulado medio/diplomado 29,47
MO00101.20 9,177 h  Capataz 24,87
M00101.30 379,515 h  Oficial 12 de oficio 18,92
M00101.50 308,694 h  Ayudante 18,16
MO00101.60 1.400,183 H Pedn especializado 18,12
M00101.70 314,896 H Peon Ordinario 17,98
MAQUINARIA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO
MA020302.20 2,000 h  Grua telescopica autoprop. 60-90 t. 162,02
MAO030201.10 0,022 h  Central hormigonado 60-120 m3/h. 73,86
MAO030204.10 0,014 h  Camidn hormigonera 6-10 m3 30,51
MA040102.12 86,900 h  Equipo de inyeccion para sondeos 30,44
MA050402.10 2,236 h  Pala cargadora neumdtica 1,2m3 40,33
MA060102.20 86,900 h  Equipo perf. rotopercusion 169,75
MA060206.10 56,000 h  Compresor port. diesel 8-25 m3/min. 5,40
MA061111 125,000 h  Equipo de registro videografico 2,25
MA061112 125,000 h  Equipo de sonda caliper 1,00
MAOQ070302.40 5,400 h  Camidn basculante 14 t. 39,79
MAQ070303.20 12,000 h  Camién c/grua 12 t. 57,00
MAOQ070303.30 150,000 h  Camidn grua autocargable hasta 10-70 Tm. 33,81
MAQ070502.20 2,236 h  Dumper convencional 2.000 kg. 4,66
MAO090303.80 1,677 h  Tractor orugas 131/150 CV 48,28
MA100205.40 0,240 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina 4,58
MC00100 60,375 h  Compresor dos martillos 6,35
MQO0017 24,605 H Camién hormigonera 6 m3 36,04
MQ01500 102,000 H Barca 40,00
MQO1HA010 0,007 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 118,40
MQO02LA201 0,309 H. Hormigonera 250 I. 12,36
MQ06CMO030 0,018 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,25
MQ11007000 0,021 H. Pala cargadora neumatica. 1.75 M3. 100 C.V. 27,06
MQ11HV040 0,110 h.  Aguja neumdtica s/compresor D=86mm. 2,28
MQE11027000 0,042 H. Camidn volquete 6 m3. 160 CV 20,86
MQE11049000 0,026 H.  Compresor movil 5 M3/MIN. 9,05
MQE11050000 2,053 H.  Martillo rompedor 25 KG. 5,35
MQE11136010 3,420 H. Grua automovil de 5 Tm 19,37
MQK00100 49,258 H Camion basculante 30,94
MQR00200 12,562 h  Pisén mecanico manual 15,45
MQVv00100 3,890 h  Vibrador 1,24
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MATERIALES
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO
AB170.01 10,000 Ml Tuberia chapa acero ciega D=350 mm 25,80
CA00320 18,900 kg AceroB500S 1,45
CA01300 34,992 kg ACERO PERFILES A-42B, VIGAS 1,87
CH03220 0,361 m3 HORMIGON HA-30/P/20-40/1lb, SUMINISTRADO 95,31
E01406106 67,750 ML. TUBO DN 100 MM. FUNDICION DUCTIL, JUNTA STANDAR C-40 31,07
E01410406 3,000 UD. VALVULA COMP. A/E DN 100 F.D. REVEST. EPOXI. BRIDAS 271,09
E01450110 6,000 UD. BRIDA ENCHUFE F.D. 100 P.O. 33,74
E01460100 9,000 Ud JUNTAS DE GOMA Y TORNILLERIA DIAMETROS 80/200 15,85
FLOO500 0,160 mu LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM. 35,34
GA00200 0,056 | PLASTIFICANTE 0,91
GC00200 0,011t CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS 70,68
MAOQ0002 500,000 Ml TUB.POLIETIL.AD110/10Atm PE 100 7,70
MA001001 8,000 Ud CODO 452 FUD. DIAM 100 PN 25 BRIDA-BRIDA 117,81
MAO05406.353 252,000 MI Tubo acero galvanizado d=100 mm 110,70
MAQ96 1,000 Ud CONTADOR WOLTMAN 100 mm DN TURBO WT 427,58
MA10091 1,000 Ud Motobomba Vertical Sumergible 2.990,00
MA10092 1,000 Ud Motor 26 Kw 3.859,02
MA1351 1,000 Ud CARRETE TELESCOPICO ACERO 100 mm PN-25 219,99
MA2201 1,000 Ud "T" FUND. PN-25 100/40-100/100 mm TRES BRIDAS 177,60
MA2291 1,000 Ud. VALVULA RETENCION DISCO INOX. DN100 mm PN-25 WAFER 240,95
MA526 2,000 Ud MANGUITO ENCHUFE UNIVERSAL 127- 153 PN-16 GRAN TOLERANCIA Fu 55,41
MQ13EMO020 1,120 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,15
MT010104.100 0,173 T  Arido machaqueo 0/6 D.A.<30 6,73
MT010104.110 0,115T  Arido machaqueo 6/12 D.A.<30 5,69
MT010201.60 0,040 T Cemento CEM II/A-L 42,5 R granel 96,22
MT010601.20 336,000 | Gasdleo 1,10
MT010704.120 0,060 m2 Madera pino encofrar 26 mm. 268,72
MT030101.10 0,475 kg Alambre atar 1,30 mm. 3,65
MT030102.100 12,000 kg Acero corrugado B 400 S/SD 1,37
MTO030107.121 250,000 m Tubo acero S235 D=250 mm e=6 mm 16,02
MT030107.90 250,000 m Tubo acero galvanizado D=40 e=3,10mm 4,75
MT05406.354 2,000 Ud Piezas especiales acero galvanizado D=100 mm 325,23
MT06.001 2,000 Ud Equipo de aforos 980,00
MT060107.01 1.160,000 Ml Piezas barillas y tuberias para perforacién sondeo 1,50
MT0609.10 1,000 UD Mat. complementario fontaneria 3,01
MT0609.310 3,000 Ud Manguito latén PE rosca macho 25-3/4" 1,97
MT13.001 2,000 Ud Informe técnico ensayos aforo 541,00
MT41UPO060B 1,000 UD Mandmetro con bafio de glicerina, roscado 56,20
P00200 38,796 M3 Agua 0,30
P00210 41,067 M3 ARENA GRUESA 7,22
PO1DCO10 0,106 L  Desencofrante p/encofrado metalico 2,16
PO1UC030 0,156 kg  Puntas 20x100 1,19
PO4AA101 0,193 Tm ARENA DE RIO (0-5mm) 7,47
PO4AF150 0,166 Tm Gravilla 20/40 mm. 7,06
P0O4CA001 0,065 Tm CEMENTO CEM II-A/P 32,5R 71,08
PO6JA001 65,000 Kg ACERO LAMINADO A-42b 0,43
P36IA010 0,315 L.  MINIO ELECTROLITICO 5,75
PA0O1 150,000 Ud LADRILLO MACIZO 1 PIE 0,05
PA00200 70,791 m3 ARENA FINA 12,23
PA10200 69,120 Kg  MORTERO MONOCAPA COLOR 0,80
PC00300 28,740t  CEMENTO CEM II/A-L 32.5, GRANEL 71,64
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO
PEMO0100 1,000 UD CONJUNTO DE PIEZAS PARA SUJECCION 437,51
PEMO0101 1,000 Ud PLACA DE ANCLAJE 500X500X25 mm 87,99
PWO00300 20,000 Ud MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E 0,55
U36GC061 6,480 Kgr Esmalte sintético para barnizar brillo o mate 6,16
U36GC062 1,620 L  Disolvente 1,49
WWO00300 16,200 u  PZAS.ESPECIALES ACERO 1,00
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PRECIOS AUXILIARES
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A015 M3  Hormigdn HA-25/P/20/11b
HORMIGON H-150 CON CEMENTO PA-350 ARIDO RODADO DE 18-20 MM. DE TAMANO MAXIMO Y
CONSISTENCIA PLASTICA.
PC00300 0,450 t CEMENTO CEM IV/A-L 32.5, GRANEL 71,64 32,24
P00210 0,500 M3 ARENA GRUESA 7,22 3,61
PA00200 0,850 m3 ARENA FINA 12,23 10,40
M00101.60 0,500 H  Peon especializado 18,12 9,06
MQK00100 0,600 H  Camion basculante 30,94 18,56
P00200 0,180 M3 Agua 0,30 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 73,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO
A01JF002 M3 Mortero monocapa color 1/3 M-160
M3. MORTERO DE CEMENTO CEM II-A/P 32,5R Y ARENA DE RIiO DE DOSIFICACION 1/3 M-160
CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 .
M00101.70 2,160 H  Peon Ordinario 17,98 38,84
PA10200 400,000 Kg MORTERO MONOCAPA COLOR 0,80 320,00
PA00200 0,975 m3 ARENA FINA 12,23 11,92
MQO02LA201 0,850 H.  Hormigonera 250 |. 12,36 10,51
P00200 0,260 M3 Agua 0,30 0,08
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie e 381,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
DE EURO
A01JF006 M3 Mortero cemento 1/6 M-40
M3. Mortero de cemento CEM 11-A/P 32,5R y arena de rio de dosificacion 1/6 M-40 confeccionado con hormigo-
nera de 250 I.
M00101.70 2,160 H  Peon Ordinario 17,98 38,84
P04CA001 0,250 Tm CEMENTO CEM I-A/P 32,5R 71,08 17,77
P04AA101 1,100 Tm ARENA DE RIO (0-5mm) 7,47 8,22
MQO02LA201 1,000 H.  Hormigonera 250 I. 12,36 12,36
P00200 0,255 M3 Agua 0,30 0,08
PC00300 0,250 t CEMENTO CEM I/A-L 32.5, GRANEL 71,64 17,91
PA00200 1,100 m3 ARENA FINA 12,23 13,45
TOTAL PARTIDA ..ot 108,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO
A02AA410 M3 Hormigén H-17,5/P/.40
M3. HORMIGON H-17,5/P CON CEMENTO CEM II-A/P 32,5R, ARENA DE RIO Y ARIDO RODADO
Tméx.40 mm. CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 1., PARA VIBRAR Y CONSISTENCIA
PLASTICA.
M00101.70 1,780 H  Peon Ordinario 17,98 32,00
P04CA001 0,325 Tm CEMENTO CEM I-A/P 32,5R 71,08 23,10
P04AA101 0,670 Tm ARENA DE RIO (0-5mm) 7,47 5,00
MQO02LA201 0,500 H.  Hormigonera 250 I. 12,36 6,18
PO4AF150 1,340 Tm Gravilla 20/40 mm. 7,06 9,46
P00200 0,160 M3 Agua 0,30 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 75,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02FA510 M3 Hormigén HM-20/P/40 CENTRAL
M3. HORMIGON H-20 CON CEMENTO CEM II-A/P 32,5R Tmax. 20 mm., DE CENTRAL PARA VIBRAR
Y CONSISTENCIA PLASTICA, PUESTO EN OBRA, CON P.P. DE MERMAS Y CARGAS INCOMPLE-
TAS.
PC00300 0,350 t CEMENTO CEM IVA-L 32.5, GRANEL 71,64 25,07
P00210 0,500 M3 ARENA GRUESA 7,22 3,61
PA00200 0,850 m3 ARENA FINA 12,23 10,40
M00101.60 0,500 H  Peon especializado 18,12 9,06
MQK00100 0,600 H  Camion basculante 30,94 18,56
MQ0017 0,300 H  Camidn hormigonera 6 m3 36,04 10,81
P00200 0,180 M3 Agua 0,30 0,05
TOTAL PARTIDA.....ccoiiiiiieieceie s 77,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO
AGMO00800 m3 Mortero de cemento.CEM II/A-L 32.5,AR.RIO M-4(1:6...
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 325 ARENA DE RIO M-4 (1:6) CON ADICION DE PLASTIFI-
CANTE.
GA00200 1,288 | PLASTIFICANTE 0,91 1,17
GC00200 0,258t  CEMENTO CEM IVA-L 32.5, EN SACOS 70,68 18,24
M00101.60 1,030 H  Petn especializado 18,12 18,66
P00200 0,263 M3 Agua 0,30 0,08
P00210 1,102 M3 ARENA GRUESA 7,22 7,96
TOTAL PARTIDA.....oeiiiiieiiie e 46,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS DE EURO
AU1.100 m3 Hormigén HA-25/lla
Hormigon HA-25/lla, segin EHE-08.
M00101.70 0,200 H  Peon Ordinario 17,98 3,60
MA030201.10 0,150 h  Central hormigonado 60-120 m3/h. 73,86 11,08
MA030204.10 0,100 h ~ Camién hormigonera 6-10 m3 30,51 3,05
MT010201.60 0,275 T Cemento CEM IVA-L 42,5 R granel 96,22 26,46
MT010104.110 0,800 T  Arido machaqueo 6/12 D.A.<30 5,69 4,55
MT010104.100 1,200 T Arido machaqueo 0/6 D.A.<30 6,73 8,08
P00200 0,165 M3 Agua 0,30 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02SD001 Ud TRASLADO A OBRA MAQ. MAT SONDEO
Desplazamiento a obra de maquinaria, materiales y medios necesarios para ejecutar el sondeo
MAQ70303.20 12,000 h Camion c/grua 12 t. 57,00 684,00
M00101.60 16,000 H  Pedn especializado 18,12 289,92
Suma la parida..........cooveeriiiii 973,92
Costes indirectos............coeevvvvvvnenes 6,00% 58,44
TOTAL PARTIDA ..ot 1.032,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO
02SD002 ml PERFORACION PARA EMBOQUILLE D=350 mm
perforacion con equipo de perforacion a rotopercusion para emboquille de 350 mm. de didmetro para asegurar la
estabilidad del sondeo incluso mortero u hormigén para guiado de la perforacion.
MA060102.20 0,230 h  Equipo perf. rotopercusion 169,75 39,04
MA040102.12 0,230 h  Equipo de inyeccién para sondeos 30,44 7,00
M00101.30 0,355 h Oficial 12 de oficio 18,92 6,72
M00101.50 0,355 h  Ayudante 18,16 6,45
Suma la Parida..........coovveriiiii 59,21
Costes indirectos............cceevvvvvvnenns 6,00% 3,55
TOTAL PARTIDA ..ot 62,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS DE EURO
02SD003 ml  TUBERIA CHAPA ACERO CIEGA D=350 mm
tuberia ciega en chapa de acero de 350 mm. de diametro para formacion de emboquille del sondeo y de la misma
longitud que la perforacion para emboguille. Medido la longitud realmente ejecutada.
AB170.01 1,000 Ml Tuberia chapa acero ciega D=350 mm 25,80 25,80
M00101.30 0,660 h Oficial 12 de oficio 18,92 12,49
M00101.50 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
%3 3,000 %  Medios auxiliares.(s/total) 41,90 1,26
Suma la Parida..........coovveriiiii 43,18
Costes indirectos 6,00% 2,59
TOTAL PARTIDA ..ot 45,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO
02SD004 ml SONDEO A ROTOPERCUSION DE 0-100 m d=220 mm
sondeo a rotopercusion para profundidades comprendidas entre 0y 100 metros con un didmetro de 220 mm. inclui-
do equipo de inyeccion para sondeos, barillas y material necesario, medida la longintud realmente ejecutada.
MA060102.20 0,070 h  Equipo perf. rotopercusion 169,75 11,88
MA040102.12 0,070 h  Equipo de inyeccién para sondeos 30,44 2,13
MT060107.01 1,000 Ml Piezas barillas y tuberias para perforacion sondeo 1,50 1,50
M00101.30 0,040 h Oficial 12 de oficio 18,92 0,76
M00101.50 0,040 h  Ayudante 18,16 0,73
Suma la Panida..........coooeeieriiiiie 17,00
Costes INdirectos. ...........cceevervennn 6,00% 1,02
TOTAL PARTIDA ..ot 18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02SD005 ml SONDEO A ROTOPERCUSION DE 100-200 m d=220 mm
sondeo a rotopercusion para profundidades comprendidas entre 100 y 200 metros con un didmetro de 220 mm. in-
cluido equipo de iny eccién para sondeos, barillas y material necesario, medida la longintud realmente ejecutada.
MA060102.20 0,090 h  Equipo perf. rotopercusion 169,75 15,28
MA040102.12 0,090 h  Equipo de inyeccién para sondeos 30,44 2,74
MT060107.01 1,000 Ml Piezas barillas y tuberias para perforacion sondeo 1,50 1,50
M00101.30 0,040 h  Oficial 12 de oficio 18,92 0,76
M00101.50 0,040 h  Ayudante 18,16 0,73
SUMA la Partida.........ccovveivieiiiiiie i 21,01
Costes Indirectos. ...........cccevervrnnn 6,00% 1,26
TOTAL PARTIDA ...t 22,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS DE EURO
02SD006 ml SONDEO A ROTOPERCUSION DE 200-300 m d=220 mm
sondeo a rotopercusion para profundidades comprendidas entre 200 y 300 metros con un didmetro de 220 mm. in-
cluido equipo de inyeccion para sondeos, barillas y material necesario, medida la longintud realmente ejecutada.
MA060102.20 0,115 h  Equipo perf. rotopercusion 169,75 19,52
MA040102.12 0,115 h  Equipo de inyeccién para sondeos 30,44 3,50
MT060107.01 1,000 Ml Piezas barillas y tuberias para perforacion sondeo 1,50 1,50
M00101.30 0,055 h  Oficial 12 de oficio 18,92 1,04
M00101.50 0,055 h Ay udante 18,16 1,00
SUMA la Partida.........coveeeiieiireiee e 26,56
Costes IndireCtos. ..........cceeverveenn 6,00% 1,59
TOTAL PARTIDA ... 28,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS DE EURO
02SD008 ml ENSANCHE DE PERFORACION A 250 mm de 0 a 300 m
ensanche de perforacion a 250 mm. para profundidades comprendidas hasta 300 metros incluido equipo de inyec-
cion para sondeos, barillas y material necesario, medida la longintud realmente ejecutada.
MA060102.20 0,200 h  Equipo perf. rotopercusion 169,75 33,95
MA040102.12 0,200 h  Equipo de iny eccién para sondeos 30,44 6,09
MT060107.01 3,000 Ml Piezas barillas y tuberias para perforacion sondeo 1,50 4,50
M00101.30 0,155 h Oficial 12 de oficio 18,92 2,93
M00101.50 0,155 h  Ayudante 18,16 2,81
Suma la Panida..........coooeeieriiiiie 50,28
Costes indirectos 6,00% 3,02
TOTAL PARTIDA ..ot 53,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS DE EURO
02SD010 ml ENTUBADO SONDEO CON TUBERIA ACERO S-235 DE 250 mm
Entubado de sondeo con tuberia ciega de acero S-235 jr con soldadura helicoidal de 250 mm de diametro y 6 mm.
de espesor, ranurada con troquelado en fabrica en la zona del acuiffero o ramos productivos, incluida la colocacion
en el sondeo. Medida la longitud real de tuberia.
MT030107.121 1,000 m  Tubo acero S235 D=250 mm e=6 mm 16,02 16,02
MAO070303.30 0,600 h  Camion gria autocargable hasta 10-70 Tm. 33,81 20,29
M00101.30 0,300 h Oficial 12 de oficio 18,92 5,68
M00101.50 0,300 h  Ayudante 18,16 5,45
SUMA la Partida.........coovveivieiiiiiieii e 47,44
Costes indirectos 6,00% 2,85
TOTAL PARTIDA ...t 50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02SD011 Ud DESARROLLO DE POZO AIRE COMPRIMIDO
Desarrollo del sondeo una vez entubado mediante aire comprimido durante al menos 8 horas de duracién. Medida
la unidad totalmente terminada.
MA060206.10 8,000 h  Compresor port. diesel 8-25 m3/min. 5,40 43,20
MT010601.20 48,000 | Gasdleo 1,10 52,80
M00101.30 0,500 h Oficial 12 de oficio 18,92 9,46
M00101.50 1,300 h  Ayudante 18,16 23,61
Suma la panida..........cooveeieriiiiiee 129,07
Costes indirectos...........c.ccoeveviiinne 6,00% 7,74
TOTAL PARTIDA ..ot 136,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS DE
EURO
02SD012 ml PIEZOMETRO DE CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS
piezémetro, construido mediante tubo sonda de acero galvanizado de 40 mm. de didmetro interiror para sonda ni-
vel fredtico, adosada a la tuberia de impulsion. Incluso colocacion y fijacion a sondeo
MT030107.90 1,000 m  Tubo acero galvanizado D=40 e=3,10mm 4,75 4,75
M00101.30 0,155 h Oficial 12 de oficio 18,92 2,93
M00101.50 0,155 h Ay udante 18,16 2,81
Suma la Panida..........cceveeieriiiiie e 10,49
Costes indirectos. 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie e 11,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CENTIMOS DE EURO
02SD013 UD CONJUNTO DE PIEZAS PARA SUJECCION MAQUINARIA
Conjunto de piezas para sujeccion de maquinaria y tuberia de impulsion compuesto por: Bancada para placa de
anclaje, Vigas de apoyo para colocacion placa de anclaje. Incluso parte proporcional de juntas y tornilleria, solda-
duras, etc..
PEM0100 1,000 UD CONJUNTO DE PIEZAS PARA SUJECCION 437,51 437,51
PEM0101 1,000 Ud PLACA DE ANCLAJE 500X500X25 mm 87,99 87,99
M00101.30 8,000 h Oficial 12 de oficio 18,92 151,36
M00101.50 8,000 h  Ayudante 18,16 145,28
P06JA001 65,000 K ACERO LAMINADO A-42b 0,43 27,95
P361A010 0,250 L. MINIO ELECTROLITICO 5,75 1,44
Suma la Panida..........coooeeieriiiiie 851,53
Costes indirectos............cceevvvvvvnees 6,00% 51,09
TOTAL PARTIDA ..ot 902,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO
02SD014 Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE AFORO
montaje y desmontaje de equipos para ensay os de aforo e investigacion de sondeo de 300 metros de profundidad
y 300 mm. de didmetro hasta un caudal méaximo de 50 I/s. Medida la unidad terminada.
MT06.001 1,000 Ud  Equipo de aforos 980,00 980,00
M00101.30 5,000 h  Oficial 12 de oficio 18,92 94,60
M00101.50 5,000 h Ay udante 18,16 90,80
SUMA Ia Partida........ceeveeeiieiiieie e 1.165,40
Costes IndireCtos. ..........cceeeverveennn 6,00% 69,92
TOTAL PARTIDA ...t 1.235,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS

CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02SD015 h ~ HORA FUNCIONAMIENTO DE AFORO
funcionamiento de grupo motobomba en ensay o de aforo.
MA060206.10 1,000 h  Compresor port. diesel 8-25 m3/min. 5,40 5,40
MT010601.20 6,000 | Gas6leo 1,10 6,60
M00101.30 1,000 h  Oficial 12 de oficio 18,92 18,92
M00101.50 1,000 h Ay udante 18,16 18,16
SUMA Ja Partida........ccoveeiireiiriiie e 49,08
Costes indirectos 6,00% 2,94
TOTAL PARTIDA ...t 52,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CENTIMOS DE EURO
02SD016 Ud INFORME TECNICO RESULTADO DE AFORO
Emision de informe técnico de ensay o de aforo firmado por técnico competente en materia de hidrogeologia.
MT13.001 1,000 Ud Informe técnico ensay os aforo 541,00 541,00
Suma la Panida..........coeveeieriiiiiee 541,00
Costes INdirectos. ...........cceevervennn 6,00% 32,46
TOTAL PARTIDA ..ot 573,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
DE EURO
02SD018 Ud GRUPO BOMBA IMPULSION SUMERGIBLE
Grupo motobomba vertical sumergible de 142mm. Punto de trabajo: caudal 14.4m3/h, altura 365 mca en acero
inoxidable, con impulsor semiaxial, motor de 30Kw. Rodete antibloqueo. Refrigeracion: libre circulacion. Valvula
de retencion PN-40. Totalmente colocada y probada.
M00101.30 5,000 h Oficial 12 de oficio 18,92 94,60
M00101.50 5,000 h  Ayudante 18,16 90,80
M00101.60 5,000 H  Peon especializado 18,12 90,60
MAO070302.40 5,400 h Camion basculante 14 t. 39,79 214,87
MA020302.20 2,000 h  Grua telescopica autoprop. 60-90 t. 162,02 324,04
MA10091 1,000 Ud Motobomba Vertical Sumergible 2.990,00 2.990,00
MA10092 1,000 Ud  Motor 26 Kw 3.859,02 3.859,02
Suma la panida..........cooveeiiiiii 7.663,93
Costes indirectos 6,00% 459,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 8.123,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
DE EURO
02SD019 ml REGISTRO VIDEOGRAFICO Y CALIPER EN SONDEO
Registro videografico y mediante sonda céliper realizarado en sondeo entubado. Incluido desplazamiento del equi-
po de trabajo e informe del registro.
M00101.20 0,030 h Capataz 24,87 0,75
M00101.50 0,045 h Ay udante 18,16 0,82
M00101.60 0,100 H  Peon especializado 18,12 1,81
MA061111 0,500 h  Equipo de registro videografico 2,25 1,13
MA061112 0,500 h  Equipo de sonda caliper 1,00 0,50
Suma la Parida..........ccoveeriiii 5,01
Costes IndireCtos. ..........cceeeverveennn 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 531

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
Adaptacion Abastecimiento Canales
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02SD020 Ud TRAMITACION MINAS
Redaccion de los informes necesarios para autorizacion del sondeo.
M00101.01 40,000 h  Titulado medio/diplomado 29,47 1.178,80
%3 3,000 %  Medios auxiliares.(s/total) 1.178,80 35,36
Suma la parida..........cooveeriiiii 1.214,16
Costes indirectos............coeevvvvvvnenes 6,00% 72,85
TOTAL PARTIDA ..ot 1.287,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS DE
EURO
022BB00001 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. DURA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m
Excavacion, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios manuales hasta una profundidad
méxima de 1,50 m, incluso extraccion a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.
M00101.60 3,000 H  Peon especializado 18,12 54,36
SUMA 12 Partida.........ccovveiiieiiiiiie i 54,36
Costes Indirectos. ...........cceevervennn 6,00% 3,26
TOTAL PARTIDA ..ot 57,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO
022BB00002 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m
Excavacion, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad
méxima de 1,50 m, incluso extraccion a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.
M00101.60 2,400 H  Peon especializado 18,12 43,49
Suma la Panida..........cceveeieriiiiie e 43,49
Costes indirectos 6,00% 2,61
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie e 46,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS DE EURO
022BB00004 m3 EXC. ZANJAS, ROCA BLANDA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m
Excavacion, en zanjas, de roca blanda, realizada con medios manuales hasta una profundidad maxima de 1,50
m, incluso extraccién a los bordes y p.p. de empleo de compresor. Medido el volumen en perfil natural.
M00101.60 3,500 H  Peon especializado 18,12 63,42
MC00100 1,750 h  Compresor dos martillos 6,35 11,11
SUMA la Partida.........ccovveivieiiiiiie i 74,53
Costes INdirectos. ...........cceevervennn 6,00% 4,47
TOTAL PARTIDA ...t 79,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS
AB137 ML TUBERIA FUNDICION DUCTIL DN 100 mm C-40, JJELASTICA
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DN 100 MM. C-40, ESPESOR CLASE K9, CON JUNTA ELASTICA
TIPO STANDAR, INCLUSO P.P. DE PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA. MEDIDA LA
LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.
E01406106 1,000 ML. TUBO DN 100 MM. FUNDICION DUCTIL, JUNTA STANDAR C-40 31,07 31,07
MQE11136010 0,050 H.  Grla automévil de 5 Tm 19,37 0,97
M00101.30 0,150 h  Oficial 12 de oficio 18,92 2,84
MO0101.70 0,150 H  Peon Ordinario 17,98 2,70
SUMA la Partida........ceoveeiireiiieiiee e 37,58
Costes INdireCtos. ..........cceevervenenn 6,00% 2,25
TOTAL PARTIDA ...t 39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
Adaptacion Abastecimiento Canales
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AB151 Ml TUBERIA PEAD 100A 110 mm PN-10 atm, ROLLO
TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 110mm. DE DIAMETRO y 5,8 mm DE ESPESOR, 10
am DE PRESION NOMINAL., UNION MEDIANTE SOLDADURA A TOPE i/ p.p. DE PIEZAS ESPE-
CIALES. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA.
M00101.30 0,040 h  Oficial 12 de oficio 18,92 0,76
M00101.60 0,040 H  Pedn especializado 18,12 0,72
MA0002 1,000 Ml TUB.POLIETIL.AD110/10Atm PE 100 7,70 7,70
Suma la Panida..........coeoeeeriiiiieie e 9,18
Costes INdirectos. ...........ccecvervennn 6,00% 0,55
TOTAL PARTIDA......oiiiiiiiie e 9,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO
AB187 UD. VALVULA RETENCION DISCO INOX. DN 100 mm PN-25 CON BRIDAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE RETENCION DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE
TIPO WAFER DE 100 MM. DE DIAMETRO PN-25 UNION MEDIANTE BRIDA, MECANISMO DE ACE-
RO INOXIDABLE, INCLUSO JUNTAS DE GOMA Y TORNILLERIA, COLOCADA Y PROBADA.
MA2291 1,000 Ud. VALVULA RETENCION DISCO INOX. DN100 mm PN-25 WAFER 240,95 240,95
E01460100 2,000 Ud JUNTAS DE GOMA Y TORNILLERIA DIAMETROS 80/200 15,85 31,70
M00101.70 0,550 H  Peon Ordinario 17,98 9,89
M00101.30 0,550 h  Oficial 12 de oficio 18,92 10,41
%3 3,000 %  Medios auxiliares.(s/total) 293,00 8,79
Suma la Parida..........cooveeriiiii 301,74
Costes IndireCtos. ..........oceeverneenn 6,00% 18,10
TOTAL PARTIDA. ...ttt 319,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
DE EURO
AB2001 Ud. VALVULA COMPUERTA D100 mm PN-25 F.D. CON BRIDAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 100 MM. DE DIAMETRO DE
FUNDICION DUCTIL ASIENTO ELASTICO UNION MEDIANTE BRIDA LARGA, INCLUSO UNION EX-
PRES MEDIANTE BRIDAS-ENCHUFE PN-25, CIERRE ELASTICO ISO 7259-1988 Y MECANISMO DE
ACERO INOXIDABLE, INCLUSO JUNTAS DE GOMA'Y TORNILLERIA, COLOCADA Y PROBADA.
E01410406 1,000 UD. VALVULA COMP. A/E DN 100 F.D. REVEST. EPOXI. BRIDAS 271,09 271,09
E01450110 2,000 UD. BRIDA ENCHUFE F.D. 100 P.O. 33,74 67,48
E01460100 2,000 Ud JUNTAS DE GOMA Y TORNILLERIA DIAMETROS 80/200 15,85 31,70
M00101.70 0,550 H  Peon Ordinario 17,98 9,89
M00101.30 0,550 h  Oficial 12 de oficio 18,92 10,41
SUMA la Partida.........ccovveiieiiiiieeii e 390,57
Costes INdirectos. ...........ccecvervennn 6,00% 23,43
TOTAL PARTIDA ..ot 414,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AB300 Ud CODO 45° PN 25 Fu DIAM 100, FUNDICION BRIDA-BRIDA
CODO BRIDA-BRIDA DE 45° DE ANGULO Y DIAMETRO 100 mm DE FUNDICION DUCTIL EN PRE-
SION NOMINAL PN-25 CON JUNTA MECANICA, INCLUSO CONEXION EN BRIDA CON LA CANA-
LIZACION Y ANCLAJE CON HORMIGON HM-20/P/40.
A02FA510 0,073 M3 Hormigén HM-20/P/40 CENTRAL 77,56 5,66
M00101.30 0,250 h  Oficial 12 de oficio 18,92 4,73
M00101.60 0,250 H  Peon especializado 18,12 4,53
MA001001 1,000 Ud CODO 45° FUD. DIAM 100 PN 25 BRIDA-BRIDA 117,81 117,81
PW00300 2,000 Ud MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E 0,55 1,10
Suma la Parida..........cooveeriiiii 133,83
Costes IndireCtos. ..........cceeverneennn 6,00% 8,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 141,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS DE
EURO
AB329 Ud PIEZA "T" PN 25 DIAM 100/40-100/100 mm FUNDICION 3 BRIDAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZA T, TRES BRIDAS DE 100 MM. Y SALIDA NORMALIZADA A
CUALQUIER DIAMETRO ENTRE 40 Y 100 mm EN BRIDA, DE FUNDICION DUCTIL, PN-25, INCLUSO
JUNTAS MECANICAS EXPRES, COLOCADA Y PROBADA.
A015 0,020 M3 Hormigén HA-25/P/20/1ib 73,92 1,48
M00101.30 0,250 h  Oficial 12 de oficio 18,92 4,73
M00101.60 0,250 H  Peon especializado 18,12 4,53
MA2201 1,000 Ud "T" FUND. PN-25 100/40-100/100 mm TRES BRIDAS 177,60 177,60
%3 3,000 %  Medios auxiliares.(s/total) 188,30 5,65
Suma la Parida..........coovveriiiii 193,99
Costes indirectos............cceevvvvvvnnnes 6,00% 11,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 205,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO
AB415 UD. CARRETE TELESCOPICO DE 100 MM PN-25
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE TELESCOPICO EMBRIDADA DE ACERO AL CARBO-
NO DE 100 MM DE DIAMETRO CON VIROLAS DE ACERO INOXIDABLE PN-25, INCLUSO JUNTAS
DE GOMA'Y TORNILLERIA, COLOCADO Y PROBADO.
MA1351 1,000 Ud CARRETE TELESCOPICO ACERO 100 mm PN-25 219,99 219,99
E01460100 1,000 Ud JUNTAS DE GOMA Y TORNILLERIA DIAMETROS 80/200 15,85 15,85
M00101.70 0,425 H  Peon Ordinario 17,98 7,64
M00101.30 0,425 h  Oficial 12 de oficio 18,92 8,04
Suma la Panida..........cceveeieriiiiie e 251,52
Costes INdirectos. ...........ccecvervennn 6,00% 15,09
TOTAL PARTIDA ..ot 266,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AB480 Ud MANGUITO ENCHUFE UNIVERSAL DN-80 a 120 PARA PVC, FC Y Acero
MANGUITO ENCHUFE UNIVERSAL PARA UNION TUBO-TUBO PARA PVC, FC O ACERO CON
TOLERANCIA DE 80 A 120 SEGUN NORMAS DIN EN 1563, TOTALMENTE RECUBIERTO DE NAY-
LON-Il CONTRA LA CORROSION, INCLUSO TORNILLAERIA EN ACERO PROTEGIDA CON TE-
FLON. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
M00101.30 0,250 h Oficial 12 de oficio 18,92 4,73
M00101.60 0,250 H  Peon especializado 18,12 4,53
MA526 1,000 Ud MANGUITO ENCHUFE UNIVERSAL 127- 153 PN-16 GRAN 55,41 55,41
TOLERANCIA Fu
PW00300 2,000 Ud MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E 0,55 1,10
%2 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 65,80 1,32
SUMA Ja Partida........ccoveeiireiiriiie e 67,09
Costes IndireCtos. ..........cceeeverneenn 6,00% 4,03
TOTAL PARTIDA ...t 71,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOCE CENTIMOS DE EURO
AB543 Ud OBRA DE TOMA
Obra de toma para conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x 150 cm.
interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo-
cado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento, losa de hormigén 20 cm. y tapa de fundicion, terminada y con p.p. de medios auxiliares
A02FA510 1,300 M3 Hormigén HM-20/P/40 CENTRAL 77,56 100,83
A01JF006 0,100 M3 Mortero cemento 1/6 M-40 108,63 10,86
PA001 150,000 Ud LADRILLO MACIZO 1 PIE 0,05 7,50
PA00200 0,780 m3 ARENA FINA 12,23 9,54
M00101.30 12,000 h Oficial 12 de oficio 18,92 227,04
M00101.60 24,000 H  Pebn especializado 18,12 434,88
MQE11050000 2,000 H.  Martillo rompedor 25 KG. 5,35 10,70
MQR00200 3,000 h  Pisén mecanico manual 15,45 46,35
%3 3,000 %  Medios auxiliares.(s/total) 847,70 25,43
Suma la Panida..........coooeeieriiiiie 873,13
Costes indirectos. 6,00% 52,39
TOTAL PARTIDA ..ot 925,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
DE EURO
AB547 ud REPARACION DE ARQUETA EXISTENTE
reparacion de arqueta existente.
M00101.70 30,035 H  Peon Ordinario 17,98 540,03
M00101.30 20,000 h  Oficial 12 de oficio 18,92 378,40
%3 3,000 %  Medios auxiliares.(s/total) 918,40 217,55
SUMA Ia Partida........ceeveeeiieiiieie e 945,98
Costes INdireCtos. ..........cceeverveenn 6,00% 56,76
TOTAL PARTIDA ...t 1.002,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AB548 Ud MEDIDOR VOLUMETRICO WOLTMAN TURBO WT DN 100 mm
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTADOR VOLUMETRICO WOLTMAN TURBO WT O SIMILAR
DE 4' DE DIAMETRO NOMINAL CON TRANSMISION MAGNETICA DOBLE CON EMISOR DE IM-
PULSOS CLASE B DE ESFERA SECA Y TOTALIZADOR. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMI-
NADA.
M00101.30 1,250 h Oficial 12 de oficio 18,92 23,65
M00101.60 1,250 H  Peon especializado 18,12 22,65
MA096 1,000 Ud CONTADOR WOLTMAN 100 mm DN TURBO WT 427,58 427,58
%3 3,000 %  Medios auxiliares.(s/total) 473,90 14,22
Suma la parida..........cooveeiiiiii 488,10
Costes indirectos............cocevvvvvvnnnes 6,00% 29,29
TOTAL PARTIDA ..ot 517,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE
EURO
C0201.10 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
Despeje y desbroce del terreno con espesor de hasta 1 m, incluso retirada de arboles y tocones, carga y trans-
porte de productos a lugar de empleo en obra.
M00101.70 0,003 H  Peon Ordinario 17,98 0,05
M00101.20 0,003 h  Capataz 24,87 0,07
MA090303.80 0,003 h Tractor orugas 131/150 CV 48,28 0,14
MA070502.20 0,004 h  Dumper convencional 2.000 kg. 4,66 0,02
MAO050402.10 0,004 h  Pala cargadora neumatica 1,2m3 40,33 0,16
Suma la Parida..........cccoveveriiii 0,44
Costes INdirectos. ...........cceevervrenn 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 0,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO
€050202.111 UD MANOMETRO
Montaje de manémetro con bafio de glicerina, para montaje rosacado, escala de presién de 0 a 10 bar, sobre tu-
berfa de fundicién de 150 mm, elementos de enlace, totalmente instalada.
M00101.70 1,600 H  Peon Ordinario 17,98 28,77
M00101.30 1,000 h Oficial 12 de oficio 18,92 18,92
M00101.50 0,500 h  Ayudante 18,16 9,08
MT41UPO060B 1,000 UD Manémetro con bafio de glicerina, roscado 56,20 56,20
MT0609.10 1,000 UD Mat. complementario fontaneria 3,01 3,01
MT0609.310 3,000 Ud Manguito latén PE rosca macho 25-3/4" 1,97 5,91
Suma la Panida..........cceveeieriiiiiee 121,89
Costes Indirectos. ...........cceevervennn 6,00% 7,31
TOTAL PARTIDA ..ot 129,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C050302.290 UD ANCLAJE VALV.COMPUER.D=100 mm.
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de didmetros comprendidos entre 100 y 110 mm.,
con hormigén HA-25/P/20/11a, elaborado en central para relleno del dado, i/excavacion, encofrado, colocacion de
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
M00101.30 0,240 h  Oficial 12 de oficio 18,92 4,54
M00101.70 0,300 H  Peon Ordinario 17,98 5,39
M00101.50 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
MA100205.40 0,080 h  Aguja eléct.c/convertid.gasolina 4,58 0,37
AU1.100 0,048 m3 Hormigén HA-25/lla 56,87 2,73
MT030102.100 4,000 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 1,37 5,48
MT010704.120 0,020 m2 Madera pino encofrar 26 mm. 268,72 5,37
MT030101.10 0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm. 3,65 0,37
P0O1UCO030 0,050 kg  Puntas 20x 100 1,19 0,06
Suma la Panida..........coooeeieriiiiie 27,94
Costes INdirectos. ...........cceevervennn 6,00% 1,68
TOTAL PARTIDA ..ot 29,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO
EDTA019 m2 FABRICA LADRILLO H/S SENCILLO PARED 7 cm
DE TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO DE 4 cm. DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO
M-4 (1:6) CON PLASTIFICANTE, CONSTRUIDO SEGUN NTE/PTL. MEDIDO A CINTA CORRIDA.
AGMO00800 0,010 m3 Mortero de cemento.CEM I/A-L 32.5,AR.RIO M-4(1:6... 46,11 0,46
FL00500 0,037 mu LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM. 35,34 1,31
M00101.30 0,266 h Oficial 12 de oficio 18,92 5,03
M00101.60 0,266 H  Peon especializado 18,12 4,82
%3 3,000 %  Medios auxiliares.(s/total) 11,60 0,35
Suma la Parida..........cccoveiriiiii 11,97
Costes Indirectos. ...........cccevervrenn 6,00% 0,72
TOTAL PARTIDA. ...ttt 12,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO
EM0104 ml TUBO IMPULSION ACERO GALVANIZADO 100 mm D
Suministro e instalacion en interior de sondeo de tuberia de impulsion de acero galvanizado de 100 mm de diame-
tro en ramos de 6 m. Incluso parte proporcional de bridas especiales, reducidas y cartabones.
MAO05406.353 1,000 Ml Tubo acero galvanizado d=100 mm 110,70 110,70
M00101.30 0,150 h Oficial 12 de oficio 18,92 2,84
M00101.50 0,150 h  Ayudante 18,16 2,72
Suma la Panida..........ceoeeieriiiiee 116,26
Costes indirectos. 6,00% 6,98
TOTAL PARTIDA ..ot 123,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
Adaptacion Abastecimiento Canales
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MT016 M3, DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA
DEMOLICION DE OBRA DE FABRICA, MEDIDO SEGUN DIMENSIONES DE ELEMENTOS DEMOLI-
DOS.
MQE11049000 0,125 H.  Compresor movil 5 M3/MIN. 9,05 1,13
MQE11050000 0,250 H.  Martillo rompedor 25 KG. 5,35 1,34
MQ11007000 0,100 H.  Pala cargadora neumatica. 1.75 M3. 100 C.V. 27,06 2,71
MQE11027000 0,200 H.  Camién volquete 6 m3. 160 CV 20,86 4,17
M00101.70 0,200 H  Peon Ordinario 17,98 3,60
SUMA la Partida.........ccovveivieiiiiiie i 12,95
Costes Indirectos. ...........cccevervrnnn 6,00% 0,78
TOTAL PARTIDA. ...ttt 13,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO
MTO038 M3 TRASPORTE DE MATERIALES EN BARCA
TRANSPORTE DE MATERIALES EN BARCA
M00101.70 1,200 H  Peon Ordinario 17,98 21,58
MQ01500 1,200 H  Barca 40,00 48,00
M00101.60 1,200 H  Petn especializado 18,12 21,74
Suma la Parida..........ccoovevirriiii 91,32
Costes INdireCtos. ..........cceeverveenn 6,00% 5,48
TOTAL PARTIDA. ...ttt 96,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS DE EURO
MT039 M3 TRASPORTE DE MATERIALES MED. MANUALES
TRANSPORTE DE MATERIALES POR MEDIOS MANUALES POR TERRENOS DONDE NO PUEDA
CIRCULAR MAQUINARIA.
M00101.60 8,000 H  Pedn especializado 18,12 144,96
Suma la Parida..........ccoovevriiiii 144,96
Costes INdirectos. ...........cecevervrenn 6,00% 8,70
TOTAL PARTIDA. ...ttt 153,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS DE
EURO
MT138 M3 RELLENO ZANJA CON TIERRA EXC. MED. MANUALES
DE RELLENO CON TIERRAS SELECCIONADAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION EN ZANJA
REALIZADO CON MEDIOS MANUALES EN TONGADAS DE 20 CM., COMPRENDIDO: EXTENDIDO,
REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
MQR00200 0,120 h  Pisén mecéanico manual 15,45 1,85
M00101.70 2,000 H  Peon Ordinario 17,98 35,96
P00200 0,300 M3 Agua 0,30 0,09
Suma la Parida..........coovveriiiii 37,90
Costes indirectos. ........cceevverinenns 6,00% 2,27
TOTAL PARTIDA. ..ottt 40,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0C015 M2 ENCOFRADO EN ZAPATAS
ENCOFRADO EN ZAPATAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION CON MADERA INCLUSO DESEN-
COFRADO POSTERIOR.
M00101.30 0,200 h  Oficial 12 de oficio 18,92 3,78
M00101.70 0,100 H  Peon Ordinario 17,98 1,80
M00101.50 0,200 h  Ayudante 18,16 3,63
MQ13EMO020 1,000 m2 Tablero encofrar 26 mm. 4 p. 2,15 2,15
P01DCO010 0,095 L  Desencofrante p/encofrado metalico 2,16 0,21
P0O1UC030 0,005 kg  Puntas 20x 100 1,19 0,01
Suma la parida..........cooveeiiiiii 11,58
Costes IndireCtos. ..........ccceevervennn 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS DE EURO
0C036 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 500 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VA-
RIOS, INCLUSO CORTE, LABRADO,COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES;PUESTO EN OBRA SEGUN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.
CA00320 1,080 kg Acero B 500 S 1,45 1,57
M00101.70 0,005 H  Peon Ordinario 17,98 0,09
M00101.30 0,005 h  Oficial 12 de oficio 18,92 0,09
MT030101.10 0,010 kg  Alambre atar 1,30 mm. 3,65 0,04
%2 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 1,80 0,04
SUMA la Partida.........ccovveiiieiiiiiiieii e 1,83
Costes Indirectos. ...........cccevervrnnn 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO
0C042 kg ACERO PER.LAM EN CAL.S275JR EN PLACAS, UNI. SOLDADA. PINTADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO S275JR ELECTROSOLDADA PARA TAPAS
DE ARQUETAS, INCLUSO CORTE Y ELABORACION, MONTAJE, LIJADO IMPRIMACION CON 40
MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y P.P. PLETINAS, CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES; CONS-
TRUIDO SEGUN NORMAS NCSR-02, EHE Y CTE/DB-SE-A. MEDIDO EL PESO NOMINAL SEGUN
LONGITUDES TEORICAS ENTRE EJES.
CA01300 1,080 kg ACERO PERFILES A-42B, VIGAS 1,87 2,02
M00101.50 0,050 h  Ayudante 18,16 0,91
M00101.30 0,100 h  Oficial 12 de oficio 18,92 1,89
WW00300 0,500 u  PZAS.ESPECIALES ACERO 1,00 0,50
U36GC061 0,200 Kgr Esmalte sintético para barnizar brillo 0 mate 6,16 1,23
U36GC062 0,050 L  Disolvente 1,49 0,07
MQE11136010 0,001 H.  Grla automévil de 5 Tm 19,37 0,02
P361A010 0,002 L. MINIO ELECTROLITICO 5,75 0,01
%2 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 6,70 0,13
SUMA la Partida.........coovveivieiiiiiieii e 6,78
Costes INdirectos. ...........cceevervnnnn 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Méascara: *

Adaptacion Abastecimiento Canales

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0C052 M3 HORMIGON EN MASA HM-17.5/P/40 EN CAPA DE LIMPIEZA
HORMIGON HM-17.5/P/40/ EN CAPA DE LIMPIEZA Y/O NIVELACION.
M00101.70 0,080 H  Peon Ordinario 17,98 1,44
A02AA410 1,030 M3 Hormigén H-17,5/P/.40 75,79 78,06
Suma la parida..........cooveeriiiii 79,50
Costes indirectos. ...........cccevveenne 6,00% 477
TOTAL PARTIDA ..ot 84,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS DE EURO
0C057 m3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/1lb EN REVESTIMIENTO DE TUB.
DE HORMIGON HA-20/P/40/Ilb EN ESTRUCTURA Y ENCEPADOS CON ARIDO RODADO DE DIA-
METRO MAXIMO 40 mm. Y CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO
EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO.
A02FA510 1,030 M3 Hormigdn HM-20/P/40 CENTRAL 77,56 79,89
MQV00100 0,050 h  Vibrador 1,24 0,06
M00101.60 0,005 H  Pedn especializado 18,12 0,09
M00101.70 0,020 H  Peon Ordinario 17,98 0,36
SUMA la Partida.........ccveeiiieiiieiie e 80,40
Costes indirectos 6,00% 4,82
TOTAL PARTIDA ...t 85,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS DE EURO
0C074 M3 COLOCACION DE HORMIGON HA-30/P/20-40/llb EN LOSAS Y ZAPATAS
HORMIGON TIPO HA-30/P/20/IV+Qa/ EMPLEADO EN LOSAS Y ZAPATAS PARA ARMAR INCLUIDO
COLOCACION, VIBRADO Y CURADO., ELABORADO, TRANSPORTADO Y CURADO DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA EHE.
M00101.70 0,010 H  Peon Ordinario 17,98 0,18
M00101.60 0,011 H  Pedn especializado 18,12 0,20
M00101.30 0,020 h  Oficial 12 de oficio 18,92 0,38
MQ11HV040 0,313 h.  Aguja neumatica s/compresor D=86mm. 2,28 0,71
MQ06CMO030 0,051 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 2,25 0,11
MQO1HA010 0,020 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 118,40 2,37
MQK00100 0,100 H  Camio6n basculante 30,94 3,09
CHO03220 1,030 m3 HORMIGON HA-30/P/20-40/llb, SUMINISTRADO 95,31 98,17
SUMA la Partida.........ccovveivieiiiiiie i 105,21
Costes Indirectos. ...........ccceverveenn 6,00% 6,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 111,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO
0C217 M2 ENFOSCADO RUGOSO CON MORTERO MONOCAPA VERTICAL
ENFOSCADO DE 20 mm. DE ESPESOR, EN SUPERFICIES VERTICALES, CON ACABADO RUGO-
SO CON MORTERO MONOCAPA CUALQUIER COLOR, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU CASO, DE ANDAMIAJE, ASI COMO DISTRIBUCION
DE MATERIALEN TAJO .
M00101.60 0,450 H  Peon especializado 18,12 8,15
M00101.70 0,450 H  Peon Ordinario 17,98 8,09
A01JF002 0,020 M3 Mortero monocapa color 1/3 M-160 381,35 7,63
%2 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 23,90 0,48
Suma la Panida..........coooeeieriiiiie 24,35
Costes INdirectos. ...........cceevervennn 6,00% 1,46
TOTAL PARTIDA ..ot 25,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS DE EURO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
Adaptacion Abastecimiento Canales
CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
S0078 Ud MONTAJE CUELLO DE CISNE ACERO GALVANIZADO D=100mm
Montaje de cuello de cisne para la salida del sondeo de la tuberia de impulsion, de acero galvanizado de 100 mm
de didmetro interior. Incluso piezas especiales. Pieza completa y montada.
MA05406.353 2,000 Ml Tubo acero galvanizado d=100 mm 110,70 221,40
MT05406.354 2,000 Ud Piezas especiales acero galvanizado D=100 mm 325,23 650,46
M00101.50 10,000 h Ay udante 18,16 181,60
M00101.30 16,000 h Oficial 12 de oficio 18,92 302,72
Suma la panida..........cooveeieriiiiiee 1.356,18
Costes indirectos............cceevvvvvnnnns 6,00% 81,37
TOTAL PARTIDA ..ot 1.437,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS DE EURO
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