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ANEJO N27:
ANTECEDENTES

1. INTRODUCCION

En este punto se abordan aquellos documentos, informes, estudios y proyectos que
por su contenido y fecha de redaccién pueden considerarse antecedentes al presente
proyecto de construccién. En resumen, los documentos analizados seran los siguientes:

Antecedentes administrativos: No se han producido
Antecedentes Técnicos:
e Nota Interior de 29/12/2017 “Actuacion de Emergencia en el Embalse de
Canales. Servicio Alto Genil”
e Informe para la ejecucidon de un sondeo de investigacion en el alveo del

embalse de Canales, realizado por el INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE
ESPANA en junio de 2.018

2. ANTECEDENTES TECNICOS

Este apartado, tal y como se ha indicado al comienzo de este anejo, se compone de la
informacidén recogida que constituye la base para la redaccidn del presente proyecto de
construccién. Asi, entre dicha documentacién podemos indicar como mas relevante la
siguiente:

e Nota Interior de 29/12/2017 “Actuacién de Emergencia en el Embalse de
Canales. Servicio Alto Genil”

e Informe para la ejecucion de un sondeo de investigacion en el dlveo del

embalse de Canales, realizado por el INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE
ESPANA en junio de 2.018

Nota interior sobre la actuacion de emergencia propuesta por el Servicio Alto
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3.

Este documento fue elaborado en diciembre de 2017 por el Servicio de Explotacién
Alto Genil de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir en el que se hacia una
descripcidn del estado en el que se encuentra el suministro de agua para el poblado vy las
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oficinas del embalse de Canales y el nucleo de Canales, situados sobre el estribo izquierdo de
la presa. De igual forma se incluye en este informe un estudio de alternativas para mejorar el
estado de la red de abastecimiento, realizando la toma desde las aguas embalsadas en la
presa de canales y dejando de utilizar la toma existente en el manantial de la fuente de las
Jarras.

Informe Hidrogeoldgico

El informe hidrogeoldgico realizado en junio de 2.018 por el Instituto Geoldgico y
Minero de Espaifia constituye el documento base que justifica la solucién adoptada en el
presente proyecto de construccién. Dicho documento, fija el lugar en el que ha de realizarse
el sondeo con determinadas garantias para conseguir la extraccién los caudales necesarios.

Este Informe Hidrogeoldgico se ha incorporado al presente proyecto de construccion
dentro del anejo n24 del documento n21 de memoria y anejos.

3. COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS

Durante la redaccién del presente proyecto se ha mantenido contacto con los
diversos organismos que pudieran verse afectados a fin de recabar informacién sobre las
infraestructuras o instalaciones de su competencia. Segun esto, se ha tenido contacto con
los siguientes organismos:

e Servicio de Explotacion Alto Genil de la Confederacién Hidrografica del
Guadalquivir
e Ayuntamiento de Glejar Sierra

Visita de campo

Ademas, se ha realizado una labor de campo examinando si se hubiese producido
alguna omisidn o existiese algln otro servicio no contemplado con anterioridad. A partir de
esta visita de campo realizada se adjunta en el Apéndice n22 un reportaje fotografico
realizado de las zonas de actuacion.
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APENDICE 1: REPORTAJE FOTOGRAFICO
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TRAZADO CONDUCCION A DEPOSITO
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DEPOSITO CARGAE INSTALACION DE
IMPULSION PUEBLO CANALES
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IMPULSION A DEPOSITO PUEBLO CANALES
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DEPOSITO CLORACION POBLADO
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LINEA ELECTRICA Y SOBRANTES

DEPOSITO Y TRATAMIENTO PUEBLO CANALES
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ZONA DE UBICACION TOMA NUEVA
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