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A N E J O  N º 7 :  

A N T E C E D E N T E S  

 

1. INTRODUCCIÓN  

En este punto se abordan aquellos documentos, informes, estudios y proyectos que 
por su contenido y fecha de redacción pueden considerarse antecedentes al presente 
proyecto de construcción. En resumen, los documentos analizados serán los siguientes: 

 
Antecedentes administrativos: No se han producido 
 
Antecedentes Técnicos: 

• Nota Interior de 29/12/2017 “Actuación de Emergencia en el Embalse de 
Canales. Servicio Alto Genil” 

 

• Informe para la ejecución de un sondeo de investigación en el álveo del 
embalse de Canales, realizado por el INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE 
ESPAÑA en junio de 2.018 

2. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Este apartado, tal y como se ha indicado al comienzo de este anejo, se compone de la 
información recogida que constituye la base para la redacción del presente proyecto de 
construcción. Así, entre dicha documentación podemos indicar como más relevante la 
siguiente: 

 

• Nota Interior de 29/12/2017 “Actuación de Emergencia en el Embalse de 
Canales. Servicio Alto Genil” 

 

• Informe para la ejecución de un sondeo de investigación en el álveo del 
embalse de Canales, realizado por el INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE 
ESPAÑA en junio de 2.018 

 
 

Nota interior sobre la actuación de emergencia propuesta por el Servicio Alto 
Genil 

 
Este documento fue elaborado en diciembre de 2017 por el Servicio de Explotación 

Alto Genil de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el que se hacía una 
descripción del estado en el que se encuentra el suministro de agua para el poblado y las 
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oficinas del embalse de Canales y el núcleo de Canales, situados sobre el estribo izquierdo de 
la presa. De igual forma se incluye en este informe un estudio de alternativas para mejorar el 
estado de la red de abastecimiento, realizando la toma desde las aguas embalsadas en la 
presa de canales y dejando de utilizar la toma existente en el manantial de la fuente de las 
Jarras. 

 
Informe Hidrogeológico 

 
El informe hidrogeológico realizado en junio de 2.018 por el Instituto Geológico y 

Minero de España constituye el documento base que justifica la solución adoptada en el 
presente proyecto de construcción. Dicho documento, fija el lugar en el que ha de realizarse 
el sondeo con determinadas garantías para conseguir la extracción los caudales necesarios.  

 
Este Informe Hidrogeológico se ha incorporado al presente proyecto de construcción 

dentro del anejo nº4 del documento nº1 de memoria y anejos. 
 

3. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

Durante la redacción del presente proyecto se ha mantenido contacto con los 
diversos organismos que pudieran verse afectados a fin de recabar información sobre las 
infraestructuras o instalaciones de su competencia. Según esto, se ha tenido contacto con 
los siguientes organismos: 

 

• Servicio de Explotación Alto Genil de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir 

• Ayuntamiento de Güejar Sierra 
 

 
Visita de campo  
Además, se ha realizado una labor de campo examinando si se hubiese producido 

alguna omisión o existiese algún otro servicio no contemplado con anterioridad. A partir de 
esta visita de campo realizada se adjunta en el Apéndice nº2 un reportaje fotográfico 
realizado de las zonas de actuación. 
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