ADAPTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA DE ABASTECIMIENTO A LA PRESA DE CANALES Y AL NUEVO
CANALES Y TRATAMIENTO DE DRENAJE EN EL VASO DEL EMBALSE DE LA FUENTE DE LAS JARRAS

DESGLOSE DE MANO DE OBRA A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SEGUN

NIVELES

CODIGO |UD. DESCRIPCION PRECIO (€) | CANTIDAD | IMPORTE (€)
MO00101.01| h |Titulado medio/diplomado 29,47 40 1.178,80
MO00101.20| h |Capataz 24,87 9,18 228,23
MO0101.30| h |Oficial 12 de oficio 18,92 379,52 7.180,43
MO00101.50| h |Ayudante 18,16 308,69 5.605,88
MO00101.60| h |Pedn especializado 18,12| 1.400,18 25.371,32
MO0101.70| h |Pedn Ordinario 17,98 314,9 5.661,83
TOTAL 45.226,49

El importe acumulado supone un 32,31% del Coste Directo total de las obras.

PRESUPUESTO



